



RC

RECICLAGEM

Por um futuro Sustentável!

RC

RECICLAGEM

RC


RECICLAGEM

Por um futuro Sustentável!

RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200
Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí - SC - CEP 88301-070
Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rcreciclagem.com.br

2





CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nr. 315

Data da Inscrição: 31/01/2014 Data da Renovação: 07/01/2019 Válido Até: 31/12/2019

DADOS GERAIS:

Razão Social:	R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME		Data do Cadastro:	03/04/2014
Código:	10079	Ativ.Econ.:	Tipo de Empresa: Fornecedor	
Endereço:	R JAIME PEDRO ALVES, 200			
Bairro:	LIMOEIRO	e-mail:		
Cidade:	Itajaí	Estado:	SC	País: Brasil
C.E.P.:	88301-070	Telefone:	4733465005	Fax:
CNPJ:	00.171.486/0001-20	Inscr. Estadual:		Inscr. Municipal:
Responsável:				Identificação:
Capital Social:	42.000,00	Faturamento Mensal:	0,00	Qtde Funcion.:0
Área Disponível:		Área Construída:		
Sócios Diretores:	VENDELINO RAIMONDI; MARIA RAQUEL DA CUNHA RAIMONDI; VENDELINO MAICON RAIMONDI			
Principais Clientes:				
Principais Fornecedores:				
Outras Informações:				

RAMO / SUB-RAMO DE ATIVIDADE:

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
00-01	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
00-53	42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
00-69	17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
00-76	42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
00-78	43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
00-81	42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
00-84	42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
00-85	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
00-99	47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
01-16	08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
01-17	08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado
01-19	43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
01-20	23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
01-37	08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
01-38	49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

DOCUMENTAÇÃO:


Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Nova Trento, 10 de Maio de 2019

Confere com o original

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI
Responsável pelo Setor Compras

11/10/19
Data Aprigio José Botameli
Matr. nº 209





CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nr. 315

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
01-39	46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
01-40	46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
01-41	46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
01-42	46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
01-43	38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente
01-44	38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
01-45	38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
01-46	71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
01-47	23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração
01-48	206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
01-49	R JAIME PEDRO ALVES
01-50	200
01-51	88.301-970
01-52	LIMOEIRO
01-53	ITAJAI
01-54	06/08/2005

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTROLE SOCIAL	5ª ALTERAÇÃO	01/07/2011	31/12/2019
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO.	01/01/2017 A 31/12/2017	01/01/2017	30/04/2019
CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA - CREA	4H104135E3HC5122	20/02/2019	31/03/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	165802757/2019	07/01/2019	05/07/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA	6071015	07/01/2019	07/03/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	165802757/2019	07/01/2019	05/07/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS.	2018122600425371298214	26/12/2018	24/01/2019
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL	1801401165177072	03/12/2018	01/02/2019
CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL	C32A92FD04CDCCBE	07/01/2019	06/07/2019
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL	C190392N7852D21	07/01/2019	07/04/2019
CERTIDÃO PESSOA JURÍDICA - CREA	8H55DFAC70HEC213	20/02/2018	31/03/2019
CNPJ OU CPF	00171486000120	07/01/2019	31/12/2019

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.


Nova Trento, 10 de Maio de 2019

Confere com o original

11/11/19
Data

Apriglio José Botamelli
Apriglio José Botamelli
Matr. n° 209

Apriglio José Botamelli
APRIGLIO JOSÉ BOTAMELI
Responsável pelo Setor Compras





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42201877184	CNPJ 00.171.486/0001-20
NOME EMPRESARIAL R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 25.D3.C2.57.A3.CF.11.3A.94.E8.1A.27.92.A2.E3.07.28.AD.E9.07	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00171486000120	R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA:00171486000120	570787008736109398 3	12/03/2019 a 12/03/2020	Sim
Contador	86422480920	MARCOS VINICIUS SCHATZ:86422480920	796891578978742642 9	26/02/2018 a 26/02/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:


25.D3.C2.57.A3.CF.11.3A.94.E8.1A.27.
92.A2.E3.07.28.AD.E9.07-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/05/2019 às 10:07:28

B2.B1.46.D5.B0.7C.98.AC
69.E7.AB.62.BF.AA.47.80

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.





TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 00.171.486/0001-20
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA
NIRE	42201877184
CNPJ	00.171.486/0001-20
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	ITAJAI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/08/1994
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24510

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24510
Data de inicio	01/01/2018
Data de término	31/12/2018


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D3.C2.57.A3.CF.11.3A.94.E8.1A.27.92.A2.E3.07.28.AD.E9.07-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

A





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 00.171.486/0001-20
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.103.794,70	R\$ 4.398.853,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.412.671,77	R\$ 1.898.122,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 345.406,33	R\$ 284.672,73
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.067.265,44	R\$ 1.613.450,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 691.122,93	R\$ 2.500.730,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 233.476,77	R\$ 2.069.359,20
IMOBILIZADO		R\$ 457.646,16	R\$ 431.371,76
PASSIVO		R\$ 2.103.794,70	R\$ 4.398.853,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.985.803,49	R\$ 3.914.083,93
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 966.346,96	R\$ 2.712.578,72
CRÉDITOS DE SÓCIOS		R\$ 607.452,44	R\$ 607.452,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 98.442,19	R\$ 225.917,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 33.561,90	R\$ 78.242,21
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 280.000,00	R\$ 289.893,50
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 356.479,38	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 356.479,38	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (238.488,17)	R\$ 484.769,92
CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (288.488,17)	R\$ 434.769,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D3.C2.57.A3.CF.11.3A.94.E8.1A.27.92.A2.E3.07.28.AD.E9.07-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 00.171.486/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício


Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 5.071.506,50
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 2.861.595,92
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.209.910,58
(-) DEDUÇÕES		R\$ (878.078,41)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (2.562,00)
(-) ICMS		R\$ (26.144,71)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (762.060,90)
(-) ISSQN		R\$ (87.310,80)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.193.428,09
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.716.957,55)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.716.957,55)
(-) (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.476.470,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.754.423,62)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (221.128,59)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.079,70)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (19.886,26)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (133,35)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (70,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.619,67)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (10.371,65)
(-) TELEFONE		R\$ (1.147,74)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (60,59)
(-) PEDAGIOS		R\$ (1.167,80)
(-) ESTACIONAMENTOS		R\$ (46,50)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (5.405,82)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (28.271,29)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (148.836,52)
(-) TRAVESSIAS E DESLOCAMENTOS		R\$ (31,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.533.295,03)
(-) PRO-LABORE		R\$ (22.896,56)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (750.960,16)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (101.413,29)
(-) FERIAS		R\$ (110.691,00)
(-) 13º SALARIO		R\$ (84.550,20)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (14.210,50)
(-) INSS		R\$ (159,15)
(-) FGTS		R\$ (100.022,40)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (219,34)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERTOS		R\$ (35.957,13)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (51.474,40)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		R\$ (55.254,93)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (69.057,69)
(-) ASSIDUIDADE		R\$ (2.432,00)
(-) CARTÓRIOS		R\$ (101,85)
(-) INSALUBRIDADE DOENÇA		R\$ (3.014,64)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (730,99)
(-) INSS		R\$ (126.769,87)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (588,39)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (1.867,44)
(-) RESCISÕES		R\$ (672,70)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R\$ (244,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (6,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.655,16)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (742,28)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (11,00)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,17)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (492,50)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (6.702,08)
(-) IOF		R\$ (707,13)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.128,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 983,03
Juros Ativos		R\$ 1.145,31
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (22.415,03)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (22.415,03)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 693.105,07
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 693.105,07
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 693.105,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D3.C2.57.A3.CF.11.3A.94.E8.1A.27.92.A2.E3.07.28.AD.E9.07-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1






COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.898.122,89 + 2.069.359,20	1,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.914.083,93 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.898.122,89	0,48
	Passivo Circulante	3.914.083,93	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.398.853,85	1,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.914.083,93 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.914.083,93 + 0,00	8,07
	Patrimônio Líquido	484.769,92	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.914.083,93 + 0,00	0,89
	Passivo Total	4.398.853,85	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.914.083,93 + 0,00	0,89
	Ativo	4.398.853,85	

VENDELINO BAIMONDI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 294.494.139-91

MARCOS VINICIUS SCHATZ
 Reg. no CRC - SC sob o No. 19938/0-9
 CPF: 864.224.809-20





01/10/2019

9437662



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Itajaí

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO N°: 6857605

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Itajaí, com distribuição anterior à data de 30/09/2019, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA, portador do CNPJ: 00.171.486/0001-20. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Itajaí, terça-feira, 1 de outubro de 2019.

PEDIDO N°:

9437662







PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Número do pedido: 220333
FOLHA: 1 / 1



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 220333

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA


Raiz do CNPJ: 00.171.486

Certidão emitida às 07:54 de 01/10/2019.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>





RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA

CNPJ 00.171.486/0001-20

Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200

Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí - SC - CEP 88301-070

Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rreciclagem.com.br



**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE O INCISO V DO ART. 27,
DA LEI 8.666/93.**

TP 013/2019

RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA, com sede na RUA JAIME PEDRO ALVES Nº 200, BAIRRO LIMOEIRO, na cidade de ITAJAÍ – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.171.486/0001-20, licitante no certame acima destacado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penalidades da lei, que cumpre integralmente a norma contida no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos).

Walney Agílio Raimonda
Eng. Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 3246-5005

Engº Civil Walney Agílio Raimondi
CPF 040.457.329-00 - CREA 075674-7
Procurador

RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda

RC RECICLAGEM E
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Itajaí, 11 de Novembro de 2019.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA
CNPJ: 00.171.486/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:55:09 do dia 23/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2020.

Código de controle da certidão: **7CDF.F487.4EB5.4D83**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA




CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA
CNPJ/CPF: 00.171.486/0001-20

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 190140111594502
Data de emissão: 14/10/2019 13:45:16
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 13/12/2019

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



Município de Itajaí



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
24248/2019	21/09/2019	20/12/2019	Certidão de Pessoa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
R C RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA.	00.171.486/0001-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
72507	EXTRACAO MINERAL

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: JAIME PEDRO ALVES, 200 Bairro: LIMOEIRO	Complemento: CEP: 88318-482


AVISO:
Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C1924248N8109D49

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.171.486/0001-20
Razão Social: R C RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
Endereço: R JAIME PEDRO ALVES 200 PROXIMO A APPEL / LIMOEIRO / ITAJAI / SC / 88301-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/10/2019 a 24/11/2019

Certificação Número: 2019102601353448171459

Informação obtida em 29/10/2019 15:29:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.171.486/0001-20

Certidão n°: 188175192/2019

Expedição: 01/11/2019, às 14:21:42

Validade: 28/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.171.486/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: RC RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA Aprovado em: 13/04/2016

CNPJ: 00.171.486/0001-20

Registro: 140858-0

Endereço: RUA JAIME PEDRO ALVES 200 LIMOEIRO
 88318-680 ITAJAI SC

Número da alteração contratual: 5

Data da certificação: 02/08/2011

Capital social atual: R\$ 50.000,00 - CINQUENTA MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) AREA(S) DE ENGENHARIA CIVIL, PARA: COLETA DE ENTULHOS E REFUGO DE OBRAS E DEMOLICOES; PRODUCAO DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO; SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E MOVIMENTACAO DE TERRA; SERVICOS DE DRENAGEM, CONSTRUCAO DE CANAIS, RETIFICACAO DE RIOS, ABERTURAS E LIMPEZAS DE VALAS; CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, PRACAS E CALCADAS DE PEDESTRES; CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO; SERVICOS DE DRENAGEM; FABRICACAO DE CONCRETO ASFALTICO; SERVICOS DE DEMOLICAO E DESMONTE DE ESTRUTURAS; SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL PARA VIAS URBANAS E RODOVIAS; EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO, MUROS DE ARRIMO E GABIOES; INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS; FABRICACAO, MONTAGENS DE PREFABRICADOS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA; FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO; PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO.

Responsáveis Técnicos:

Nome: WALNEY AGILIO RAIMONDI

Responsabilidade Técnica aprovada em 13/04/2016

Registro: SC S1 075674-7 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2500253252

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGO 28 E ALÍNEAS "B" E "D" DO ARTIGO 29 DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às 16:23:44 do dia 10/10/2019 válida até 31/03/2020 .

Código de controle de certidão: 0H31-B11B-DBH8-0364

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
 Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: WALNEY AGILIO RAIMONDI

CPF: 040.457.329-00

Registro: SC S1 075674-7

Registro Nacional: 2500253252

Endereço: RUA 3610 200 CENTRO

88330-245 BALNEARIO CAMBORIU SC

Aprovado em: 29/09/2006

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

Data: 19/06/2006

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGO 28 E ALINEAS "B" E "D" DO ARTIGO 29 DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **15:11:37** do dia **30/01/2019** válida até **31/03/2020**.

Código de controle de certidão: **7HD9-ACB3-E9H1-B1B3**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Contrato de prestação de serviços técnicos na área de engenharia civil para elaboração, direção e fiscalização de obra e fabricação de argamassa.



DAS PARTES:

Pelo presente instrumento particular de Prestação de Serviços Técnicos na Área de Engenharia Civil para Elaboração, Direção e Fiscalização de Obra, de um lado **RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA**, com sede na Rua Jaime Pedro Alves, 200, bairro Limoeiro, Itajaí - SC inscrita no CNPJ 00.171.486/0001-20, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e representado neste ato por **VENDELINO RAIMONDI**, brasileiro, empresário, casado, residente e domiciliado na Rodovia Antonio Heill, km 11, 10875, bairro Arraial dos Cunha em Itajaí - SC, inscrito sob o CPF 294.494.139-91, e de outro **WALNEY AGILIO RAIMONDI**, brasileiro, engenheiro civil, casado, residente na Rua 3618, 20 apto 501 centro de Balneário Camboriú, e inscrito sob o CPF 040.457.329-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, têm entre si, justo e acordado o que adiante se dispõe:

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª - A **CONTRATANTE** é uma empresa de Fabricação de artefatos de cimento, extração de areia e terraplenagem, fabricante de argamassa e extração de areia e terraplenagem, no local da sua sede e nas obras por essas dirigidas o **CONTRATADO** elaborará os serviços de *Estudo Preliminar, Ante Projeto, Projeto Definitivo; Projeto da Prefeitura; Projeto Arquitetônico; Projeto de Estrutura; Projeto para Fins de Regularização, Projeto de Hidráulica, Projetos Especiais; Direção Técnica; Fiscalização; Administração Técnica, Desenvolvimento e acompanhamentos de dosagens de concreto e serviços de Demolição, carga, transporte, construção civil, obras rodoviárias de pavimentação e drenagem e terraplanagem entre outras cabíveis ao serviço de engenharia civil.*

Cláusula 2ª - O preço global dos serviços acima descritos, já incluídas as despesas processuais relativas a emolumentos, impostos, taxas e outras que forem devidas relativas ao encaminhamento do projeto, confecção de plantas e lay-outs, bem como os demais custos de expediente, assim considerados, importará em R\$ 4.000,00 (*quatro mil reais*).

Cláusula 3ª - O preço global estabelecido na cláusula anterior será pago da seguinte forma:
Mensalmente proporcional aos dias trabalhados até o 5º dia útil do mês subsequente.


Cláusula 4ª - O atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas implicará em multa contratual no valor de 5% ao mês (ou ao dia) sobre o valor em atraso e no caso de vencimento de duas parcelas, o não pagamento acarretará na retirada da responsabilidade técnica (A.R.T.).

Cláusula 5ª - O contrato terá vigência indeterminada. E quando desejar encerrar deverá fazê-lo apenas após as conclusões das obras já iniciadas, ou com a devida substituição do profissional por outro de igual capacidade técnica anuída pelos clientes com obras contratadas com a empresa.

Confere com o original	
11/11/19	
Data	Aprigio José Botame'l Matr. nº 209

4

2



Cláusula 6ª - O descumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato ensejará em sua rescisão cabendo à parte que lhe deu causa ressarcir a parte contrária por eventuais prejuízos, perdas ou despesas e pelos serviços efetivamente prestados e comprovados, hipótese em que as partes nomearão a solução de seus litígios ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem, para auferirem a qualidade, quantidade e valor do trabalho prestado, do prejuízo, perda ou despesa causada, de acordo com os preços pactuados na cláusula 3ª deste contrato.

Cláusula 7ª - O CONTRATANTE pagará os encargos, reclamações trabalhistas, seguros e o que mais for exigido pelos órgãos competentes para a regularização do serviço.

Cláusula 8ª - A obrigação de pagar honorários profissionais complementares cessa na data da baixa da ART.

Cláusula 9ª - No caso de projetos, após a aprovação do projeto definitivo, memoriais descritivos e orçamentos anexos, rubricados pelas partes, o CONTRATADO não se responsabiliza por qualquer alteração ou modificação nos mesmos em desacordo com o aprovado, só podendo haver modificação feita pelo seu autor ou com seu consentimento por escrito, caso contrário, será de única e exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE.

Cláusula 10ª - O CONTRATADO comparecerá no local da obra quando for solicitado pelo CONTRATANTE, no sentido de prestar esclarecimentos e resolver problemas técnicos executivos, mesmo fora do horário de expediente, sendo remunerado para isto. Sendo que deverá prestar no mínimo 120 hr semanais na seguinte escala: Seg. à Sex. das 09:30 – 12:30 hr e aos Sab. Das 07:00 – 12:00 hr.


Cláusula 11ª - Fica eleito a Câmara de Arbitragem de Itajaí para dirimir qualquer dúvida ou solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e para os mesmos fins de direito, juntamente com mais duas testemunhas.

Itajaí, 01 de fevereiro de 2016




CONTRATANTE
Vendelino Raimondi
CPF 294.494.139-91




CONTRATADO
Eng. Civil Walney A. Raimondi
CPF 040.457.329-00
Walney Agillo Raimondi
Eng Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 3346-5005


Testemunhas:




Daniela Leal
CPF: 046.803.589-39
RG: 4.867.989-5 SSP/SC
End.: Rua Luis Adami, 429
Arraial dos Cunhas – Itajaí



Márcio Renato Martins
CPF: 036.664.069-04
RG: 3.235.039
End.: R. Augusto Dallago, 1760
Paciência - Itajaí

Confere com o original
11/11/16
Data

Aprígio José Botelho
Matr. nº 209





RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200
Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí - SC - CEP 88301-070
Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rreciclagem.com.br



DECLARAÇÃO
DE VISITA AO LOCAL DA OBRA
TP 013/2019

RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA, com sede na RUA JAIME PEDRO ALVES Nº 200, BAIRRO LIMOEIRO, na cidade de ITAJAÍ – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.171.486/0001-20 Declara para os devidos fins, de acordo com a solicitação do edital da **Tomada de Preço 013/2019** do município de Nova Trento, que o responsável técnico da empresa **RC Terraplanagem e Extração de Areia Ltda.** O Engº Civil Walney Agílio Raimondi – com o CREA 075674-7 visitou o local da obra no dia 08/11/2019 no período da tarde – 14:00h, para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MATO QUEIMADO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO.**

DECLARANDO TAMBÉM QUE O VALOR PROPOSTO, ESTÁ DE ACORDO COM A VISTA E O SOLICITADO NO EDITAL, assim podemos assegurar o conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e declararmos capazes de realizar o serviço sem demais ônus ao município


Walney Agílio Raimondi
Eng Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 3346-5005

Engº Civil Walney Agílio Raimondi
CPF 040.457.329-00 - CREA 075674-7
Procurador

RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda

RC RECICLAGEM E
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Itajaí, 11 de Novembro de 2019





Por um futuro Sustentável!

RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA

CNPJ 00.171.486/0001-20

Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200

Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí - SC - CEP 88301-070

Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rcreciclagem.com.br



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS TP 013/2019

RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda. com sede na Rua Jaime Pedro Alves nº 200, Bairro Limoeiro, na cidade de Itajaí - SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.171.486/0001-20, declara que disponibilizará todos os equipamentos necessários para a realização da obra objeto desta licitação. Os equipamentos a disposição na sede da empresa são:

Equipamentos	Quantitativo e descritivo das funções
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	PEDREIRO E SERVENTES
RETRO-ESCAVADEIRA	CALCETEIRO E AJUDANTES
CAMINHÃO BASCULANTE	ENCARREGADO
ROLO COMPRESSOR	ENGENHEIRO CIVIL
MOTONIVELADORA	MOTORISTA DE MÁQUINAS E CAMINHÕES

Informamos que dispomos de quantitativos de pessoal especializado e operacional que estarão disponibilizados para os serviços licitados, caso contratado, e que estes podem ser examinados na sede da empresa.

Declaramos possuir todos os materiais e equipamentos de segurança necessários para a realização dos serviços licitados, assim como nos comprometemos a utilizá-los na obra, garantindo que não haverá qualquer tipo de paralisação dos serviços por falta de materiais/equipamentos e mão de obra especializada, adequada e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação dos profissionais da equipe técnica (contendo nomes e funções) que serão responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos

Declaramos possuir ferramentas apropriadas para a execução dos serviços manuais e de acabamento, cita-se: carrinhos de mão, pás, enxadas, poli corte, colher de pedreiro, placa vibratória, nível de pedreiro, betoneira e outros.

Igualmente, declaramos, sob as penas contratuais no caso de perfídia, que os elementos colocados em disponibilidade, acima declarados, irão atender, suficientemente e de forma plenamente adequada a todas as condições do futuro contrato, no que se refere à capacidade técnica e operativa, tanto na execução, como na conclusão das obras, nos prazos estabelecidos, em conformidade com o solicitado.

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
(47) 3982-6155 / (47) 3246-5001


Eng.º Civil Walney Agílio Raimondi
CPF 040.457.329-00 - CREA 075674-7

Procurador

RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda

RC RECICLAGEM E
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Itajaí, 11 de Novembro de 2019





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 00331/2008

EMITIDA EM 08/02/2008

FOLHA.....0001

Fl. 174
Fis. 0.

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 133/2000 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: WALNEY AGILIO RAIMONDI
TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/06/2006 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
ITAJAI - SC

REGISTRO.....: SC S1 075674-7
C.P.F.....: 040.457.329/00
NASCIMENTO...: 08/12/1983
ART 3204121-5

=====
Empresa.....: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
Endereco Obra: AV. MINISTRO L. GALLOTI ESQ. DIACONO ANTONIO
88300 - ITAJAI - SC

Cadastrada em: 18/10/2007 Baixada em...: 04/02/2008
Periodo (Previsto) - Inicio: 01/07/2007 Termina.....: 30/10/2007
Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: SUBST. ART

EXECUCAO

CERCA

Dimensao do Trabalho ...: 1.497,10 METRO(S) QUADRADO(S)
QUADRA DE ESPORTES
Dimensao do Trabalho ...: 535,52 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

EXECUCAO

MEIO FIO

Dimensao do Trabalho ...: 567,00 METRO(S)

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

Dimensao do Trabalho ...: 535,52 METRO(S) QUADRADO(S)

ALVENARIA

Dimensao do Trabalho ...: 339,26 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensao do Trabalho ...: 1.498,90 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

EXECUCAO

LAJE PRE-FABRICADA

Dimensao do Trabalho ...: 48,30 METRO(S) QUADRADO(S)

CONTINUA ==> FOLHA 0002

Confere com o original

11/11/19

Artigão José Botelho
Metr. nº 209




CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3027-2000 - Fax: (0xx48) 3027-2005 - Caixa Postal 125 - CEP 88034-001
www.crea-sc.org.br crea-sc@crea-sc.org.br

Florianópolis - SC





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO ,00331/2008

EMITIDA EM 08/02/2008

Prof.: WALNEY AGILIO RAIMONDI

FOLHA.....0002

175
Fis nº 0
Praf. Mun. de Nova Itajaí

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensao do Trabalho ... 716,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO CERAMICA

Dimensao do Trabalho ... 138,95 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSERTO DE ERRO DE DIGITACAO DE CODIGOS

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI datado de 06 de FEVEREIRO de 2008, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Andressa Maira de Oliveira
Atendente - Matr.: 447
CREA-SC - Insp. Itajaí

2

Confere com o original
11/11/19
Data

Aprígio José Botelho
Matr. nº 209




CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3027-2000 - Fax: (0xx48) 3027-2005 - Caixa Postal 125 - CEP 88034-001
www.crea-sc.org.br - crea-sc@crea-sc.org.br

Florianópolis - SC





Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Itajaí
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Rua: José Pereira Liberato, nº 1899 - São João
 Itajaí - Santa Catarina - Cep: 88303-400
 Fone/Fax: (47) 341-8111/12/13
 e-mail: seosem@itajai.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA** inscrita sob o CNPJ 01.650.178/0001-40 e registrada com o CREA/SC 044.591-5, situada a Rua Mônica Gisele Elísio nº 100, bairro São Vicente, Itajaí-SC, tendo como Responsável Técnico, o **Engenheiro Civil Walney Agílio Raimondi CREA/SC 075.674-7**, executou e forneceu material para a seguinte obra, satisfazendo plenamente as indicações de projeto do seguinte contrato: **Contrato 108/2007: Execução de Obra de Construção da Praça, Quadra poliesportiva e reforma de campo de futebol de areia, localizada no bairro Cidade Nova, no município de Itajaí-SC.**

PRAÇA E CAMPO DE FUTEBOL			
ITEM	SERVIÇOS	UNID	QTDE EXECUTADA
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Instalação e mobilização	vb	1,00
1.2	Demolição de muro de alvenaria	m²	4,62
1.3	Demolição de alvenaria (vestiários e sanitários)	m²	10,00
1.4	Placa de Obra Padrão P.M.I.	un	1,00
1.5	ART de execução	unid.	1,00
1.6	Retirada de alambrado de tela galvanizado	m²	132,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Pó de brita (e:7cm)	m³	635,00
2.2	Lajota sextavada em concreto (8,0cmx25,0cm) com leito de 10cm	m²	716,50
2.3	Piso podotátil - alerta para deficientes visuais	un	3,00
2.4	Piso podotátil - guia para deficientes visuais	m²	47,40
2.5	Rampas de acesso para deficientes em concreto (4x1,20m)	un	1,00
2.6	Meio-fio em concreto moldado in-loco (canteiros) - 15x50cm	m	567,00
4	DRENAGEM		
4.1	Tubo de concreto de D=20cm instalado	m	65,00
4.2	Bocas de lobo com grelha de concreto	un	8,00
5	OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS		
5.1	Bancos em concreto armado moldados in loco	m²	6,05
5.2	Bicicletário metálico (10 vagas a cada 45 cm)	m	4,50
5.3	Lixeiras padrão P.M.I. tipo reciclável instalada	un	3,00
5.4	Alambrado h=6m, c/ tubo galvanizado c/ pintura e tela com malha 3x3", inclusive base de concreto	m²	1.468,30
5.5	Recuperação de alambrado	m²	
5.6	Proteção Superior em tela com malha 3x3", inclusive tirantes com cabo de aço	m²	2.550,00

ATENDIMENTO

0 8 0 0 6 4 7 0 1 5 6

Confere com o original

11/11/18

Aprigo José Botelho
 Matr. nº 209

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT n°. 00335/2008
de 08/02/08 Fl. 03/04

Carimbo e Assinatura do Responsável

Andressa Maira de Oliveira
Atendente - Matr.: 447
CREA-SC - Insp. Itajaí



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Itajaí
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Rua: José Pereira Liberato, nº 1899 - São João
Itajaí - Santa Catarina - Cep: 88303-400
Fone/Fax: (47) 341-6111/12/13
e-mail: seosem@itajai.com.br

5.7	Mesas de jogos c/ tampo em granito c/ bancos, conforme detalhe	un	6,00
5.8	Trave de futebol metálica galvanizada com rede (completa)	un	4,00
5.9	Muro de alvenaria 15cm c/ fundação em concreto rebocado e pintado	m ²	4,62
5.10	Fita para marcação de quadra	vb	1,00
5.12	Cancha de Bocha		
5.12.1	Contrapiso concreto armado - h=8cm	m ³	3,50
5.12.2	Vigas em concreto armado (baldrame)	m ³	6,73
5.12.3	Alambrado h=80cm, c/ tubo galvanizado c/ pintura e tela com malha 3x3"	m ²	28,80
5.12.4	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos	m ²	34,64
5.12.5	Chapisco	m ²	69,28
5.12.6	Reboco	m ²	69,28
5.12.7	Revestimento em madeira (itaúba, plainada e tratada)	m ²	16,70
5.12.8	Pintura tinta acrílica semi-brilho sobre reboco (paredes)	m ²	52,58
5.12.9	Saibro Peneirado e : 1,0cm	m ³	1,50
5.13	Vestiários e Sanitários		
5.13.1	Infra e Supraestrutura	m ³	7,65
5.13.2	Contrapiso concreto armado - h=8cm	m ³	2,80
5.13.3	Piso cerâmico PI5 (alto tráfego) 40x40 antiderrapante	m ²	35,00
5.13.4	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos	m ²	90,00
5.13.5	Chapisco	m ²	228,30
5.13.6	Reboco	m ²	239,50
5.13.7	Azulejo branco aplicado com argamassa colante	m ²	103,95
5.13.8	Reforma do telhado existente	m ²	25,00
5.13.9	Estrutura de cobertura em madeira	m ²	65,00
5.13.10	Cobertura com telha francesa	m ²	68,00
5.13.11	Calha chapa galvanizada	m	20,00
5.13.12	Rufo de chapa de alumínio	m	48,00
5.13.13	Janela basc ferro galvanizado compl. c/ ferragens 2,40x0,80m	m ²	4,32
5.13.14	Porta de chapa de aço liso galvanizado completa 90x210	unid	1,00
5.13.15	Porta de chapa de aço liso galvanizado 60x210	unid	1,00
5.13.16	Vaso sanitário com caixa de descarga e assento	unid	2,00
5.13.17	Lavatório com coluna completo sifonado com metais	unid	3,00
5.13.18	Ponto hidráulico p/ ralo sifonado	unid	2,00
5.13.19	Barras para deficiente	unid	2,00
5.13.24	Pintura tinta acrílica semi-brilho sobre reboco (paredes)	m ²	186,30
6	PAISAGISMO		
6.1	Colocação de árvores (quaresmeira)	unid	7,00
6.2	Grama esmeralda (Zoysia japonica) - em leiva	m ²	293,00
6.3	Palmeira Imperial	unid	4,00
7	PARQUE INFANTIL (conforme memorial)		
7.1	Conjunto de brinquedos multiuso (conforme memorial descritivo)	un	1,00
7.2	Equipamento com 3 gangorras	un	1,00

ATENDIMENTO

0 8 0 0 6 4 7 0 1 5 6


PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
COMISSÃO DE REGISTRO CADASTRAL
CONFERE COM ORIGINAL

Confere com o original

11/11/10

Apriglio José Botani
Matr. nº 209

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT n°. 00331/2008
de 08/02/08 Fl. 02/04
Espaço para assinatura do Responsável



Andressa Maira de Oliveira
Atendente - Matr.: 447
CREA-SC - Insp. Itajaí



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Itajaí
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Prof. Mun. de Nova Trento
178
Fls nº
D.

Rua: José Pereira Liberato, nº 1899 - São João
Itajaí - Santa Catarina - Cep: 88303-400
Fone/Fax: (47) 341-6111/12/13
e-mail: seosem@itajai.com.br

7.3	Gira-gira com 8 lugares	un	1,00
8	SERVIÇOS ADICIONAIS		
8.1	Cancha de Bocha		
8.1.1	Pilares em concreto armado	m ³	1,00
8.1.2	Estrutura de cobertura em madeira	m ²	131,00
8.1.3	Cobertura com telha francesa	m ²	131,00
8.1.4	Cumieiras	m	24,10
8.1.5	Tubo de queda pluvial PVC 100 mm até caixa de areia completo	m	6,00
8.2	Campo Futebol		
8.2.1	Vigas em concreto armado (baldrame)	m ³	3,13
8.2.2	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos	m ²	200,00
8.2.3	Chapisco	m ²	589,00
8.2.4	Reboco	m ²	299,00
8.2.5	Pintura com tinta acrílica semi-brilho sobre reboco (muros)	m ²	579,80
8.3	Cancha de Malha		
8.3.1	Pilares em concreto armado	m ³	0,60
8.3.2	Estrutura de cobertura em madeira	m ²	119,00
8.3.3	Cobertura com telha francesa	m ²	119,00
8.3.4	Calha chapa galvanizada	m	17,60
8.3.5	Preparação de piso com apoamento de solo e areia média	m ³	5,67
8.3.6	Cumieiras	m	17,60
8.4	Vestiários e Sanitários		
8.4.1	Laje pré-moldada	m ²	48,30

QUADRA POLIESPORTIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QTDE EXECUTADA
1	TERRAPLANAGEM		
1.1	REGULARIZAÇÃO e COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO a 100%	m ²	535,52
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	PISO CONCRETO ARMADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA	m ²	535,52
4	DRENAGEM		
4.1	TUBO DE CONCRETO D=20cm	m	12,00
4.2	CANAleta DE CONCRETO COM GRADIL METÁLICO	m	1,50
5	SERVIÇOS GERAIS		
5.1	PAREDES E REVESTIMENTOS		
5.1.1	ALVENARIA DE TIJOLO 6 FUROS (e = 10cm)	m ²	10,00
5.1.2	CHAPISCO	m ²	28,00
5.1.3	REBOCO	m ²	28,00
5.1.4	SELADOR	m ²	144,70
5.1.5	PINTURA ACRÍLICA (2 DEMÃOS)	m ²	144,70
5.2	LIXEIRAS PADRÃO P.M.I. TIPO RECLICÁVEL INSTALADA	un	2,00
5.3	TELA EM MALHA 3x3, INCL. BASE	m ²	

ATENDIMENTO

0 8 0 0 6 4 7 0 1 5 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Confere com o original
COMISSÃO DE REGISTRO CADASTRAL...
CONFERE COM ORIGINAL

DATA:...../...../..... ASS:.....

Aprígio José Botelho
Matr. nº 209

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT n°. 00335/2008
de 08/02/08 Fl. 03/04

Carimbo e Assinatura do Responsável

Andressa Máira de Oliveira
Absolvente - Matr.: 447
CREA-SC - Insp. Itajaí



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Itajaí
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Rua: José Pereira Liberato, nº 1899 - São João
Itajaí - Santa Catarina - Cep: 88303-400
Fone/Fax: (47) 341-8111/12/13
e-mail: seosem@itajai.com.br

5.4	TELA DE PROTEÇÃO NO TETO QUADRA FIXADA ALAMBRADO	m ²	516,10
5.5	TRAVE DE FUTEBOL METÁLICA C/ REDE (COMPLETA)	un	2,00
5.6	TABELA DE BASQUETE C/ REDE E SUPORTE (COMPLETA)	un	2,00
5.7	REDE DE VÔLEI COM SUPORTE (COMPLETA)	un	1,00
6	PINTURAS		
6.1	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA	m ²	535,52
7	COMPLEMENTOS		
7.1	LIMPEZA FINAL E PERMANENTE DA OBRA	m ²	976,92
7.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA PADRÃO P.M.I.	un	1,00

Identificação da obra/serviço: Prefeitura Municipal de Itajaí. Av. Ministro I. Galloti esquina com rua Diácono Antônio. Bairro: Cidade Nova – Itajaí - SC
Período da Obra: 01/07/2007 a 30/10/2007

Jean Pierre Lana
Secretario de Obras e Serviços Municipais

Itajaí, 06 de fevereiro de 2008.

Confere com o original
13/11/08
Dica
Apriglio José Botame'l
Matr. nº 209

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT n°. 00385/2008
de 08/02/08 FL. 04/04

Carimbo e assinatura do Responsável

Andressa Maira de Oliveira
Atendente - Matr.: 447
CREA-SC - Insp. Itajaí



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252019107291
Atividade concluída **180**
Fis nº **8**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **WALNEY AGILIO RAIMONDI**

Registro.....: SC S1 075674-7

C.P.F.....: 040.457.329-00

Data Nasc....: 08/12/1983

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 19/06/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

ITAJAI - SC

•**ART 4271189-9**

Empresa.....: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA

Endereço Obra: PRACA DEP WALTER VICENTE GOMES, 89

Bairro.....: CENTRO

88240 - SAO JOAO BATISTA - SC

Registrada em: 22/12/2011

Baixada em.. 11/07/2019

Período (Previsto) - Início: 22/12/2011 Término.....: 20/04/2012

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

FABRICACAO

EXECUCAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 272,84 METRO(S)

DEMOLICAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ...: 63,20 METRO(S) CUBICO(S)

REMOCAO

PISO

Dimensão do Trabalho ...: 2.408,26 METRO(S) QUADRADO(S)

ENTULHO

Dimensão do Trabalho ...: 680,59 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ...: 284,83 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 1.920,38 METRO(S) CUBICO(S)

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE DE REFERENCIA

PISCINA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE DE REFERENCIA


MONTAGEM

Certidão de Acervo Técnico nº 252019107291 emitida em 15/07/2019

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.br/criarcat/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900057072 CAT nº 252019107291 de 15/07/2019, página 1 de 8







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019107291

Atividade concluída



ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE DE REFERENCIA

COBERTURA METALICA = ESTRUTURA METAL

•ART 7039265-3

Empresa.....: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA

Endereço Obra: PRACA DEP WALTER VICENTE GOMES, 89

Bairro.....: CENTRO

88240 - SAO JOAO BATISTA - SC

Registrada em: 10/07/2019

Baixada em.. 11/07/2019

Período (Previsto) - Início: 22/12/2011 Término.....: 16/08/2012

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 4271189-9

Profissional: 075674-7 WALNEY AGILIO RAIMONDI

EXECUCAO

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ... 3.350,23 METRO(S) QUADRADO(S)

REMOCAO

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 747,82 METRO(S)

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ... 3,00 UNIDADE(S)

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 60,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

LIMPEZA

Dimensão do Trabalho ... 4.297,44 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

EXECUCAO

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ... 10,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ... 2.629,27 METRO(S) QUADRADO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ... 2.796,93 METROS CUBICOS/KM

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ... 671,27 TONELADA(S)

FABRICACAO

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 770,57 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO


Dimensão do Trabalho ... 972,45 METRO(S)

EXECUCAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea.br/creatm/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900057072 CAT nº 252019107291 de 15/07/2019, página 2 de 8







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019107291

Atividade concluída



PISO TATIL

Dimensão do Trabalho ... 2,42 METRO(S) QUADRADO(S)

REVITALIZACAO DA PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES CENTRO SAO JOAO
BATISTA SC TP 117 2011 CT 197 2011

•ART 7039295-5

Empresa.....: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA

Endereço Obra: PRACA DEP WALTER VICENTE GOMES, 89

Bairro.....: CENTRO

88240 - SAO JOAO BATISTA - SC

Registrada em: 10/07/2019

Baixada em.. 11/07/2019

Período (Previsto) - Início: 22/12/2011 Término.....: 16/08/2012

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 4271189-9

Profissional: 075674-7 WALNEY AGILIO RAIMONDI

EXECUCAO

OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PRACA

Dimensão do Trabalho ... 617,89 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 56,96 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ... 50,18 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO DE GRANITO

Dimensão do Trabalho ... 24,28 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPERMEABILIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 93,28 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

EXECUCAO

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ... 5,60 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ... 52,59 METRO(S) QUADRADO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ... 46,64 METRO(S) QUADRADO(S)

OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PRACA

Dimensão do Trabalho ... 98,00 UNIDADE(S)

OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PRACA

Dimensão do Trabalho ... 412,67 METRO(S)

COBERTURA


Dimensão do Trabalho ... 139,41 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

CORRIMAO

Dimensão do Trabalho ... 36,29 METRO(S)

A





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107291
Atividade concluída

COBERTURA METALICA ESTRUTURA METAL



Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900057072, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019107291
15/07/2019, 11:26:37

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do processo nº 71900057072
CAT nº 252019107291 de 15/07/2019, página 4 de 8







ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA (SC), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob o CNPJ nº 82.925.652/0001-00, com Prefeitura à Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, São João Batista (SC), Atesta para os devidos fins, que a empresa **CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA** inscrita sob o CNPJ 01.650.178/0001-40 e registrada com o **CREA/SC 044.591-5**, situada a Rua Mônica Gisele Elísio nº 101, bairro Cidade Nova, Itajaí-SC, tendo como Responsável Técnico, o **Engenheiro Civil Walney Agillo Raimondi CREA/SC 075.674-7**, executou e forneceu material para a seguinte obra satisfazendo plenamente as indicações de projeto do seguinte contrato:

OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES – CENTRO – SÃO JOÃO BATISTA / SC, COM ÁREA TOTAL DE 3.350,23 M² - TP 117/2011 – CT 197/2011 – ART 4271189-9 / ART 7039265-3 e 7039295-5 (complementar)

ITEM	DESCRIÇÃO OBRA / SERVIÇO	QTDE	UNID
1.0	DRENAGEM		
1.1	Fabricação e Execução de Canaleta de águas pluviais em concreto (15 cm) com tampa	143,77	M
1.2	Fabricação e Execução de Tubo de concreto simples PS-1 D=300 mm, fornecimento e assentamento	129,07	
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	Demolição de pavimento asfáltico	63,20	M3
3.0	PISO		
3.1	Remoção e Arrancamento de pavimento de via em lajota	946,60	M2
3.2	Remoção de piso cimentado existente	515,06	
3.3	Remoção manual de piso de pedra portuguesa	946,60	
4.0	ENTULHO		
4.1	Remoção de entulhos - Transporte Comercial com caminhão basculante (DMT 5Km)	680,59	M3
5.0	BASE E/OU SUB BASE		
5.1	Execução de Base de brita graduada, fornecimento dos materiais e execução, medida após compactação, exclusive transporte (PAVIMENTAÇÃO DE VIA)	113,16	M2
5.2	Execução de Base de brita graduada, fornecimento dos materiais e execução, medida após compactação, exclusive transporte (PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO)	17,84	
5.3	Execução de Base de brita graduada, fornecimento dos materiais e execução, medida após compactação, exclusive transporte (PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO)	148,70	
5.4	Execução de Base de brita graduada, fornecimento dos materiais e execução, medida após compactação, exclusive transporte (CORETO)	5,13	
6.0	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO		
6.1	Fabricação e Execução de piso em concreto armado com preparo mecânico na cor vermelha, e=7cm (PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO) c/fornecimento	151,73	M3
6.2	Fabricação e Execução de piso em concreto armado com preparo mecânico na cor cinza, e=7cm (PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO) c/fornecimento	1.226,93	
6.3	Fabricação e Execução de piso em concreto armado com preparo mecânico na cor preta, e=7cm (PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO) c/fornecimento	339,89	
6.4	Fabricação e Execução de Piso rústico em concreto armado, e=7cm (PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO) c/fornecimento	137,73	
6.5	Fabricação e Execução de piso em concreto armado com preparo mecânico na cor preta, e=7cm (CORETO) c/fornecimento	64,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS




7.0	SINALIZAÇÃO		
7.1	Fabricação e Execução e implantação placa de sinalização semi-refletiva 0,60 m2 c/ fornecimento	1,00	UNID
8.0	PISCINA		
8.1	Fabricação e Execução de Espelho d'água/piscina, incluindo dois conjuntos de moto-bomba e acessórios. Fornecimento e instalação	1,00	UNID
9.0	ESTRUTURA METÁLICA		
9.1	Montagem de Estrutura metálica em tubo de aço 10"	1,00	UNID
10.0	TOPOGRAFIA		
10.1	Execução de Locação de obra com piquetes de madeira	3.350,23	M2
11.0	MEIO FIO		
11.1	Remoção de meio-fio sem reaproveitamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço	747,82	M
12.0	BOCA DE LOBO		
12.1	Remoção de boca de lobo existente.	3,00	UNID
13.0	PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		
13.1	Remoção de Bancos em concreto	60,00	UNID
14.0	LIMPEZA		
14.1	Execução de Limpeza manual do terreno	947,21	4.297,44 M2
14.2	Execução de Limpeza final da obra	3.350,23	
15.0	BOCA DE LOBO		
15.1	Fabricação e Execução de Boca de lobo simples, com grelha de ferro 135kg, em alvenaria de tijolo (bloco de concreto), revestida com argamassa de cimento e areia 1:4 sobre base de concreto simples fck 10 Mpa c/ fornecimento de material	10,00	UNID
16.0	COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU DE BASE		
16.1	Execução de Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura (PAVIMENTAÇÃO DE VIA)	665,63	2.629,27 M2
16.2	Execução de Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura (PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO)	104,94	
16.3	Execução de Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura (PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO)	1.858,70	
17.0	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA		
17.1	Execução de Transporte Comercial com caminhão basculante (DMT 10Km)	2.796,93	M3 x KM
18.0	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA		
18.1	Execução de Transporte, Carga, manobra e descarga de brita, com caminhão basculante 6m³ (descarga livre)	671,27	TON
19.0	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER		
19-1	Fabricação e Execução de Pavimentação em blocos Intertravado de concreto, espessura 6cm, assentados sobre colchão de pó-de-pedra (PAVIMENTAÇÃO DE VIA) c/ fornecimento de material	665,63	770,57 M2
19-2	Fabricação e Execução de Pavimentação em blocos Intertravado de concreto, espessura 6cm, assentados sobre colchão de pó-de-pedra (PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO) c/ fornec. de material	104,94	
20.0	MEIO FIO		
20.1	Fabricação e Execução e assentamento de meio-fio em concreto 12X15X30X100cm, inclusive rejuntamento c/ fornecimento	280,18	972,45 M
20.2	Fabricação e Execução e assentamento Meio fio de concreto usinado 15MPa, moldado no local, 30x15cm, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia) c/ fornecimento de material	661,14	
20.3	Fabricação e Execução e assentamento Meio fio de concreto usinado 15MPa, moldado no local, 45x15cm, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia) c/ fornecimento de material	15,77	
20.4	Fabricação e Execução e assentamento Meio fio de concreto usinado 15MPa, moldado no local, 90x15cm, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia) c/ fornecimento de material	15,36	

Registro realizado eletronicamente, para aferir o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertificado.php>, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900057072 CAT nº 252019107291 de 15/07/2019, página 6 de 8







ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS




21.0	PISO TÁTIL				
21.1	Execução de Piso Podotátil alerta e guia cor vermelha c/resistência a compressão de 35 Mpa, com espessura de 6,0cm e colchão de pó-de-pedra para assentamento e rejuntamento c/ fornecimento		2,42	M2	
22.0	OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PRAÇA				
22.1	Execução de terraplenagem de canteiro para Grama e preparo do solo para praça		617,89	M2	
23.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
23.1	Pintura faixa, setas e zebrações com tinta termoplástica por aspersão, cor branco. Fornecimento e execução.	38,17			
23.2	Pintura faixa, setas e zebrações com tinta termoplástica por aspersão, cor amarelo. Fornecimento e execução	5,19	56,96	M2	
23.3	Pintura do símbolo nacional de acessibilidade com tinta termoplástica por aspersão. Fornecimento e execução	13,60			
24.0	REVESTIMENTO CERÂMICO				
24.1	Execução de Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 1", lixada com nata de cimento, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza (espelho d'água/piscina)		50,18	M2	
25.0	REVESTIMENTO DE GRANITO				
25.1	Execução de Revestimento em granito cinza andorinha polido, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada, rejuntado. Fornecimento e execução (espelho d'água/piscina)	16,28			
25.2	Execução de Revestimento em granito cinza andorinha polido, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada, rejuntado. Fornecimento e execução (CORETO)	8,00	24,28	M2	
26.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				
26.1	Execução de Impermeabilização com manta Asfáltica 4mm (espelho d'água/piscina)	46,64			
26.2	Execução de Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), e=2cm para Impermeabilização (espelho d'água/piscina)	46,64	93,28	M2	
27.0	CONCRETO USINADO				
27.1	Execução de Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (espelho d'água/piscina) com fornecimento de material		5,60	M3	
28.0	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO				
28.1	Execução de Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, assentado C/ argamassa traço 1:4 (cimento e areia) (espelho d'água/piscina)		52,59	M2	
29.0	LASTRO DE BRITA				
29.1	Execução de Lastro de brita nº 1 apiloado manualmente com maço de até 30kg (espelho d'água/piscina)		46,64	M2	
30.0	OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PRAÇA				
30.1	Execução de base para fixação de Poste de aço galvanizado, h=4,5m, fixado com flange de aço soldado na base, fixado por parafusos chumbadores engastado em fundação de concreto, inclusive braço e luminária. Com fornecimento	46,00			
30.2	Execução de base para Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400w. Com fornecimento	6,00			
30.3	Execução de Banco em madeira com tratamento hidrofugante, estrutura em ferro fundido, apoiado em estrutura de concreto. Fornecimento e instalação (MOBILIÁRIO)	28,00			
30.4	Execução de Lixeira com estrutura em ferro fundido e dois cesto (40x40x50) aço galvanizado com pintura eletrostática (MOBILIÁRIO)	11,00	98,00	UNID	
30.5	Execução de Ponto de Táxi com fechamento posterior em madeira e lateral com vidro 6mm, coberto com chapa de policarbonato apoiada sobre pergolado e banheiro em alvenaria (MOBILIÁRIO)	1,00			
30.6	Execução de Coreto	1,00			
30.7	Execução de base para Luminária de sobrepor em alumínio fundido, com difusor em vidro, completa. Com fornecimento	5,00			

Registro realizado eletronicamente, para aferir o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.ssc.org.br/creane/validacao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900057072 CAT nº 252019107291 de 15/07/2019, página 7 de 8







ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



31.0 OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PRAÇA				
31.1	Execução de Banco em concreto armado pigmentado na cor marrom (MOBILIÁRIO) c/ fornecimento de material	215,96	412,67	M
31.2	Execução de Pergolado em madeira de lei de 1a qualidade, seção 3x16cm (COBERTURA)	196,71		
32.0 COBERTURA				
32.1	Execução de Viga metálica dupla soldada, perfil "U". (9,30kg/m) Fornecimento e montagem	18,00	139,41	M2
32.2	Execução de Estrutura metálica para cobertura, exclusive telhas. Fornecimento e montagem	51,53		
32.3	Execução de Cobertura em chapas de alumínio, e=0,5mm, com sobreposição lateral e longitudinal, fixadas com ganchos de alumínio com rosca. Fornecimento e instalação	18,35		
32.4	Execução de Cobertura em telha asfáltico (shingle). Fornecimento e instalação	29,38		
32.5	Execução de Cobertura em chapa de policarbonato e=4mm. Fornecimento e instalação	3,80		
32.6	Execução de Revestimento metálico tipo Alucobond e=5mm, inclusive estrutura metálica auxiliar. Fornecimento e montagem	18,35		
33.0 CORRIMÃO				
33.1	Execução de Corrimão e guarda-corpo tubular em aço galvanizado pintado, H=105cm com corrimão duplo, inclusive suporte e fixação. Fornecimento e instalação		36,29	M


IDENTIFICAÇÃO DE OBRA/SERVIÇO: Prefeitura Municipal de São João Batista - CNPJ 82.925.652/0001-00 - Revitalização da Praça Deputado Walter Vicente Gomes - Centro - São João Batista - SC.

PERÍODO DA OBRA: 22/12/2011 - 16/08/2012

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: 400,00h Caminhão Basculante 6x4; 250,00h Retro Escavadeira 4x4 580L; 222,00h Mini Escavadeira até 5 Ton; 50,00h Caminhão Toco; 83,00h Trator Esteira D51 Komatsu; 03 meses Caçamba Estacionária Tira Entulho; 150,00h Estação Total e Aparelho GPS RTK; 108,00h de Escavadeira 20 Ton; 25,00h Caminhão Prancha; 250,00h Mini Carregadeira até 2 Ton; 45,00h Caminhão Betoneira + Bomba Estacionária.


Luiz Henrique Lauritzen
CPF: 006.542.879-02
Secretário de Administração

São João Batista, 12 de Julho de 2019





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019102733
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **WALNEY AGILIO RAIMONDI**

Registro.....: SC S1 075674-7

C.P.F.....: 040.457.329-00

Data Nasc.....: 08/12/1983

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 19/06/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

ITAJAI - SC

•ART 6588038-3

Empresa.....: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

Endereço Obra: PRACA CHARLES MAXIMILIANO VAN LEDE S N

Bairro.....: CENTRO

88320 - ILHOTA

- SC

Registrada em: 04/06/2018

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 25/05/2018 Término.....: 25/05/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 6906709-5

Empresa.....: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

Endereço Obra: PRACA CHARLES MAXIMILIANO VAN LEDE S N

Bairro.....: CENTRO

88320 - ILHOTA

- SC

Registrada em: 15/03/2019

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 25/05/2018 Término.....: 25/05/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6588038-3


Profissional: 075674-7 WALNEY AGILIO RAIMONDI

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a pedido do protocolo nº 71900017753 CAT nº 252019102733 de 15/03/2019, página 1 de 5







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019102733

Atividade em andamento



Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900017753, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019102733

15/03/2019, 15:56:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para posses o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900017753 CAT nº 252019102733 de 15/03/2019, página 2 de 5







Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Ilhota
 Rua: Leoberto Leal, 160 - Centro - Ilhota/SC
 CNPJ: 83.102.301/0001-53 - CEP 88.320-000

Fone/Fax: (047) 3343-8800 - email: licitação@ilhota.sc.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ILHOTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.301/0001-53, com sede na Rua Dr. Leoberto Leal, 160, Centro, Ilhota, SC, 50 atesta para os devidos fins, que a empresa **CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 01.650.178/0001-40 e registrada com o CREA/SC 044591-5, situada na Rua Mônica Gisele Elísio, nº 101, Bairro Cidade Nova, Itajaí/SC, tendo como responsável Técnico o **ENGº CIVIL WALNEY AGÍLIO RAIMONDI - CREA/SC 075.674-7**, fabricou, forneceu e executou material para a seguinte obra, satisfazendo plenamente as indicações de projetos dos respectivos contratos, conforme abaixo:

Urbanização Da Praça Charles Maxmiliano Van Lede com Ciclovía, Pavimentação de Calçadas com Acessibilidade, Sinalização Viária Vertical e Horizontal Etapa 1 e Etapa 2 - Ilhota/SC. Conforme Tomada de Preço nº 001/2018 - CT nº 037/2018 - Obra em andamento, sendo atestado o executado entre o Período da Obra: 25/05/2018 a 15/03/2019 - ART 6588038-3 e ART 6906709-5 (complementar)

Item	Especificações	Qtde.	Unid.
1.0	TOPOGRAFIA - EXECUÇÃO		
1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	4.551,90	M2
2.0	BASE E/OU SUB BASE - EXECUÇÃO		
2.1	Material para aterro do passeio (argila ou barro) - com transporte até 10 km	544,26	610,73 M3
2.2	Camada de brita nº 2 - e=10 cm	66,47	
3.0	ATERRO - EXECUÇÃO		
3.1	Aterro do passeio (argila ou barro) para execução da calçada, canteiro e ciclovía	544,26	M3
4.0	MEIO FIO - FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO		
4.1	Assentamento de guia (meio-fio), concreto pré-fabricado, dim 100x15x13x20 (comp x base inf x base sup x altura), p/ urbanização interna	1.157,50	1.655,61 M
4.2	Assentamento de guia (meio-fio), concreto pré-fabricado, dim 100x15x13x30 (comp x base inf x base sup x altura), p/ urbanização externa	280,50	
4.3	Meio-fio externo em concreto pré-fabricado, dimensões 80 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa	217,61	
5.0	CONCRETO USINADO - FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO		
5.1	Concreto para rampas de acessibilidade para calçada	18,69	70,91 M3
5.2	Execução de ciclovía com concreto moldado in loco, usinado, acabamento desempenado, espessura 7 cm, armado, com pigmento na cor vermelha	46,59	
5.3	Sapata em concreto, virado em betoneira, fck=20 MPa, para fixação das placas de sinalização - 30 x 30 x 40 cm	0,63	
5.4	Bloco em concreto, virado em betoneira, fck=20 MPa, para fixação de mastros para bandeiras - mobiliário urbano	5,00	


Rua: Leoberto Leal, nº 160- Centro - CEP 88.320-000 - Ilhota/SC
 C.N.P.J 83.102.301/0001-53 - Fone: (047) 3343-8800

Prefeitura Municipal de Ilhota
 CARLOS EDUARDO SCHMITT
 Secretário de Planejamento
 CPF 965.653.909-59

Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.ilhota.sc.gov.br/creanet/validarcat.php, informando o número da Certidão de Atestado Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900017753 CAT nº 252019102733 de 15/03/2019, página 3 de 5







Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Ilhota
 Rua: Leoberto Leal, 160 - Centro - Ilhota/SC
 CNPJ: 83.102.301/0001-53 - CEP 88.320-000

Fone/Fax: (047) 3343-8800 - email: licitação@ilhota.sc.gov.br



Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crenet/valoridao.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.


Registro realizado a partir do protocolo nº 71900017753 CAT nº 252019102733 de 15/03/2019, página 4 de 5



6.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - EXECUÇÃO		
6.1	Pintura faixa de travessia de pedestres zebraada - FTP-1 cor branca	40,47	159,81 M2
6.2	Pintura linha de retenção - LRE cor branca	16,62	
6.3	Pintura símbolo indicativo de via de uso de ciclistas - SIC cor branca	5,12	
6.4	Pintura da sinalização horizontal cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	97,60	
7.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL - EXECUÇÃO		
7.1	Placa de regulamentação R-36a - (Ciclistas à esquerda, pedestres à direita) 1,40m2	7,00	16,00 UNID
7.2	Placa de regulamentação R-36b - (Pedestres à esquerda, ciclistas à direita) 1,40m2	7,00	
7.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R- 1 (Parada obrigatória) lado 0,25 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	1,00	
7.4	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	1,00	
8.0	LIMPEZA DE TERRENO - EXECUÇÃO		
8.1	Capina e limpeza manual de terreno	4.551,90	M2
9.0	COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU DE BASE - EXECUÇÃO		
9.1	Compactação mecânica, sem controle do GC (com compactador placa 400 kg) para calçada e ciclovia	1.925,03	3.146,67 M2
9.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura - Pavimentação da Pista	1.221,64	
10.0	CALÇADA EM PAVER - EXECUÇÃO		
10.1	Execução de pavimento em piso intertravado cor natural, com bloco retangular 20 x 10 cm, espessura 6 cm - fck=35 MPa, assentado sobre coxim de areia e=5 cm	828,68	2.481,97 M2
10.2	Execução de pavimento em piso intertravado cor natural, com bloco retangular 20 x 10 cm, espessura 6 cm - fck=35 MPa, assentado sobre coxim de areia e=5 cm	431,65	
10.3	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura de 8cm	1.221,64	
11.0	SINALIZAÇÃO TÁTIL - EXECUÇÃO		
11.1	Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 Mpa	112,21	128,97 M2
11.2	Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 Mpa	16,76	
12.0	PISO EM MATERIAL NÃO RELACIONADO - EXECUÇÃO		
12.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 X 25 cm, espessura 6 cm para canteiro	91,64	136,94 M2
12.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 60 X 60 cm, espessura 6 cm	45,30	
13.0	EQUIPAMENTO URBANO - EXECUÇÃO		
13.1	Plantio de grama esmeralda em rolo para paisagismo no canteiro	1.087,76	M2

Rua: Leoberto Leal, nº 160 - Centro - CEP 88.320-000 - Ilhota/SC
 C.N.P.J 83.102.301/0001-53 - Fone: (047) 3343-8800

Prefeitura Municipal de Ilhota
 CARLOS EDUARDO SCARFITT
 Secretário de Plan...
 CPF 965.653.909





Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota
Rua: Leoberto Leal, 160 - Centro - Ilhota/SC
CNPJ: 83.102.301/0001-53 - CEP 88.320-000

Fone/Fax: (047) 3343-8800 - email: licitação@ilhota.sc.gov.br




14.0	EQUIPAMENTO URBANO - EXECUÇÃO		
14.1	Banco reto sem encosto em concreto armado para o mobiliário urbano	11,00	23,00 UNID
14.2	Bicicletário de concreto - Capacidade para 5 bicicletas	2,00	
14.3	Lixeira e papeleira plástica com poste metálico, capacidade 50 litros	10,00	
15.0	ESCAVAÇÃO - EXECUÇÃO		
15.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com nível de interferência baixo	26,60	M3
16.0	DRENAGEM - EXECUÇÃO		
16.1	Assentamento de Tubo de concreto simples, classe - PS2 - diâmetro de 300 mm, para águas pluviais (NBR 8890), sem junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (com fornecimento dos tubos)	38,00	M
17.0	REATERRO - EXECUÇÃO		
17.1	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, profundidade a 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência	23,90	M3
18.0	TRANSPORTE DE CARGA - EXECUÇÃO		
18.1	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada	2,70	M3xKM
19.0	BOCA DE LOBO - FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO		
19.1	Boca de lobo - Base e corpo (h=80 cm)	5,00	10,00 UNID
19.2	Boca de lobo - Corpo e grelha (h=40 cm)	5,00	

Prefeitura Municipal de Ilhota
CARLOS EDUARDO SCHMITZ
Secretário de Planejamento
CPF 965.653.909-59

Nome:
CPF:
Cargo:

Ilhota(SC), 15 de Março de 2019





RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA

CNPJ 00.171.486/0001-20

Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200

Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí – SC – CEP 88301-070

Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rreciclagem.com.br



DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

TP 013/2019

RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda. com sede na Rua Jaime Pedro Alves nº 200, Bairro Limoeiro, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.171.486/0001-20, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
(47) 3246-5205 / 3246-5005


RC RECICLAGEM E
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Engº Civil Walney Agílio Raimondi
CPF 040.457.329-00 - CREA 075674-7

Procurador

RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda

Itajaí, 11 de Novembro de 2019.





RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200
Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí - SC - CEP 88301-070
Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rcreciclagem.com.br



DECLARAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CÓDIGO CNAE

TP 013/2019

RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda. com sede na Rua Jaime Pedro Alves nº 200, Bairro Limoeiro, na cidade de Itajaí - SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.171.486/0001-20, declara junto à Divisão de Informações Econômico-Fiscais-DIEF que, atualmente exerce as seguintes atividades de acordo com a versão 2.0 aprovada pela Comissão Nacional de classificações - CONCLA/IBGE:

- Atividades Econômicas Principais**

CNAE: 0810-0/06

Seção:	<u>B</u>	INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
Divisão:		<u>08</u> EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS
Grupo:		<u>08.1</u> Extração de pedra, areia e argila
Classe:		<u>08.10-0</u> Extração de pedra, areia e argila
Subclasse:		0810-0/06 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

CNAE: 4213-8/00

Seção:	<u>E</u>	CONSTRUÇÃO
Divisão:		<u>42</u> OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
Grupo:		42.1 Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais
Classe:		<u>42.11-1</u> Construção de rodovias e ferrovias
		<u>42.12-0</u> Construção de obras-de-arte especiais
		<u>42.13-8</u> Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
(47) 3246-5155 / 3246-5005


Engº Civil Walney Agílio Raimondi
CPF 040.457.329-00 - CREA 075674-7

Procurador

RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda

RC RECICLAGEM E
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Itajaí, 11 de Novembro de 2019





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.171.486/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/1994
NOME EMPRESARIAL R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JAIME PEDRO ALVES	NÚMERO 200	COMPLEMENTO
CEP 88.301-970	BAIRRO/DISTRITO LIMOEIRO	MUNICÍPIO ITAJAI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF SC
TELEFONE (47) 3465-005		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/11/2019 às 14:25:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2




01/11/2019

Receita Federal do Brasil



7





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.171.486/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/1994
NOME EMPRESARIAL R C RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.41-9-00 - Fabricação de produtos cerâmicos refratários 08.10-0-08 - Extração de salbro e beneficiamento associado		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JAIME PEDRO ALVES	NÚMERO 200	COMPLEMENTO
CEP 88.301-970	BAIRRO/DISTRITO LIMOEIRO	MUNICÍPIO ITAJAI
UF SC	TELEFONE (47) 3465-005	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/11/2019 às 14:25:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social


Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

Q





RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20
Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200
Bairro: Limpeiro - Cidade: Itajaí - SC - CEP 88301-070
Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rcreciclagem.com.br

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO: TP 013/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DEMÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,
PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MATO
QUEIMADO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, INCLUINDO
MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
ENDEREÇO: PRAÇA DEL COMUNE, 126
BAIRRO: CENTRO - NOVA TRENTO - SC
HORA ENTREGA ENVELOPES: 08:30 / 09:00h
DATA: 11/11/2019