

RC

RECICLAGEM

Por um futuro Sustentável!

RECICLAGEM

RC

RECICLAGEM


Por um futuro Sustentável!

RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200

Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí - SC - CEP 88301-070

Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rcreciclagem.com.br





RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20
Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200
Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí - SC - CEP 88301-070
Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rcreciclagem.com.br



PROPOSTA DE PREÇO TP 013/2019

RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA - CNPJ: 00.171.486/0001-20
BANCO DO BRASIL – AG.: 0305-0 – C/C.: 62671-6
EMAIL: licitacao@rcreciclagem.com.br - FONE: (47) 3246-5205 / 3346-5005

A presente proposta tem como objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MATO QUEIMADO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS**, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que o preço proposto compreende todas as despesas (frete, taxas, impostos, ou outras que venham a incidir), para a perfeita e cabal execução do objeto, ficando a Prefeitura Municipal, livre de qualquer ônus.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme execução do serviço, boletim de medição e fiscalização. CONFORME MEDIÇÃO E CRONOGRAMA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: A empresa vencedora do certame terá 120 (cento e vinte) dias para executar o referido serviço, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇO, sendo que, haverá a possibilidade de prorrogação, desde que ocorra no prazo de execução fatos supervenientes e imprevisíveis.

VALOR GLOBAL: R\$ 156.438,20 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Vinte Centavos).

Material 80,00% - R\$ 125.150,56

Mão de Obra 20,00% - R\$ 31.287,64

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
(47) 3246-6155 / 3346-5005

Engº Civil Walney Agílio Raimondi
CPF 040.457.329-00 - CREA 075674-7
Procurador

RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda

RC RECICLAGEM E
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Itajaí, 11 de Novembro de 2019



Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		TP nº 013/2019	Licitação:
Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MATO QUEIMADO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS		BDI:	Data / Hora:
			20,34%	11/11/2019 - 08:30 / 09:00


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	Abrigo provisório de pinus c/ telha de cimento amianto	6,00	M2	R\$ 360,00	R\$ 90,00	R\$ 373,94	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00	
1.2	Instalação provisória de água	1,00	UNID	R\$ 360,00	R\$ 90,00	R\$ 373,94	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
1.3	Instalação provisória de energia	1,00	UNID	R\$ 1.200,00	R\$ 300,00	R\$ 1.246,47	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
1.4	Placa da obra 2,00 x 1,25 m - padrão Prefeitura	2,50	M2	R\$ 312,00	R\$ 78,00	R\$ 324,08	R\$ 390,00	R\$ 975,00	
1.5	Projeto Elétrico	1.600,00	M2	R\$ 2,40	R\$ 0,60	R\$ 2,49	R\$ 3,00	R\$ 4.800,00	
						TOTAL 1.0		R\$ 10.425,00	

2.0	INFRA - ESTRUTURA								
2.1	Meio fio de concreto pré moldado - 12x15x30x100 cm, rej. c/ argamassa - extremidade	124,90	M	R\$ 28,00	R\$ 7,00	R\$ 29,08	R\$ 35,00	R\$ 4.371,50	
2.2	Meio fio de concreto pré moldado - 12x15x30x100 cm, rej. c/ argamassa - interno	170,00	M	R\$ 28,00	R\$ 7,00	R\$ 29,08	R\$ 35,00	R\$ 5.950,00	
2.3	Viga de concreto armado - quadra de areia - Fck 250,00 kgf/m³	4,50	M3	R\$ 1.280,00	R\$ 320,00	R\$ 1.329,57	R\$ 1.600,00	R\$ 7.200,00	
2.4	Poste de concreto pré moldado com altura de 7,00 m - Forneimento e instalação	18,00	UNID	R\$ 384,00	R\$ 96,00	R\$ 398,87	R\$ 480,00	R\$ 8.640,00	
						TOTAL 2.0		R\$ 26.161,50	

3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	Regularização e compactação mecânica	37,50	M3	R\$ 1,16	R\$ 0,29	R\$ 1,20	R\$ 1,45	R\$ 54,38	
3.2	Piso intertravado retangular, com dimensões de 20 x 10 x 6 cm, sobre colchão de areia - Liso natural - interno	213,60	M2	R\$ 45,60	R\$ 11,40	R\$ 47,37	R\$ 57,00	R\$ 12.175,20	
3.3	Lajota de concreto vibrado 45 x 45 cm (vermelha alto relevo) - interno	41,40	M2	R\$ 76,00	R\$ 19,00	R\$ 78,94	R\$ 95,00	R\$ 3.933,00	
3.4	Piso intertravado retangular, com dimensões de 20 x 10 x 6 cm, sobre colchão de areia - Liso natural - passeio	86,00	M2	R\$ 45,60	R\$ 11,40	R\$ 47,37	R\$ 57,00	R\$ 4.902,00	
3.5	Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia - Podotátil na cor vermelha - passeio	34,00	M2	R\$ 48,00	R\$ 12,00	R\$ 49,86	R\$ 60,00	R\$ 2.040,00	
3.6	Piso em concreto 20 Mpa, espessura 7 cm, armação em tela soldada	50,26	M2	R\$ 40,00	R\$ 10,00	R\$ 41,55	R\$ 50,00	R\$ 2.513,00	
						TOTAL 3.0		R\$ 25.617,58	

Prof. Eng.º da Nova Trento
2017
Walmey Figueira Raimundo
Eng. Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 3346-5005

RC RECICLAGEM E
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ: 00.171.486/0001-20





R C RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA

Rua Jaime Pedro Alves Nº 200 - Limoeiro - Itajaí / SC
CNPJ: 00.171.486/0001-20 / Inscr. Est.: 252.921.259

7.3	Balanço 2 lugares em madeira - Fornecimento e instalação	1,00	UNID	R\$ 1.520,00	R\$ 380,00	R\$ 1.578,86	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
7.4	Gangorra eucalipto - Fornecimento e instalação	2,00	UNID	R\$ 664,00	R\$ 166,00	R\$ 689,71	R\$ 830,00	R\$ 1.660,00
7.5	Balanço 2 lugares para bebês - Fornecimento e instalação	1,00	UNID	R\$ 1.600,00	R\$ 400,00	R\$ 1.661,96	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
7.6	Carrssel - Fornecimento e instalação	1,00	UNID	R\$ 2.880,00	R\$ 720,00	R\$ 2.991,52	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
TOTAL 7.0							R\$	15.660,00

8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
8.1	Banco em madeira plástica maciça com pés verdes injetados em polipropileno, 1490x380x730 mm - Fornecimento e instalação	5,00	UNID	R\$ 356,00	R\$ 89,00	R\$ 369,79	R\$ 445,00	R\$ 2.225,00
8.2	Lixeira dupla fixa com dois cestos de 40L cada, produzida em madeira plástica maciça Fornecimento e instalação	5,00	UNID	R\$ 696,00	R\$ 174,00	R\$ 722,95	R\$ 870,00	R\$ 4.350,00
8.3	Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00 m em cavas de 80 x 80 cm para o canteiro central	1,00	UNID	R\$ 67,20	R\$ 16,80	R\$ 69,80	R\$ 84,00	R\$ 84,00
8.4	Plantio de grama em placas - inclusive preparo do solo	535,00	M2	R\$ 7,60	R\$ 1,90	R\$ 7,89	R\$ 9,50	R\$ 5.082,50
8.5	Colchão de areia fina e limpa para parque e quadra de areia - e = 15 cm	94,00	M3	R\$ 80,00	R\$ 20,00	R\$ 83,10	R\$ 100,00	R\$ 9.400,00
8.6	Pérgola de madeira aparelhada com cobertura de telhas translúcidas de policarbonato	8,40	M2	R\$ 296,00	R\$ 74,00	R\$ 307,46	R\$ 370,00	R\$ 3.108,00
8.7	Plantio de cerca viva com arbustos de altura 50 a 100 cm	120,00	UNID	R\$ 20,00	R\$ 5,00	R\$ 20,77	R\$ 25,00	R\$ 3.000,00
8.8	Rede de nylon de proteção quadra de areia, fixada em postes de concreto pré-moldado e amarrada com fios de cabo de aço	564,00	M2	R\$ 12,00	R\$ 3,00	R\$ 12,46	R\$ 15,00	R\$ 8.460,00
8.9	Cerca de madeira para o parque das crianças - h = 1,00 m	46,00	M	R\$ 64,00	R\$ 16,00	R\$ 66,48	R\$ 80,00	R\$ 3.680,00
8.10	Limpeza final da obra	1.600,00	M2	R\$ 1,36	R\$ 0,34	R\$ 1,41	R\$ 1,70	R\$ 2.720,00
TOTAL 8.0							R\$	42.109,50

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS							TOTAL	R\$ 156.438,20
---	--	--	--	--	--	--	--------------	-----------------------

Material 80,00%	R\$ 125.150,56
Mão de Obra 20,00%	R\$ 31.287,64
Total 100,00%	R\$ 156.438,20

Matheus Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA: 075.674-7
147.8883-6154/3346-5003

Procurador Walney Agílio Raimondi
ENG.º CIVIL CREA: 075.674-7


R C RECICLAGEM E
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ: 00.171.486/0001-20

Itajaí, 11 de Novembro de 2019





R C RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
reciclagem

Rua Jaime Pedro Alves Nº 200 - Limociro - Itajai / SC
CNPJ: 00.171.486/0001-20 / Inscr. Est.: 252.921.259

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	BDI:	20,34%
Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MATO QUEIMADO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	Data / Hora:	11/11/2019 - 08:30 - 09:00
		Licitação:	TP 013/2019

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 10.425,00	0,00%	R\$ 10.425,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	INFRA - ESTRUTURA	R\$ 26.161,50	0,00%	R\$ 13.080,75	50,00%	R\$ 13.080,75	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 25.617,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.808,79	50,00%	R\$ 12.808,79	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.612,00	0,00%	R\$ 6.522,40	20,00%	R\$ 16.306,00	50,00%	R\$ 9.783,60	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5	PINTURA	R\$ 2.205,12	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.205,12	100,00%	R\$ -	0,00%
6	TOTEM DE INFORMAÇÕES	R\$ 1.647,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.647,50	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
7	EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE INFANTIL	R\$ 15.660,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.660,00	100,00%	R\$ -	0,00%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 42.109,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 21.054,75	50,00%	R\$ 21.054,75	50,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 156.438,20	100,00%	R\$ 30.028,15	19,19%	R\$ 42.195,54	26,97%	R\$ 45.294,64	62,71%	R\$ 38.919,87	33,12%	R\$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 156.438,20	100,00%	R\$ 30.028,15	19,19%	R\$ 72.223,69	46,17%	R\$ 117.518,33	162,71%	R\$ 156.438,20	133,12%	R\$ 156.438,20	100,00%


Wainey Agílio Raimondi
CREA 074.674-7
RSC 07.005.738-5-5003

Wainey Agílio Raimondi
R C RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Wainey Agílio Raimondi
ENGº CIVIL CREA: 075.674-7

Itajai, 11 de Novembro de 2019





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TP 0111/2019

COMPOSIÇÃO DO BDI					
MATERIAL E MÃO DE OBRA					
ITEM	COMPONENTE DO BDI	SIMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	4,58%
	SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,32%
	TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,50%
	DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,02%
	TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	6,64%
I1:	PIS E COFINS				3,65%
I2:	ISSQN				2,00%
I3:	Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
BDI					20,34%

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)]/(1-11-12-13)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de


pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

RC RECICLAGEM E
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ: 00.171.486/0001-20

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
11 / 5839-6133 / 3346-5005

Procurador Walney Agílio Raimondi
Engº Civil - CREA: 075.674-7
CPF 040.457.329-00







RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200
Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí - SC - CEP 88301-070
Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rreciclagem.com.br



DECLARAÇÃO ASSINATURA DO CONTRATO TP 013/2019

RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda. com sede na Rua Jaime Pedro Alves nº 200, Bairro Limoeiro, na cidade de Itajaí - SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.171.486/0001-20, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO** que o instrumento será assinado pelo:

Sr. **CHARLES PIRES DA SILVA** (representante) CPF nº **063.446.369-12**, residente e domiciliado na Rua **AUGUSTO DALAGO** nº **2798**, bairro: **PACIÊNCIA**, CEP **88318-150** cidade: **ITAJAÍ**, Estado: **SC** - Email: licitacao@rreciclagem.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil
Agência: 0305-0
Conta Corrente: 62671-6


Walney Agílio Raimondi
Eng Civil - CREA 075.674-7
(47) 9983-6155 / 33465005

Engº Civil Walney Agílio Raimondi
CPF 040.457.329-00 - CREA 075674-7
Procurador

RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda

RC RECICLAGEM E
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
CNPJ 00.171.486/0001-20

Itajaí, 11 de Novembro de 2019



ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

LICITAÇÃO: TP 013/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DEMAIO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,

PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MATO

QUEIMADO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, INCLUINDO

MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

ENDEREGO: PRAÇA DEL COMUNE, 136

BAIRRO: CENTRO - NOVA TRENTO - SC

HORA ENTREGA ENVELOPES: 08:30 / 09:00h

DATA: 11/11/2019

RECICLAGEM



RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA

CNPJ 00.171.486/0001-20

Endereço: Rua Santa Pedro Alves, nº 200

Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí - SC - CEP 88303-070

Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rcreciclagem.com.br