



PREFEITURA DE NOVA TRENTO  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673215



CHECK LIST – CONFERENCIA DE PROPOSTA EM LICITAÇÃO ON-LINE – PREFEITURA DE NOVA TRENTO

TOMADA DE PREÇO N° .....008...../2020 – EMPRESA ...CANTO GRANDE.....

VALOR MÁXIMO ACEITO: R\$ .....380.091,85.....

EXIGENCIAS:

- (\*) INDIC. DE MODALIDADE E NUM. DA LICITAÇÃO – Pagina .....01/08.....
- (x) IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA – Pagina .....TODAS AS PAGINAS.....
- (x) NOME DO BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE – Pagina .....09/08.....
- (x) VALORES DISCRIMINADOS POR ITEM – Pagina .....01 ATÉ 03/08.....
- (x) INDICAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA – Pagina .....09/08.....
- (\*) PRAZO DE EXECUÇÃO – Pagina .....09/08.....
- (x) CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO – Pagina .....06/08.....
- (x) COMPOSIÇÃO DE BDI Pagina .....05 ATÉ 01/08.....

VALOR GLOBAL APRESENTADO: .....R\$ 317.408,14.....

NUMERO OBTIDO EM CASO DE SORTEIO: .....

CLASSIFICAÇÃO: .....2º.....



## PROPOSTA DE PREÇO

Nova Trento, 24 de Abril de 2020.



**PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2020**

**TOMADA DE PREÇO N° 008/2020**

**ABERTURA:** 24/04/2020 às 11:00 horas.

**TIPO:** MENOR PREÇO GLOBAL por execução indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO,

**OBJETO:** "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LOMBARDIA, BAIRRO CLARAIBA, ESTACA 0 A 37, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL".


### ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTDDE	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	PERCENTUAL	9,7837	978,37
2	DRENAGEM	100	PERCENTUAL	PMNT	PMNT
3	PAVIMENTAÇÃO	100	PERCENTUAL	3.149,7502	314.975,02
4	SINALIZAÇÃO VIARIA	100	PERCENTUAL	14,5475	1.454,75
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 317.408,14</b>

**VALOR TOTAL:** TREZENTOS E DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTDE.	PREÇO UNIT. C/ BDI	SUB-TOTAL	TOTAL
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	2,50	391,35	978,37	R\$ 978,37
1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 16 HP)	M <sup>2</sup>	452,23	-	-	PMNT
1.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M <sup>3</sup>	391,70	-	-	PMNT
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M <sup>3</sup> xKM). AF_09/2016	M <sup>3</sup> xKM	4.522,30	-	-	PMNT
2	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>					
2.1	<b>ESCAVAÇÃO E TUBULAÇÕES</b>					
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 /	M <sup>2</sup>	1.014,91	-	-	PMNT




	POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.					
2.1.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M <sup>2</sup>	19,52	-	-	
2.1.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	MT	443,00	-	-	
2.1.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	MT	443,00	-	-	
2.1.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	MT	357,00	-	-	
2.1.6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	MT	357,00	-	-	
2.1.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 m A 3,00 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M <sup>3</sup>	858,60	-	-	
2.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M <sup>3</sup> XKM). AF_09/2016	M <sup>3</sup> XKM	1.563,10	-	-	
<b>2.2</b>	<b>DISPOSITIVOS DE DRENAGEM</b>					
2.2.1	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40 cm	UNID	29,00	-	-	PMNT
2.2.2	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 60 cm	UNID	11,00	-	-	





03/08

2.2.3	BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40 M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UNID	2,00	-	-	
2.2.4	BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60 M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UNID	2,00	-	-	
2.2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO DE TALVEGUE PARA TUBOS DE 30 E 40 cm	UNID	1,00	-	-	
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA</b>					
3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M <sup>2</sup>	5.335,50	1,29	6.882,80	R\$ 314.975,02
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	MT	1.510,00	36,09	54.495,90	
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	5.335,50	47,53	253.596,32	
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA – R1 – 35 CM DE LADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	564,45	1.128,50	R\$1.454,75
4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA 25X50 PINTURA REFLETIVA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	326,25	326,25	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 317.408,14</b>	

**VALOR TOTAL: TREZENTOS E DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS**

mbf





ITEM	SERVIÇO	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR MATERIAL	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	200,00	778,37	978,37
2	DRENAGEM	PMNT	PMNT	PMNT
3	PAVIMENTAÇÃO	125.990,00	188.985,02	314.975,02
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	400,00	1.054,75	1.454,75
<b>TOTAIS</b>		126.590,00	190.818,14	317.408,14
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 317.408,14</b>

VALOR GERAL: TREZENTOS E DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

\*Nos valores acima apresentados estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.



**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS.

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:** CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTANTE DO PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS

**PRAZO DE ENTREGA:** 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS PARA DAR INÍCIO AOS TRABALHOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO QUE SERÁ EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E PLANEJAMENTO.

**RAZÃO SOCIAL:** CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

**CNPJ:** 29.414.584/0001-23

**ENDEREÇO:** RUA HORTÊNCIA, 242, MORRINHOS, BOMBINHAS - SC


**TELEFONE E FAX:** 47 99193-2652 / 47 99189-5851

**E-MAIL:** ENGENHARIACANTOGRANDE@GMAIL.COM

**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO:** 748 – BANCO COOPERATIVO SICREDI **AGÊNCIA:** 2606 **CONTA-CORRENTE:** 08400-4

Nova Trento, 24 de Abril de 2020.



MERILIN LOUIZE FUNK

RG: 13.371.309-3

CPF: 058.841.469-73





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**  
**PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM  
 RUA LOMBARDIA - CLARAIBA  
 NOVA TRENTO/SC  
**DATA** 24/04/2020


**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 036/2020**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020**



**ORÇAMENTO DISCRIMINADO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO DO SERVIÇO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM</b>				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	2,50	R\$ 391,35	978,37
1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 16 HP)	M <sup>3</sup>	452,23	-	PMNT
1.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M <sup>3</sup>	391,70	-	PMNT
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M <sup>3</sup> xKM). AF_09/2016	M <sup>3</sup> xKM	4.522,30	-	PMNT
	<b>Valor Total do item 1 .....</b>				<b>R\$ 978,37</b>
<b>2</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>				
<b>2.1</b>	<b>ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES</b>				
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M <sup>2</sup>	1.014,91	-	PMNT
2.1.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M <sup>2</sup>	19,52	-	PMNT
2.1.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	MT	443,00	-	PMNT
2.1.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	MT	443,00	-	PMNT
2.1.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	MT	357,00	-	PMNT

*mbf*  
 528  
 05/08  
 Prof. 1/3  
 de Nova Trento





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**  
**PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM  
**LOCAL:** RUA LOMBARDIA - CLARAIBA  
NOVA TRENTO/SC  
**DATA:** 24/04/2020

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 036/2020**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020**



**ORÇAMENTO DISCRIMINADO**

**DISCRIMINAÇÃO**

**PREÇO DO SERVIÇO**


**VALOR UNITÁRIO C/ BDI**

**QTIDADE**

**UNID**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO DO SERVIÇO
2.1.6	ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	MT	357,00	-	PMNT
2.1.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 m A 3,00 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	858,60	-	PMNT
2.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M³XKM). AF_09/2016	M³XKM	1.563,10	-	PMNT
<b>2.2</b>	<b>DISPOSITIVO DE DRENAGEM</b>				
2.2.1	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40 cm	UNID	29,00	-	PMNT
2.2.2	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 60 cm	UNID	11,00	-	PMNT
2.2.3	BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40 M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UNID	2,00	-	PMNT
2.2.4	BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60 M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UNID	2,00	-	PMNT
2.2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO DE TALVEGUE PARA TUBOS DE 30 E 40 cm	UNID	1,00	-	PMNT
	<b>Total do item 2 .....</b>	.....	.....	.....	R\$
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS</b>				
3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	5.335,50	R\$ 1,29	6.882,80
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	MT	1.510,00	R\$ 36,09	54.495,90

*mf*  
 2/3  
 529  
 Nova Trento  
 06/06





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**  
**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 036/2020**  
**PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM  
**TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020**  
**LOCAL:** RUA LOMBARDIA - CLARAIBA  
**NOVA TRENTO/SC**  
**ORÇAMENTO DISCRIMINADO**  
**DATA:** 24/04/2020




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO DO SERVIÇO
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	5.335,50	R\$ 47,53	253.596,32
	<b>Total do item 3.....</b>			<b>R\$</b>	<b>R\$ 314.975,02</b>
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35 CM DE LADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	R\$ 564,45	1.128,50
4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA 25 X 50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 326,25	326,25
	<b>Total do item 4.....</b>			<b>.....</b>	<b>R\$ 1.454,75</b>
	<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>R\$ 317.408,14</b>

**VALOR TOTAL: TREZENTOS E DEZESETE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS.**

*Merilin Louize Funk*  
**MERILIN LOUIZE FUNK**

ENG<sup>a</sup> CIVIL/SÓCIA CREA-SC 148533-0  
 CPF: 058.841.469-73





**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 036/2020  
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM  
RUA LOMBARDIA - CLARAIBA  
NOVA TRENTO/SC



SERVIÇOS	Valor	1º Mês				2º Mês				3º Mês				TOTAL	
		Material		Mão de Obra		Material		Mão de Obra		Material		Mão de obra		Físico	Financeiro
		Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
1. SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 978,37	100,00	R\$ 778,37	100,00	R\$ 200,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 978,37
2. DRENAGEM	PMNT	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
3. PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	R\$ 314.975,02	40,00	R\$ 75.594,00	40,00	R\$ 50.396,00	30,00	R\$ 56.695,51	30,00	R\$ 37.797,00	30,00	R\$ 56.695,51	30,00	R\$ 37.797,00	100,00	R\$ 314.975,02
4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.454,75							100,00	R\$ 1.054,75					100,00	R\$ 1.454,75
<b>Total</b>	<b>R\$ 317.408,14</b>													<b>100,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Total no mês</b>		40,00	R\$ 76.372,37	40,00	R\$ 50.596,00	30,00	R\$ 56.695,51	30,00	R\$ 37.797,00	30,00	R\$ 57.750,26	30,00	R\$ 38.197,00	<b>100,00</b>	<b>R\$ 317.408,14</b>
<b>Total acumulado</b>		40,00	R\$ 76.372,37	40,00	R\$ 50.596,00	70,00	R\$ 133.067,88	70,00	R\$ 88.393,00	100,00	R\$ 190.818,14	100,00	R\$ 126.590,00	<b>100,00</b>	<b>R\$ 317.408,14</b>
<b>Tota Financeiro no mês (Material + Mão de Obra)</b>			R\$ 126.968,37				R\$ 94.492,51				R\$ 95.947,26				R\$ 317.408,14



*Merilin Louize Frank*  
MERILIN LOUIZE FRANK  
ENGª CIVIL CREA-SC 348533-0  
CPF: 058.841.469-73

08/08  
531  
Fis nº  
Prof. mult. de Nova Trento





ENVELOPE N.2 - PROPOSTA DE PREÇOS  
CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ: 29.414.584/0001-23  
TELEFONE: (47) 99193-2652 / 99189-5851  
TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020