



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215



CHECK LIST – CONFERENCIA DE PROPOSTA EM LICITAÇÃO ON-LINE – PREFEITURA DE NOVA TRENTO



TOMADA DE PREÇO N°08...../2020 – EMPRESAEfetiva.....

VALOR MÁXIMO ACEITO: R\$380.091,85.....


EXIGENCIAS:

- INDIC. DE MODALIDADE E NUM. DA LICITAÇÃO – Pagina01.....
- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA – Pagina01.....
- NOME DO BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE – Pagina03.....
- VALORES DISCRIMINADOS POR ITEM – Pagina04-07.....
- INDICAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA – Pagina03.....
- PRAZO DE EXECUÇÃO – Pagina03.....
- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO – Pagina09.....
- COMPOSIÇÃO DE BDI Pagina08.....

VALOR GLOBAL APRESENTADO: R\$345.842,19.....

NUMERO OBTIDO EM CASO DE SORTEIO:

CLASSIFICAÇÃO:3º.....



ANEXO V
PLANILHA PARA PROPOSTA DE PREÇOS


01/09



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
ABERTURA: 24/04/2020 às 11:00 horas.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LOMBARDIA, BAIRRO CLARAIBA, ESTACA 0 A 37, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
PROPONENTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 25.526.024/0001-00
RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 - FONE: (47) 98484-7667
DATA: 24/04/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 04/2020


Item	Especificação	Qtidade	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	PERCENTUAL	R\$ 10,47	R\$ 1.047,43
02	DRENAGEM	100	PERCENTUAL	PMNT	PMNT
03	PAVIMENTAÇÃO	100	PERCENTUAL	R\$ 3.432,36	R\$ 343.236,91
04	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100	PERCENTUAL	R\$ 15,57	R\$ 1.557,85
TOTAL GERAL					R\$ 345.842,19

Item	Serviço	Unid.	Qtde.	Preço unt. c/ BDI	Sub-Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,50	R\$ 418,97	R\$ 1.047,43
	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 16 HP)	m³	452,23	R\$ -	PMNT
	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	391,70	R\$ -	PMNT
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³xKM). AF_09/2016	M³xKM	4522,30	R\$ -	PMNT
Valor total					PMNT
2.	DRENAGEM				
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,80 M A 1,50 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	651,66	R\$ -	PMNT
2.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M³	14,00	R\$ -	PMNT



2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALDO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	648,00	R\$	-	PMNT	02/09 535 Fis. nº Amy
2.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMÊA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	648,00	R\$	-	PMNT	
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALDO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	42,00	R\$	-	PMNT	
2.6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMÊA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	42,00	R\$	-	PMNT	
2.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 m A 3,00 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	560,90	R\$	-	PMNT	
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M³XKM). AF_09/2016	M³xKM	907,80	R\$	-	PMNT	
2.9	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40 cm	UND	35,00	R\$	-	PMNT	
2.10	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 60 cm	UND	5,00	R\$	-	PMNT	
2.11	BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40 M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UND	3,00	R\$	-	R\$	-
2.12	BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60 M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UND	3,00	R\$	-	PMNT	
2.13	CAIXA DE CAPTAÇÃO DE TALVEGUE PARA TUBOS DE 30 E 40 cm	M³xKM	2,00	R\$	-	PMNT	
						Valor total	PMNT
3.	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	5335,50	R\$	1,41	R\$	7.523,06

[Handwritten signature]





3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1510,00	R\$	39,33	R\$	59.388,30
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m ²	5335,50	R\$	51,79	R\$	276.325,55
						Valor total	R\$ 343.236,91
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35 cm DE LADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$	604,29	R\$	1.208,58
4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA 25 X 50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$	349,27	R\$	349,27
						Valor total	R\$ 1.557,85
						TOTAL GERAL	R\$ 345.842,19

VALORES TOTAIS POR SERVIÇO/MATERIAL

Item	Serviço	Valor mão de obra	Valor Material	Valor Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 471,33	R\$ 576,10	R\$ 1.047,43
02	DRENAGEM	PMNT	PMNT	PMNT
03	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 154.390,42	R\$ 188.846,49	R\$ 343.236,91
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 701,03	R\$ 856,82	R\$ 1.557,85
TOTAIS		R\$ 155.562,78	R\$ 190.279,41	R\$ 345.842,19

Nos valores acima apresentados estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.

VALIDADE DA PROPOSTA: A validade da proposta é de **60 (sessenta)** dias, o qual será contado a partir da data da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme medição e cronograma.

PRAZO DE ENTREGA: Não superior a **90 (noventa)** dias.

PROPONENTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

RESPONSÁVEL LEGAL.: LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF.: 007.047.999-28 / RG.: 3.219.221 - FONE.: (47) 98484-7667


DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3059 CONTA CORRENTE: 13081148-3

Blumenau, 24 de abril de 2020.


LUIZ CARLOS FERREIRA

DIRETOR / CPF.: 003.486.029-01 / RG 3.219.221

25.526.024/0001-00
EFETIVA CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME
RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342
SALA 07
VILA NOVA - CEP 89035-402
BLUMENAU - SC



EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020

MUNICÍPIO: NOVA TRENTO / SC

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LOMBARDIA, BAIRRO CLARAIBA, ESTACA 0 A 37, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

Telefone: (47) 98484-7667

e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

Responsável Legal: LUIZ CARLOS FERRERA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

Endereço Responsável Legal: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITUUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

Data: 24/04/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 04/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	BDI	
											19,96%	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM											
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,50	R\$ 349,24	19,96%	R\$ 188,53	R\$ 471,33	R\$ 230,44	R\$ 576,10	R\$ 418,97	R\$ 1.047,43	1.047,43
1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 16 HP)	m³	452,23	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PMNT
1.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	391,70	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PMNT
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³xKM). AF_09/2016	M³xKM	4.522,30	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PMNT
2	DRENAGEM PLUVIAL											
2.1	Escavações e Tubulações											
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,80 M A 1,50 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	1.014,91	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PMNT
2.1.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	19,52	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PMNT
2.1.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALDO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	443,00	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PMNT

537
 Nova Trento
 04/09
 PMNT

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERRERA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com



EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020

MUNICÍPIO: NOVA TRENTO / SC

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LOMBARDA, BAIRRO CLARAIBA, ESTACA 0 A 37, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

PROponente: EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 25.526.024/0001-00

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

Telefone: (47) 98484-7667

e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

Endereço Responsável Legal: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITROUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 24/04/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 04/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	BDI	
											19,96%	TOTAL
2.1.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMÊA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	m	443,00	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	PMNT
2.1.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALDO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	357,00	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	PMNT
2.1.6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMÊA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	m	357,00	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	PMNT
2.1.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,00 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	858,60	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	PMNT
2.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M³XKM). AF_09/2016	M³XKM	1.563,10	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	PMNT
2.2	Dispositivo de Drenagem											
2.2.1	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40 cm	un	29,00	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	PMNT
2.2.2	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 60 cm	un	11,00	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	PMNT

05/09



Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020

MUNICÍPIO: NOVA TRENTO / SC

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LOMBARDA, BAIRRO CLARAIBA, ESTACA 0 A 37, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

Telefone: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

Responsável Legal: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

Endereço Responsável Legal: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 24/04/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 04/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço Unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	BDI	
											19,96%	TOTAL
2.2.3	BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0.40 M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	un	2,00	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		PMNT
2.2.4	BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0.60 M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	un	2,00	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		PMNT
2.2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO DE TALVEGUE PARA TUBOS DE 30 E 40 cm	un	1,00	R\$ -	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		PMNT
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS					R\$ 154.390,42			R\$ 188.846,49		R\$ 343.236,91	
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	5.335,50	R\$ 1,17	19,96%	R\$ 0,63	R\$ 3.361,37	R\$ 0,78	R\$ 4.161,69	R\$ 1,41	R\$ 7.523,06	
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.510,00	R\$ 32,78	19,96%	R\$ 17,69	R\$ 26.711,90	R\$ 21,64	R\$ 32.676,40	R\$ 39,33	R\$ 59.388,30	
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	5.335,50	R\$ 43,17	19,96%	R\$ 23,30	R\$ 124.317,15	R\$ 28,49	R\$ 152.008,40	R\$ 51,79	R\$ 276.325,55	

06/09



Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020

MUNICÍPIO: NOVA TRENTO / SC

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LOMBARDIA, BAIRRO CLARAIBA, ESTACA 0 A 37, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

PROponente: EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

TELEFONE: (47) 98484-7667

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 24/04/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 04/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	BDI	
										Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$ 701,03		R\$ 856,82	R\$	19,96%
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35 cm DE LADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 503,72	19,96%	R\$ 271,93	R\$ 543,86	R\$ 332,36	R\$ 664,72	R\$	1.208,58
4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA 25 X 50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 291,14	19,96%	R\$ 157,17	R\$ 157,17	R\$ 192,10	R\$ 192,10	R\$	349,27
TOTAIS:										R\$ 155.562,78	R\$ 345.842,19

TOTAL GLOBAL :	100,0%	trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos	R\$	345.842,19
TOTAL MÃO DE OBRA :	44,98%	cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oito centavos	R\$	155.562,78
TOTAL MATERIAL :	55,02%	cento e noventa mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos	R\$	190.279,41

PRazo DE VALIDADE: A validade da proposta é de **60 (sessenta)** dias, o qual será contado a partir da data da entrega dos envelopes. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.

PRazo DE ENTREGA: O prazo para término da execução das obras será de **90 (noventa)** dias consecutivos conforme cronograma físico-financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3059 CONTA CORRENTE: 13081148-3


LUIZ CARLOS FERREIRA

DIRETOR / CPF: 007.047.999-28 / RG 3.219.221


ÁLVARO CAPELA COELHO MERINI

ENGº CIVIL - CREA/SC 146940-7 CPF: 092.587.709-35

25.526.024/0001-00


EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342
SALA 07

VILA NOVA - CEP 89035-402
BLUMENAU - SC



Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com



EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI



COMPOSIÇÃO BDI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020			
MUNICÍPIO: NOVA TRENTO / SC			
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LOMBARDIA, BAIRRO CLARAIBA, ESTACA 0 A 37, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.			
PROPONENTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00			
RESPONSÁVEL LEGAL.: LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF.: 007.047.999-28 / RG.: 3.219.221 - FONE.: (47) 98484-7667			
DATA: 24/04/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 04/2020			
Grupo	A	Despesas indiretas	
	A.1	Administração central	4,01%
	A.2	Garantia e Seguro	0,40%
	A.3	Risco	0,56%
Total do grupo A			4,97%
Grupo	B	Bonificação	
	B.1	Lucro	8,00%
Total do grupo B			8,00%
Grupo	C	Impostos	
	C.1	PIS	0,65%
	C.2	COFINS	3,00%
	C.3	ISSQN (NOVA TRENTO)	0,80%
	C.4	CPRB	0,00%
Total do grupo C			4,45%
Grupo	D	Despesas Financeiras (F)	
		Despesas Financeiras (F)	1,11%
Total do grupo D			1,11%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)			
BDI (%) = $(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L) - 1$			19,96%
(1- CP+ISS+CRPB)			
 _____ ÁLVARO CAPELA COELHO MERINI ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 146940-7 CPF: 092.587.709-35			
 _____ LUIZ CARLOS FERREIRA DIRETOR CPF: 007.047.999-28 RG: 3.219.221			
25.526.024/0001-00 EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342 SALA 07 VILA NOVA - CEP 89035-402 BLUMENAU - SC			



EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020

MUNICÍPIO: NOVA TRENTO / SC

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LOMBARDIA, BAIRRO CLARAIBA, ESTACA 0 A 37, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 25.526.024/0001-00

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 - FONE: (47) 98484-7667

DATA: 24/04/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 04/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO						TOTAL	
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM	R\$ 1.047,43	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.047,43	0,30%
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	PMNT	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	R\$ 137.294,76	40,00%	R\$ 102.971,07	30,00%	R\$ 102.971,07	30,00%	R\$ 343.236,91	99,25%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.557,85	100,00%	R\$ 1.557,85	0,45%
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		R\$ 138.342,19	40,00%	R\$ 102.971,07	29,77%	R\$ 104.528,92	30,22%	R\$ 345.842,19	100,0%
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 138.342,19	40,00%	R\$ 241.313,27	69,78%	R\$ 345.842,19	100,00%		

25.526.024/0001-00
EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342
 SALA 07
 VILA NOVA - CEP 89035-402
 BLUMENAU - SC


LUIZ CARLOS FERREIRA
 DIRETOR
 CPF: 007.047.999-28
 RG 3.219.221


ÁLVARO CAPELA COELHO MERINI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 146940-7
 CPF: 092.587.709-35



10





ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 25.526.024/0001-00
TELEFONE: (47) 3042-3548
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020