



PREFEITURA DE NOVA TRENTO  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673215



CHECK LIST – CONFERENCIA DE PROPOSTA EM LICITAÇÃO ON-LINE – PREFEITURA DE NOVA TRENTO

TOMADA DE PREÇO N° 008 /2020 – EMPRESA AMVT  
VALOR MÁXIMO ACEITO: R\$ 380.091,85


EXIGENCIAS:

- INDIC. DE MODALIDADE E NUM. DA LICITAÇÃO – Pagina 1
- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA – Pagina Tudo
- NOME DO BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE – Pagina 1
- VALORES DISCRIMINADOS POR ITEM – Pagina 2a 5
- INDICAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA – Pagina 5
- PRAZO DE EXECUÇÃO – Pagina 5
- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO – Pagina 6
- COMPOSIÇÃO DE BDI Pagina 7

VALOR GLOBAL APRESENTADO: 361.626,94

NUMERO OBTIDO EM CASO DE SORTEIO: .....

CLASSIFICAÇÃO: 8º





1/7



## CARTA DE APRESENTAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO SC

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação do Departamento de Compras e Licitações a nossa proposta de preços, relativa a **TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020** a ser realizada em 17/04/2019 às 11:00hs, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões, que venham a ser verificados, na preparação da mesma e declarando aceitar todas as condições estabelecidas no edital.

### 1. PREÇO GLOBAL

O preço global obtido, aplicando-se as quantidades de serviços fornecidos aos preços unitários compostos é de R\$ 361.626,94 (trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos).

Sendo R\$ 126.569,42 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) referente mão de obra e R\$ 235.057,52 (duzentos e trinta e cinco mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) referente material.

### 2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento dos envelopes.

### 3. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, contados a partir da solicitação do Contratante.

### 4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro constante do plano de execução da obra.

5. Impostos, taxas, transporte, cargas, descargas, seguros e demais emolumentos estão incluídos nos preços unitários e totais apresentados.

6. O nome do representante legal da empresa que irá assinar contrato caso seja adjudicado objeto da presente licitação será o sócio administrador PAULO ROBERTO DALLA COSTA.

### DADOS BANCÁRIOS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

AG: 1873

CONTA: 4143-7

OPERAÇÃO: 003

BENEFICIÁRIO: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Palhoça/SC, 17 de abril de 2020.

Atenciosamente,

  
**JOSE HENRIQUE VOGES**  
Sócio Administrador  
RG 5.820.588 SSP-SC  
CPF 082.794.569-88


**23.352.445/0001-36**

**AMVT Construções LTDA**

Rua Max Schlemper, nº 320  
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325

**PALHOÇA - SC**

1/7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

Praça Del Comune, n. 126, Centro - Nova Trento- SC

Objeto: "Prestação de serviços de mão de obra, para execução de pavimentação e drenagem da Rua Lombardia, bairro Claraíba, estaca 0 a 37, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual."

TOMADA DE PREÇOS N°  
008/2020

AMVT Construções LTDA - ME



CNPJ 23.352.445/0001-36

BDI: 19,96%

DATA: 17/04/200 - HORÁRIO: 11:00 h

**Planilha Orçamentária**


Item	Especificação	Qtidade	Unidade	Pço Unit	Pço Total
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM	100	PERCENTUAL	7,4815	748,15
2	DRENAGEM PLUVIAL	100	PERCENTUAL	PMNT	PMNT
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	100	PERCENTUAL	3.596,8046	359.680,46
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100	PERCENTUAL	11,9833	1.198,33
					<b>361.626,94</b>

Item	Discriminação	Unid.	Qtidade	Valor Unitário	Valor Unitário	Preço do Serviço		
						Material	Mão de obra	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2.50	249,47	299,26	486,30	261,85	748,15
1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 16 HP)	m³	452,23					
1.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	391,70					
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³xKM). AF_09/2016	M³xKM	4.522,30					
					<b>Valor total</b>	<b>486,30</b>	<b>261,85</b>	<b>748,15</b>
2	DRENAGEM PLUVIAL							
2.1	Escavações e Tubulações							




2/7

2/7



2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,80 M A 1,50 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	1.014,91				
2.1.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	19,52				
2.1.3	ASENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALDO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	443,00				
2.1.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMÊA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	m	443,00				
2.1.5	ASENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALDO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	357,00				
2.1.6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMÊA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	m	357,00				
2.1.7	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,00 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	858,60				
2.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_09/2016	M³XKM	1.563,10				
2.2	<b>Dispositivo de Drenagem</b>						
2.2.1	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40 cm	Unid.	29,00				
2.2.2	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 60 cm	Unid.	11,00				








47



2.2.3	BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40 M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	Unid.	2,00						
2.2.4	BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60 M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	Unid.	1,00						
2.2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO DE TALVEGUE PARA TUBOS DE 30 E 40 cm	Unid.	1,00						
<b>Valor total</b>									
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS</b>								
3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	5.335,50	1,04	1,24	4.300,41	2.315,61	6.616,02	
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.510,00	30,00	35,98	35.314,37	19.015,43	54.329,80	
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	5.335,50	46,68	55,99	194.177,52	104.557,12	298.734,64	
<b>Valor total</b>									
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35 CM DE LADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	2,00	387,49	464,83	604,28	325,38	929,66	

47




4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA 25 X 50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00	223,97	268,67	174,64	94,03	268,67
					Valor total	778,92	419,41	1.198,33
	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					235.057,52	126.569,42	361.626,94
Item	Serviço	Valor Material	Valor Mão de Obra	Valor Total				
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM	486,30	261,85	748,15				
2	DRENAGEM PLUVIAL	PMNT		PMNT				
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	233.792,30	125.888,16	359.680,46				
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	778,92	419,41	1.198,33				
	<b>TOTAIS</b>	<b>235.057,52</b>	<b>126.569,42</b>	<b>361.626,94</b>				

Nos valores acima apresentados estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.

DADOS BANCÁRIOS  
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104  
 AG: 1873  
 CONTA: 4143-7  
 OPERAÇÃO: 003  
 BENEFICIÁRIO: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 361.626,94 (trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos).  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (noventa) dias.

  
 José Henrique Voges  
 Engenheiro Civil - Responsável técnico  
 CREA/SC 162640-6  
 AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CREA/SC 138085-2


  
 23.352.445/0001-36  
 AMVT Construções LTDA  
 Rua Max Schlemper, nº 320  
 Ponte do Imaruim - CEP 88130-325  
 PALHOÇA - SC

Max Schlemper, nº. 320 – Bairro Ponte do Imaruim – Palhoça/SC  
 CEP 88.130-325 - Fone: (48) 3374-2996 - e-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com



5/7

5/7





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**  
 Praça Del Comune, n. 126, Centro - Nova Trento- SC

**AMVT Construções LTDA - ME**

**TOMADA DE PREÇOS Nº**  
008/2020

**Objeto:** "Prestação de serviços de mão de obra, para execução de pavimentação e drenagem da Rua Lombardia, bairro Claraiaba, estaca 0 a 37, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual."

**CNPJ** 23.352.445/0001-36  
**BDI:** 19,96%

**DATA:** 17/04/200 - **HORÁRIO:** 11:00 h

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**


Serviço	Valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		Total	
		Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.
1. SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM	748,15	100,00	748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	748,15	0,00
2. DRENAGEM PLUVIAL	PMNT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	359.680,46	40,00	143.872,18	30,00	107.904,14	30,00	107.904,14	359.680,46	0,00
4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.198,33	1.198,33	0,00
<b>Total</b>	<b>361.626,94</b>								
<b>Total no mês</b>		<b>39,99</b>	<b>144.620,33</b>	<b>29,84</b>	<b>107.904,14</b>	<b>30,17</b>	<b>109.102,47</b>	<b>361.626,94</b>	<b>361.626,94</b>
<b>Total acumulado</b>		<b>39,99</b>	<b>144.620,33</b>	<b>69,83</b>	<b>252.524,47</b>	<b>100,00</b>	<b>361.626,94</b>	<b>361.626,94</b>	<b>361.626,94</b>

*Jose Henrique Voges*  
 José Henrique Voges  
 Engenheiro Civil - Responsável técnico  
 CREA/SC 162640-6  
 AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CREA/SC 138085-2

**23.352.445/0001-36**  
 AMVT Construções LTDA

Rua Max Schlemper, nº 320  
 Ponte do Imaruim - CEP 88130-325  
 PALHOÇA - SC

Max Schlemper, nº. 320 – Bairro Ponte do Imaruim – Palhoça/SC  
 CEP 88.130-325 - Fone: (48) 3374-2996 - e-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com



Agente Promotor:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

Praça Del Comune, n. 126, Centro - Nova Trento - SC

AMVT Construções LTDA - ME

CNPJ: 23.352.445/0001-36

DATA: 17/04/2020 HORA: 11:00 hs

**TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

BDI ESTIMADO: 19,96%

**COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS COM MÃO DE OBRA DESONERADA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLA	PERCENTUAL		SITUAÇÃO	PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ITEM								
			%			3,80	%	4,67	%	0,32	%	0,74	%	
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,01	0,0401	%	OK								
2	SEGURO E GARANTIA	S+G	0,40	0,0040	%	OK								
3	RISCO	R	0,56	0,0056	%	OK								
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,11	0,0111	%	OK								
5	LICRO	L	8,00	0,0800	%	OK								
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS PIS	I=PIS+COFINS+ISS+CPRB	4,45	0,0445	%	OK								
6.1	PIS	PIS	0,65		%	OK								
6.2	COFINS	COFINS	3,00		%	OK								
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA	CPRB	0,00		%	OK								
6.4	ISS	ISS	0,80		%	OK								

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU

de 19,6% a 26,23%

fórmula para cálculo do BDI - conforme acórdão TCU 2.622/2013:

$BDI = ( (1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) ) - 1$

BDI CALCULADO 0,199%

BDI ESTIMADO 19,96%

ORÇ PERCENTUAL DO BDI QUANDO CALCULADO SEM DESONERAÇÃO ATENDE AO LIMITE ESTIPULADO PELO ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

23.352.445/0001-36

AMVT Construções LTDA

Rua Max Schlemper, nº 320

Ponte do Imarum - CEP 88130-325

PAHOÇA - SC

Engenheiro Civil - Responsável técnico

CREA/SC 182640-8

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CREA/SC 138085-2


Rua Max Schlemper, nº 320 - Sítio 02 - Bairro Ponte do Imarum - Palhoça/SC - 88130-325

CEP 88130-325 - Fone: (48) 3374-2996 - e-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com



f/f

f/f







**AMVT**  
CONSTRUÇÕES LTDA.

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS  
AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ 23.352.445/0001-36  
FONE : (48) 3374-2996  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020