



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
 CNPJ 82.925.025/0001-60
 Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
 Fone: 48 32673200



CONFERÊNCIA DA PROPOSTA

PROCESSO Nº 004/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

EMPRESA CR ARTEFATOS DE CIMENTO

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS

VALOR MÁXIMO: R\$ 196.809,25

VALOR PROPOSTO R\$ 195.914,85

IDENTIFICAÇÃO DE MODALIDADE E NUM. DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....

NOME DO BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE.....

VALORES DISCRIMINADOS POR ITEM

INDICAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA.....


PRAZO DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.....

COMPOSIÇÃO DE BDI

NUMERO OBTIDO EM CASO DE SORTEIO

CLASSIFICAÇÃO.....



C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA



HOME: (47) 3346-5513
Cr.artefatos@gmail.com



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

PROPOSTA COMERCIAL

TP 001/2022

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - CNPJ: 01.650.178/0001-40 I.E.: 253.402.450

Endereço: Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - Telefone: (47) 3346-5005

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TIPO GUARD-RAIL NA ESTRADA PONTA FINA SUL NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias conforme cronograma físico-financeiro constante do plano de execução da obra

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 30 (trinta) dias, sendo que, dentro desse prazo, a empresa terá no máximo 2 (dois) dias úteis para dar início aos trabalhos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço que será emitida pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento. A vigência do contrato será até a data de 31/12/2022

VALOR GLOBAL: R\$ 195.914,85 (Cento e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Quatorze Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Walney Agílio Raimondi

Eng. CIVIL - CREA 075.674-7

47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 26 de janeiro de 2022.

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO					Sinapi:	set/21	Sicro:	jul/21	Deinfra:	TP 001/2022	Licitação:
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TIPO GUARD-RAIL NA ESTRADA PONTA FINA SUL NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC					MDO	20,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	BDI:	19,96%	Data / Hora:
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MATEQUIP 80,00%								26/01/2022 - 09:00
1.0	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA											
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,20m x 2,40m (REF. 74209)	1,00	UNID	R\$ 714,90	R\$ 178,73	R\$ 744,94	R\$ 893,63	R\$ 893,63				
1.2	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	284,00	M	R\$ 341,08	R\$ 85,27	R\$ 355,41	R\$ 426,35	R\$ 121.083,35				
1.3	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	144,00	M	R\$ 382,27	R\$ 95,57	R\$ 398,33	R\$ 477,84	R\$ 68.808,48				
1.4	Delineador Sinalizador Refletivo Para Defesa Metálica - Vermelho	142,00	UNID	R\$ 6,43	R\$ 1,61	R\$ 6,70	R\$ 8,04	R\$ 1.141,30				
1.5	Delineador Sinalizador Refletivo Para Defesa Metálica - AMARELO	142,00	UNID	R\$ 6,43	R\$ 1,61	R\$ 6,70	R\$ 8,04	R\$ 1.141,30				
1.6	Fornecimento e implantação de placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV	4,00	UNID	R\$ 119,75	R\$ 29,94	R\$ 124,78	R\$ 149,69	R\$ 598,74				
1.7	Terminal aéreo de defesa metálica - tipo A - fornecimento e implantação	3,00	UNID	R\$ 319,98	R\$ 79,99	R\$ 333,42	R\$ 399,97	R\$ 1.199,91				
1.8	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação	4,00	UNID	R\$ 388,35	R\$ 97,09	R\$ 404,67	R\$ 485,44	R\$ 1.941,77				
							Total 1.0	R\$ 195.914,85				

Cento e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Quatorze Reais e Oitenta e Cinco Centavos

Global	R\$ 195.914,85
Mat/Equip 80%	R\$ 156.731,88
Mão de Obra 20%	R\$ 39.182,97
Total 100%	R\$ 195.914,85

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 26 de janeiro de 2022

Walney Agílio Raimondi
 CREA: 075.674-7

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenhar@raimondi.com.br

Cliente:		PREFEITURA DE NOVA TRENTO		BDI:	19,96%	Licitação:	TP 001/2022		
Obra:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TIPO GUARD-RAIL NA ESTRADA PONTA FINA SUL NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC				Data / Hora:	26/01/2022 - 09:00		
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Item	Descrição	Total		15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	R\$ 195.914,85	0,00%	R\$ 58.774,46	30,00%	R\$ 137.140,40	70,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 195.914,85	100,00%	R\$ 58.774,46	30,00%	R\$ 137.140,40	70,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 195.914,85	100,00%	R\$ 58.774,46	30,00%	R\$ 195.914,85	100,00%	R\$ 195.914,85	100,00%

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6159 / 3346-5005

Walney Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

Itajaí, 26 de janeiro de 2022

01.650.178/0001-40

**CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

L ITAJAÍ - SC J

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elisio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone:(47)3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TP 001/2022

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM COMPONENTE DO BDI	SÍMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	3,80%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,32%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,50%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,02%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	7,09%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN				2,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
BDI				19,96%

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1-11-12-13)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47.338.5453 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00
CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

**CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

ITAJAÍ, 26 DE JANEIRO DE 2022

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

TP 001/2022

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº **4.284.485-1** e CPF nº **040.457.329-00**, residente e domiciliado na Rua **3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration**, bairro: **Centro**, cidade: **Balneário Camboriú**, Estado: **SC** E-mail: **engenharia@raimondi.com.br** - Fone: **(47) 3346-5005**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agilio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47.9983.6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7


01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 26 de janeiro de 2022.



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

Rua Monica Gisele Elisio, 100 - São Vicente - Itajaí - SC
CNPJ: 01.650.178/0001-40 / Inscr. Est.: 253.402.450
Fone/Fax: (47) 3346-5513
engenharia@raimondi.com.br

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

LICITAÇÃO: TP 001/2022 - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TIPO
GUARD-RAIL NA ESTRADA PONTA FINA SUL NO
MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC

LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

ENDEREÇO: PRAÇA DEL COMUNE, 126

BAIRRO: CENTRO - NOVA TRENTO - SC

DATA: 26/01/2022 - **HORA:** 08:30 / 09:00h