

Planilha Orçamentária Resumida			
OBRA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI			
LOCALIZAÇÃO: RUA FRANCISCO VALLE - CENTRO - NOVA TRENTO / SC			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO HENRQUE DELMASSO			
DATA: 17/02/2022			
BDI: 23%			
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 112,75% (HORA) E 70,94% (MÊS)		BASE SINAPI: DEZEMBRO/2021 - SEM DESONERAÇÃO	
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	73.998,34	1,07 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	208.514,72	3,01 %
3	FUNDAÇÕES	578.746,49	8,36 %
4	SUPERESTRUTURA	422.857,28	6,11 %
5	ALVENARIA E FECHAMENTOS	837.067,30	12,09 %
6	COBERTURA	1.709.405,56	24,69 %
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	34.375,06	0,50 %
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAL	69.907,66	1,01 %
9	SISTEMA PREVENÇÃO INCÊNDIO	26.336,77	0,38 %

10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	618.269,17	8,93 %
11	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	14.188,68	0,20 %
12	SISTEMA CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	68.662,20	0,99 %
13	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	1.734.270,57	25,05 %
14	LOUÇAS DE METAIS	270.736,00	3,91 %
15	SERVIÇOS COMPLEMETARES	256.547,38	3,71 %
	TOTAL	6.923.883,18	100%
