



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
 CNPJ 82.925.025/0001-60
 Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
 Fone: 48 32673200



CONFERÊNCIA DA PROPOSTA

PROCESSO Nº 009/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022

EMPRESA JV

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS

VALOR MÁXIMO: R\$ 275.224,39

VALOR PROPOSTO R\$... 238.110,90

IDENTIFICAÇÃO DE MODALIDADE E NUM. DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....

NOME DO BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE.....

VALORES DISCRIMINADOS POR ITEM

INDICAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA.....

PRAZO DE EXECUÇÃO ~~APRESENTADO 90 DIAS~~

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.....

COMPOSIÇÃO DE BDI

NUMERO OBTIDO EM CASO DE SORTEIO

CLASSIFICAÇÃO.....

Handwritten mark

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA

CARTA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC

ASS.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de **R\$ 238.110,90 (duzentos e trinta e oito mil, cento e dez reais e noventa centavos), para a execução dos serviços e fornecimento de material objeto desta licitação. Mão de Obra total de R\$ 71.433,27 (setenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos) e material R\$ 166.677,63 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos).**

2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 23,03% (vinte e três vírgula zero três por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.

3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação, ou seja FEVEREIRO/2022

4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente.

5. O prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias consecutivos conforme previsto no edital.

6. A nossa proposta tem validade mínima de 60 dias.

7. Declaramos que nos preços estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

8. Declaramos que o prazo de garantia da obra é de no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo CONTRATANTE;

9. DADOS BANCÁRIOS: Banco: SICOOB; Razão Social: JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Agência: 3242; Conta Corrente: 19.053-5

Nova Trento/SC, 10 de fevereiro de 2022.



Luiz Carlos Hillesheim

Sócio Administrador

CPF 029.805.239-33



Hemerson Cadore

Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócio Proprietário

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA

COMPOSIÇÃO DE BDI

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 – PREFEITURA NOVA TRENTO

Abertura: 10/02/2022 – 09:00 horas

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MÁRIO CARLOS ZANDONAI

Composição do BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI	UNID	VALOR
Garantia	%	0,73
Risco	%	0,96
Despesas Financeiras	%	1,21
Administração Central	%	4,67
Lucro	%	8,18
Tributos	%	5,65
Valor Total do BDI - Único	%	23,03

Os Valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+SG)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)}$$

- Declaro para os devidos fins que conforme legislação tributária municipal a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 40% com a respectiva alíquota de 2%
- Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

OBSERVAÇÃO

- Conforme Lei Complementar 33/2003, alterada pelo Decreto 61/2012 do município de NOVA TRENTO

Nova Trento/SC, 10 de fevereiro de 2022.



Luiz Carlos Hillesheim
CPF 029.805.239-33
Sócio Administrador

JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ 16.978.577/0001-02

RUA NEREU RAMOS, 122, CENTRO - FONE 48 999117198
SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

OBRA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MÁRIO CARLOS ZANDONAI

DATA: 10/02/2022 - 09:00 HORAS

EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL


JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

	1 SERVIÇOS INICIAIS	Unid	Qtde	pço s/BDI	Pço c/BDI	Pço. Total	MO	MATERIAL
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,20m x 2,40m (REF. 74209)	m ²	2,88	285,63	R\$ 351,41	R\$ 1.012,06	R\$ 202,41	R\$ 809,65
					TOTAL	R\$ 1.012,06	R\$ 303,62	R\$ 708,44
2	DRENAGEM							
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m ³	104,73	5,73				
2.1	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ³	9,57	185,41	R\$ 7,05	R\$ 738,31	R\$ 221,49	R\$ 516,81
2.2	CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m ³	79,25	15,20	R\$ 228,11	R\$ 2.183,01	R\$ 654,90	R\$ 1.528,11
2.3	PLUVIAIS; DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	186	41,62	R\$ 18,70	R\$ 1.482,02	R\$ 444,61	R\$ 1.037,41
2.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	186	34,50	R\$ 51,21	R\$ 9.524,15	R\$ 2.857,24	R\$ 6.666,90
2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1	UND	7	1.757,98	R\$ 42,45	R\$ 7.894,84	R\$ 2.368,45	R\$ 5.526,38
2.6					R\$ 2.162,84	R\$ 15.139,90	R\$ 4.541,97	R\$ 10.597,93


2.7	CAIXA DE LIGAÇÃO EM TIPO MACIÇO PARA TUBOS ATÉ 60CM	UND	1	860,04	R\$ 1.058,11	R\$ 1.058,11	R\$ 317,43	R\$ 740,68
2.8	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 2	UND	5	1.119,69	R\$ 1.377,55	R\$ 6.887,77	R\$ 2.066,33	R\$ 4.821,44
2.9	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	30	32,44	R\$ 39,91	R\$ 1.197,33	R\$ 359,20	R\$ 838,13
2.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30	88,89	R\$ 109,36	R\$ 3.280,84	R\$ 984,25	R\$ 2.296,59
2.11	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	2	811,27	R\$ 998,11	R\$ 1.996,21	R\$ 598,86	R\$ 1.397,35
TOTAL					R\$ 51.382,48	R\$ 15.414,74	R\$ 35.967,74	
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS							
3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	2170	1,60	R\$ 1,97	R\$ 4.271,60	R\$ 1.281,48	R\$ 2.990,12
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2170	52,62	R\$ 64,74	R\$ 140.482,30	R\$ 42.144,69	R\$ 98.337,61
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	730	39,49	R\$ 48,58	R\$ 35.466,72	R\$ 10.640,02	R\$ 24.826,70
3.4	EXECUÇÃO DE BASE COM MATERIAL ARENOSO ESP=10CM	M3	217	16,16	R\$ 19,88	R\$ 4.314,32	R\$ 1.294,30	R\$ 3.020,02
TOTAL					R\$ 184.534,94	R\$ 55.360,48	R\$ 129.174,46	
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	555,12	R\$ 682,96	R\$ 682,96	R\$ 204,89	R\$ 478,07
4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 25X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	405,15	R\$ 498,46	R\$ 498,46	R\$ 149,54	R\$ 348,92
TOTAL					R\$ 1.181,42	R\$ 1.181,42	R\$ 354,43	R\$ 826,99
TOTAL GERAL					R\$ 238.110,90	R\$ 71.433,27	R\$ 166.677,63	

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS.
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

Nova Trento/SC, 10 de fevereiro de 2022.



Luiz Carlos Hilleshein
Sócio Administrador
CPF 029.805.239-33



Hemerson Cadore
Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ 16.978.577/0001-02

RUA NEREU RAMOS, 122, CENTRO - FONE 48 999117198

SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MÁRIOS CARLOS ZANDONAI

CONTRATANTE: PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC

LOCAL: NOVA TRENTO

CUSTOS: 10/02/2022

Item	Especificação	PERIODICIDADE DAS ETAPAS: 30 DIAS								
		ETAPA 1			ETAPA 2			ETAPA 3		
		R\$	%	R\$	R\$	%	R\$	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.012,06	0,43%	R\$ 1.012,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
2	DRENAGEM	R\$ 51.382,48	21,58%	R\$ 35.967,74	70,00%	R\$ 15.414,74	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3	PAY. EM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO	R\$ 184.534,94	77,50%	R\$ 36.906,99	20,00%	R\$ 129.174,46	70,00%	R\$ 18.453,49	10,00%	10,00%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.181,42	0,50%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.181,42	100,00%	100,00%
	TOTAIS	R\$ 238.110,90	100,00%	R\$ 73.886,78		R\$ 144.589,20		R\$ 19.634,91		

Nova Trento/SC, 10 de fevereiro de 2022.

Luiz Carlos Hilleshein
Sócio Administrador
CPF 029.805.239-33

Hemerson Cadore
Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ 16.978.577/0001-02

RUA NEREU RAMOS, 122, CENTRO - FONE 48 999117198
SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

OBRA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MÁRIO CARLOS ZANDONAI

DATA: 10/02/2022 - 09:00 HORAS
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

1	SERVIÇOS INICIAIS	Unid	Qtde	pço s/BDI	Pço c/BDI	Pço. Total
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,20m x 2,40m (REF. 74209)	m ²	2,88	285,63	R\$ 351,41	R\$ 1.012,06
2	DRENAGEM				TOTAL	R\$ 1.012,06
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m ³	104,73	5,73		R\$ 738,31
2.1	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ³	9,57	185,41		
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m ³	79,25	15,20	R\$ 228,11	R\$ 2.183,01
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	186	41,62	R\$ 18,70	R\$ 1.482,02
2.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	186	34,50	R\$ 51,21	R\$ 9.524,15
2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1	UND	7	1.757,98	R\$ 42,45	R\$ 7.894,84
2.6					R\$ 2.162,84	R\$ 15.139,90


2.7	CAIXA DE LIGAÇÃO EM TIJOLO MACIÇO PARA TUBOS ATÉ 60CM	UND	1	860,04	R\$ 1.058,11	R\$ 1.058,11
2.8	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 2	UND	5	1.119,69	R\$ 1.377,55	R\$ 6.887,77
2.9	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	30	32,44	R\$ 39,91	R\$ 1.197,33
2.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30	88,89	R\$ 109,36	R\$ 3.280,84
2.11	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	2	811,27	R\$ 998,11	R\$ 1.996,21
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS				TOTAL	R\$ 51.382,48
3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	2170	1,60	R\$ 1,97	R\$ 4.271,60
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2170	52,62	R\$ 64,74	R\$ 140.482,30
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	730	39,49	R\$ 48,58	R\$ 35.466,72
3.4	EXECUÇÃO DE BASE COM MATERIAL ARENOSO ESP=10CM	M3	217	16,16	R\$ 19,88	R\$ 4.314,32
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL				TOTAL	R\$ 184.534,94
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	555,12	R\$ 682,96	R\$ 682,96
4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 25X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	405,15	R\$ 498,46	R\$ 498,46
					TOTAL	R\$ 1.181,42
					TOTAL GERAL	R\$ 238.110,90

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS.
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

Nova Trento/SC, 10 de fevereiro de 2022.



Luiz Carlos Hillestein
Sócio Administrador
CPF 029.805.239-33



Hemerson Cadere
Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA

ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL: JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

CNPJ: 16.978.577/0001-02 - TELEFONE: 48 999117198

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA 10/02/2022.

ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 10/02/2022.