



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673200



CONFERÊNCIA DA PROPOSTA

PROCESSO Nº 008/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

EMPRESA

JU

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS

VALOR MÁXIMO: R\$ 437.725,66

VALOR PROPOSTO R\$ *385.232,98* *269.663,08*

IDENTIFICAÇÃO DE MODALIDADE E NUM. DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....

NOME DO BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE.....

VALORES DISCRIMINADOS POR ITEM

INDICAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA.....

PRAZO DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.....

COMPOSIÇÃO DE BDI

NUMERO OBTIDO EM CASO DE SORTEIO

CLASSIFICAÇÃO.....

32

2.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PSL, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	65,00	R\$ 34,51	R\$ 41,40	R\$ 2.690,88
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	108,80	R\$ 8,33	R\$ 9,99	R\$ 1.087,20
2.6	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm	UND	12,00	R\$ 1.436,99	R\$ 1.723,81	R\$ 20.685,76
2.7	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	6,00	R\$ 851,52	R\$ 1.021,48	R\$ 6.128,90
				TOTAL		R\$ 35.007,37
3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	4.200,00	R\$ 0,82	R\$ 0,98	R\$ 4.131,42
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	4.200,00	R\$ 53,53	R\$ 64,21	R\$ 269.701,27
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.207,00	R\$ 40,17	R\$ 48,19	R\$ 58.162,83
				TOTAL		R\$ 331.995,53
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
4.1	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	2,00	R\$ 187,10	R\$ 224,45	R\$ 448,89
4.2	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	un	2,00	R\$ 280,62	R\$ 336,63	R\$ 673,26
4.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	4,00	R\$ 187,10	R\$ 224,45	R\$ 897,78
4.4	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	un	4,00	R\$ 253,83	R\$ 304,49	R\$ 1.217,98
				TOTAL		R\$ 3.237,91
				TOTAL GERAL		R\$ 385.232,98

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

Nova Trento/SC, 08 de fevereiro de 2022.



Luiz Carlos Hilleshein
Sócio Administrador
CPF 029.805.239-33



Hemerson Cadore
Engenheiro CIVIL - CREA/SC 033970-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02
SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA

CARTA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC


ASS.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de **R\$ 385.232,98 (trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos)**, para a execução dos serviços e fornecimento de material objeto desta licitação. Mão de Obra total de **R\$ 115.569,89 (cento e quinze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos)** e material **R\$ 269.663,09 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscientos e sessenta e três reais e nove centavos)**.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 19,96% (dezenove virgula noventa e seis por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação, ou seja **FEVEREIRO/2022**
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente.
5. O prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias consecutivos conforme previsto no edital.
6. A nossa proposta tem validade mínima de 60 dias.
7. Declaramos que nos preços estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.
8. Declaramos que o prazo de garantia da obra é de no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo CONTRATANTE;
9. DADOS BANCÁRIOS: Banco: SICCOOB; Razão Social: JV EMPREENDIMENTOS LTDA.
Agência: 3242; Conta Corrente: 19.053-5

Nova Trento/SC, 08 de fevereiro de 2022.



Luiz Carlos Hillesheim
Sócio Administrador
CPF 029.805.239-33



Hemerson Cadore
Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Sócio Proprietário

JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ 16.978.577/0001-02

RUA NEREU RAMOS, 122, CENTRO - FONE 48 999117198

SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DO SALTO -580M ETAPA 1 - NOVA TRENTO/SC


CONTRATANTE: PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC

LOCAL: NOVA TRENTO

CUSTOS: 08/02/2022

Item	Especificação	PERIODO								
		ETAPA 1			ETAPA 2			ETAPA 3		
TOTALS		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	R\$ 14.992,17	3,89%	R\$ 10.494,52	70,00%	R\$ 4.497,65	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2	DRENAGEM	R\$ 35.007,37	9,09%	R\$ 24.505,16	70,00%	R\$ 10.502,21	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3	PAV. EM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO	R\$ 331.995,53	86,18%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 265.596,42	80,00%	R\$ 66.399,11	20,00%	
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 3.237,91	0,84%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.237,91	100,00%	
TOTALS		R\$ 385.232,98	100,00%	R\$ 34.999,68		R\$ 280.596,29		R\$ 69.637,02		

Nova Trento/SC, 08 de fevereiro de 2022.


Luiz Carlos Hillesechim
Sócio Administrador
CPF 029.805.239-33


Hemerson Cadore
Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO



JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA

COMPOSIÇÃO DE BDI

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 – PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Abertura: 08/02/2022 – 09:00 horas

Objeto: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DO SALTO - 580M ETAPA 1 - NOVA TRENTO/SC

Composição do BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI	UNID	VALOR
Administração Central (AC)	%	4,01
Seguro e Garantia (SG)	%	0,40
Risco (R)	%	0,56
Despesas Financeiras (DF)	%	1,11
Lucro (L)	%	8,00
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) (CP)	%	3,65
Tributos (ISS)	%	0,80
Tributos (Contribuição Prev. Sobre Rec., Bruta – 0% 4,5% - Desoneração) (CPRB)	%	0,00
Valor Total do BDI sem DESONERAÇÃO	%	19,96

Os Valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+SG)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)}$$

- Declaro para os devidos fins que conforme legislação tributária municipal a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 40% com a respectiva alíquota de 2%
- Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

OBSERVAÇÃO

- Conforme Lei Complementar 33/2003, alterada pelo Decreto 61/2012 do município de NOVA TRENTO

Nova Trento, 08 de fevereiro de 2022

Luiz Carlos Hillesheim
Sócio Administrador
CPF 029.805.239-33

JV EMPREENDIMIENTOS LTDA.
 CNPJ 16.978.577/0001-02
 RUA NEREU RAMOS, 122, CENTRO - FONE 48 9991 17198
 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022
 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
 OBRA – PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DO SALTO -580M ETAPA 1 - NOVA TRENTO/SC

DATA: 08/02/2022 - 09:00 HORAS
 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
 JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

		Unid	Qtd	pço s/BDI	Pço c/BDI	Pço. Total	MO	MATERIAL
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO. 1,20m x 2,40m (REF. 74209)	UND	1,00	R\$ 656,96	R\$ 788,09	R\$ 788,09	R\$ 157,62	R\$ 630,47
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE	UN	1,00	R\$ 8.906,51	R\$ 10.684,25	R\$ 10.684,25	R\$ 3.205,27	R\$ 7.478,97
	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	m³	285,75	R\$ 7,85				
1.3					R\$ 9,42	R\$ 2.690,87	R\$ 1.883,61	R\$ 807,26
1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	120,18	R\$ 5,75				
					R\$ 6,90	R\$ 828,97	R\$ 663,17	R\$ 165,79
					TOTAL			
					R\$ 14.992,17		R\$ 4.497,65	R\$ 10.494,52
2	DRENAGEM							
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	117,00	R\$ 5,83				
2.1								
	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	1,30	R\$ 188,63				
2.2					R\$ 226,28	R\$ 294,16	R\$ 88,25	R\$ 205,92

2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); AF_12/2015	M	65,00	R\$ 42,35	R\$ 50,80	R\$ 3.302,20	R\$ 990,66	R\$ 2.311,54	
2.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	65,00	R\$ 34,51	R\$ 41,40	R\$ 2.690,88	R\$ 807,26	R\$ 1.883,62	
2.5	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA; AF_04/2016	m³	108,80	R\$ 8,33	R\$ 9,99	R\$ 1.087,20	R\$ 326,16	R\$ 761,04	
2.6	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm	UND	12,00	R\$ 1.436,99	R\$ 1.723,81	R\$ 20.685,76	R\$ 6.205,73	R\$ 14.480,03	
2.7	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CÍCLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	6,00	R\$ 851,52	R\$ 1.021,48	R\$ 6.128,90	R\$ 1.838,67	R\$ 4.290,23	
				TOTAL	R\$ 35.007,37	R\$ 10.502,21		R\$ 24.505,16	
3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO									
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO; AF_11/2019	m²	4.200,00	R\$ 0,82	R\$ 0,98	R\$ 4.131,42	R\$ 1.239,43	R\$ 2.892,00	
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAÇADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM; AF_12/2015	m²	4.200,00	R\$ 53,53	R\$ 64,21	R\$ 269.701,27	R\$ 80.910,38	R\$ 1.888.790,89	
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO); AF_06/2016	M	1.207,00	R\$ 40,17	R\$ 48,19	R\$ 58.162,83	R\$ 17.448,85	R\$ 40.713,98	
				TOTAL	R\$ 331.995,53	R\$ 99.598,66		R\$ 232.396,87	
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
4.1	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	2,00	R\$ 187,10	R\$ 224,45	R\$ 448,89	R\$ 134,67	R\$ 314,22	
4.2	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	un	2,00	R\$ 280,62	R\$ 336,63	R\$ 673,26	R\$ 201,98	R\$ 471,28	
4.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	4,00	R\$ 187,10	R\$ 224,45	R\$ 897,78	R\$ 269,33	R\$ 628,45	
4.4	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	un	4,00	R\$ 253,83	R\$ 304,49	R\$ 1.217,98	R\$ 365,39	R\$ 852,58	
				TOTAL	R\$ 3.237,91	R\$ 971,37		R\$ 2.266,54	
				TOTAL GERAL	R\$ 385.232,98	R\$ 115.569,89		R\$ 269.663,08	

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO


PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

Nova Trento/SC, 08 de fevereiro de 2022.



Luiz Carlos Hillestein
Sócio Administrador

CPF 029.805.239-33



Hemerson Cadore
Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA

ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL: JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

CNPJ: 16.978.577/0001-02 - TELEFONE: 48 999117198

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA 08/02/2022.

ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 08/02/2022.