

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 PARANÁ - SANTA CATARINA

PROIBIDO PLÁSTICA
 1653720842

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1653720842

Nº de Matrícula: 1653720842
 Nome: [Redacted]
 Data de Nascimento: 04/07/2023
 Validade: 28/07/53

[Portrait Photo]
 [Signature]

Cód. de Registro: 00000000
 Cód. de Registro: 00000000
 Cód. de Registro: 00000000
 Cód. de Registro: 00000000
 Cód. de Registro: 00000000
 Cód. de Registro: 00000000

DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 SANTA CATARINA

[QR Code]
 [Background Pattern]
 [Small Text: PARANÁ]



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1
Página 1
Data: 27/10/2022

Filtros aplicados ao relatório


Número do processo: 0001803/2022

Número do processo:	0001803/2022	Número único:	711.8A7.08L-I7
Solicitação:	37 - LICITAÇÃO	Número do protocolo:	11920
Número do documento:		CPF/CNPJ do requerente:	07.345.361/0001-19
Requerente:	3323536 - PHR EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Beneficiário:		Bairro:	
Endereço:	Nº 18 - 88240-000	Município:	São João Batista - SC
Complemento:	AP/E: SALA:TERRENO	Fax:	
Loteamento:		Condomínio:	
Telefone:	(48) 3265-3010	Celular:	(47) 99292-0571
E-mail:	rafaelzuninodasilva@gmail.com	Notificado por:	E-mail
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO		
Localização atual:	001.000.000 - PROTOCOLO		
Org. de destino:			
Protocolado por:	PROTOCOLO NOVA TRENTO	Atualmente com:	PROTOCOLO NOVA TRENTO
Situação:	Não analisado	Em trâmite:	Não
Protocolado em:	27/10/2022 07:43	Procedência:	Interna
Súmula:		Prioridade:	Normal
		Previsto para:	
		Concluído em:	

CONSULTE O SEU PROCESSO: <https://protocolo.cloud.betha.com.br/>

Observação:

PROTOCOLO NOVA TRENTO
(Protocolado por)



Rafael Zunino Da Silva
PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
(Requerente)

Hora: 07:43:09

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇO

CNPJ: 07.345.361/0001-19

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a single, stylized loop.

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 014/2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ABERTURA: 27/10/2022 às 09:00 horas.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ANUNCIATA SCALVIN, NO BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, VIA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS AO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 8.666/93, DE 21/06/1993, LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAÇÕES, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL.

A Empresa PHR Empreendimentos Ltda , pessoa jurídica de direito privado, situado a Rua João Vicente da Silva, Nº18, Bairro Tajuba II, no Município de São João Batista, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob Nº 07.345.361/0001-19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Everaldo Raitz, portador da carteira de identidade Nº 3.553.477 SSP/SC, e do CPF/MF Nº 034.128.619-28, vem respeitosamente apresentar CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS para pavimentação em lajotas sextavadas, na Rua Anunciata Scalvin, Bairro Trinta Reis no Município de Nova Trento,SC, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Cronograma Físico e Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

O prazo de execução da obra não superior a 90 (noventa) dias, previsto no cronograma físico e financeiro em anexo, e a validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias.

Valor total da proposta é de R\$ 135.388,10 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos).

Para efeitos de tributação será utilizado 12% (doze por cento) para mão de obra e 88% (oitenta e oito por cento) para materiais e equipamentos.

Valor da Mão de Obra R\$ 16.246,57 (dezesesseis mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Valor de Materiais e Equipamentos R\$ 119.141,53 (cento e dezenove mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Condições de pagamento conforme cronograma físico /financeiro e contrato.

Nos valores acima apresentados estão inclusas, todas as despesas concernentes à execução da obra e/ou serviços projetados e especificações, com o fornecimento de materiais e mão de obra necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

B.D.I. 23,38%

Dados Bancários:

Razão Social: PHR Empreendimentos LTDA.

Banco: 237 Bradesco.

Agencia: 1524;

Conta Corrente: 206010-8

São João Batista, 27 de outubro de 2022.


Everaldo Raitz

CPF Nº 034.128.619-28

Rua João Vicente da Silva, nº18, Bairro Tajuba II
São João Batista, Santa Catarina

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 118/2022 TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANUNCIATA SCALVIM - NOVATRENTOS/SC

B.D.I. 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Mão de Obra	Valor Mat./Equip.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.651,68
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,88	R\$ 68,82	R\$ 504,68	R\$ 464,83	R\$ 573,50	R\$ 1.651,68
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO							R\$ 122.819,16
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1000	R\$ 0,27	R\$ 2,01	R\$ 1,85	R\$ 2,28	R\$ 2.280,00
2.2	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	366	R\$ 6,27	R\$ 45,99	R\$ 42,36	R\$ 52,26	R\$ 19.127,16
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5400	R\$ 0,30	R\$ 2,18	R\$ 2,01	R\$ 2,48	R\$ 13.392,00
2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1000	R\$ 8,47	R\$ 62,09	R\$ 57,19	R\$ 70,56	R\$ 70.560,00
2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	100	R\$ 20,95	R\$ 153,65	R\$ 141,51	R\$ 174,60	R\$ 17.460,00
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$ 1.262,41
3.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 25X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R\$ 72,97	R\$ 535,08	R\$ 492,82	R\$ 606,05	R\$ 606,05
3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 25CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R\$ 78,52	R\$ 575,84	R\$ 530,36	R\$ 654,36	R\$ 654,36
4	DRENAGEM PLUVIAL							R\$ 9.654,86





PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

4.1	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X100CM	UND	5	R\$	231,72	R\$	1.699,25	R\$	1.565,05	R\$	1.930,97	R\$	9.654,85
											Valor Total	R\$ 135.388,10	

Valor Mão de Obra	R\$ 16.246,57
Valor Mat./Equip.	R\$ 119.141,53


Everaldo Raitz
 CPF 034.128.619-28

São João Batista, 27 de outubro de 2022



PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 118/2022 TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANUNCIATA SCALVIM - NOVA TRENTO/SC.

B.D.I. 23,38%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa 100%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.651,68	R\$ 1.651,68	100,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 122.819,16	R\$ 49.127,66	40,00%	R\$ 36.845,75	30%	R\$ 36.845,75	30%
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 1.262,41	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ 1.262,41	100%
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 9.654,85	R\$ -	0,00%	R\$ 4.827,43	50%	R\$ 4.827,42	50%
			R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
	CUSTO	R\$ 135.388,10	R\$ 50.779,35		R\$ 41.673,17		R\$ 42.935,57	
	PORCENTAGEM	100,00%	37,51%		30,78%		31,71%	
	Porcentagem Acumulada		37,51%		68,29%		100,00%	
	Custo Acumulado		R\$ 50.779,35		R\$ 92.452,53		R\$ 135.388,10	


Everaldo Raitz

CPF 034.128.619-28

São João Batista, 27 de outubro de 2022



4/7

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 118/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANUNCIATA SCALVIM - NOVA TRENTO/SC.

B.D.I. 23,38%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO MÃO DE OBRA

Item	Descrição	Total Por Etapa 100%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 198,20	R\$ 198,20	100,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 14.738,30	R\$ 5.895,32	40,00%	R\$ 4.421,49	30%	R\$ 4.421,49	30%
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 151,49	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ 151,49	100%
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 1.158,58	R\$ -	0,00%	R\$ 579,29	50%	R\$ 579,28	50%
			R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
	CUSTO	R\$ 16.246,57	R\$ 6.093,53		R\$ 5.000,78		R\$ 5.152,26	
	PORCENTAGEM	100,00%	37,51%		30,78%		31,71%	
	Porcentagem Acumulada		37,51%		68,29%		100,00%	
	Custo Acumulado		R\$ 6.093,53		R\$ 11.094,31		R\$ 16.246,57	



Everaldo Raitz

CPF 034.128.619-28

São João Batista, 27 de outubro de 2022



5/7

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 07.345.361/0001-19


EDITAL DE LICITAÇÃO N° 118/2022 TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANUNCIATA SCALVIM - NOVATRENTOS/SC.

B.D.I. 23,38%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO MATERIAIS

Item	Descrição	Total Por Etapa 100%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.453,48	R\$ 1.453,48	100,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 108.080,86	R\$ 43.232,34	40,00%	R\$ 32.424,26	30%	R\$ 32.424,26	30%
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 1.110,92	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ 1.110,92	100%
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 8.496,27	R\$ -	0,00%	R\$ 4.248,14	50%	R\$ 4.248,13	50%
			R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
	CUSTO	R\$ 119.141,53	R\$ 44.685,83		R\$ 36.672,39		R\$ 37.783,30	
	PORCENTAGEM	100,00%	37,51%		30,78%		31,71%	
	Porcentagem Acumulada		37,51%		68,29%		100,00%	
	Custo Acumulado		R\$ 44.685,83		R\$ 81.358,23		R\$ 119.141,53	


Everaldo Raitz
CPF 034.128.619-28

São João Batista, 27 de outubro de 2022



6/7

PHR EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 07.345.362/0001-19

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº118/2022

TOMADA DE PREÇO Nº014/2022

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANUNCIATA SCALVIM – NOVA TRENTO-SC.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Conforme legislação tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculos para o INSS:	100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2 e 5%)	5%
BDI 1	

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI sem desoneração (Formula Acordão TCU)	BDI PAD	23,38%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins, que conforme a legislação tributaria municipal a base de calculo deste tipo de obra corresponde à 100% com a respectiva alíquota de 5%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Constituição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Publica.

São João Batista, 27 de outubro de 2022.


Everaldo Raitz

CPF 034.128.619-28

Rua João Vicente Marcos, Tajuba II, São João Batista, Sc.
rafaelzuninodasilva@gmail.com 47 99292 0571



ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: PHR EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.345.361/0001-19

TELEFONE:47 99292 0571

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022