



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça Del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 001/2024

Órgão: COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SETOR DE PLANEJAMENTO
Responsável pela Demanda: ULISSES GROTT Matrícula: 9794
E-mail: defesacivil@novatrento.sc.gov.br Telefone: (48) 3267-3209
Indicação do Gestor do Contrato (§ 3º do art. 7º e art. 117 da Lei nº 14.133/2021) Nome do Gestor do Contrato: ULISSES GROTT E-mail: defesacivil@novatrento.sc.gov.br Telefone: (48) 3267-309
Indicação do Fiscal do Contrato (§ 3º do art. 7º e art. 117 da Lei nº 14.133/2021) Nome do Fiscal do Contrato: TIAGO GUIZONI NETO E-mail: engenharia@novatrento.sc.gov.br Telefone: (48) 3267-3204
1. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE UMA PONTE, NO BAIRRO PONTA FINA SUL, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.
2. Justificativa da necessidade da contratação e resultados pretendidos 2.1 Justificativa Trata-se de contratação de obra, classificada como obra especial de engenharia, com fornecimento de materiais, referente à obra de Reconstrução de uma Ponte localizada na Ponta Fina Sul, que faz a ligação da rua Felipe Schmidt com a Estrada Ponta Fina Sul, no município de Nova Trento/SC. A contratação de pessoa jurídica especializada nesse tipo de obra faz-se necessária para a reconstrução e reestabelecimento definitivo da travessia sobre o rio, que atualmente encontra-se com seu tráfego comprometido. A presente proposta ainda tem como objetivo a recuperação das infraestruturas danificadas pelos eventos climáticos que impactou o município de Nova Trento, e todo o vale do Rio Tijucas, e que beneficiará diretamente toda a população que faz uso deste trajeto. 2.2 Resultados Pretendidos Dentre os resultados pretendidos estão: sendo a reconstrução e reestabelecimento definitivo da travessia sobre o rio, que atualmente encontra-se com seu tráfego comprometido. E os resultados vão de encontro com a obra sendo executada conforme o projeto de engenharia elaborado pela empresa MAIS PROJETOS E OBRAS LTDA.



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça Del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000



3. Descrições e quantidades

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Art. 18, Inciso IV, Lei nº 14.33/2021)

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QTD.
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE UMA PONTE, NO BAIRRO PONTA FINA SUL, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.	Obra	01

4. Observações gerais

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos.

4.2. Local da Entrega/Execução: Ponte localizada na Ponta Fina Sul, que faz a ligação da rua Felipe Schmidt com a Estrada Ponta Fina Sul, no município de Nova Trento/SC.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Tiago Guizoni Neto

4.4. Dotação Orçamentária: 4.4.90.1.706.3110.156

4.5. Prazo para pagamento: Após a apresentação do boletim de medição, certidões negativas de débitos e respectiva NF, os pagamentos serão realizados em até 30 dias.

Nova Trento, 23 de setembro de 2024.

TIAGO GUIZONI NETO – Matrícula 9531

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

CIENTE:

ULISSES GROTT - Matrícula 9794