**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

**CNPJ: 82.925.025/0001-60**

**Endereço: Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento - SC - CEP 88.270-000**

**Telefone: (48) 3267- 3200**

| **CÁCULO DE BDI** | | BDI SEM DESONERAÇÃO<br>FÓRMULA ACÓRDÃO TCU<br>*Padrão CEF Planilha Múltipla V3.0.3 (2018)* |
|---|---|---|
| **Recurso:** | | |
| **Proponente:** | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | |
| **Objeto:** | AMPLIAÇÃO SALÃO DOS IDOSOS | |

| | |
|---|---|
| **Natureza da obra:** | construção e ou reforma de edificações |
| **Regime previdenciário:** | NÃO DESONERADO |

**28/08/2025**

| **Percentuais adotados** | | | **Intervalos referenciais** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Itens** | **Siglas** | **% adotado** | **1º Quartil** | **Médio** | **3º Quartil** |
| Administração Central | AC | 5,00% | 3,00% | 4,00% | 5,50% |
| Seguro + Garantia | SG | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 1,00% |
| Risco | R | 1,10% | 0,97% | 1,27% | 1,27% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,39% | 0,59% | 1,23% | 1,39% |
| Lucro | L | 8,00% | 6,16% | 7,40% | 8,96% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com município) | ISS | 1,00% | 0,00% | 2,50% | 5,00% |
| **BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU)** | **BDI PAD** | **22,77%** | 20,34% | 22,12% | 25,00% |

O cálculo do BDI foi realizado conforme ***ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU*** (processo nº TC 036.076/2011-2).
O cálculo do BDI empregado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Planilha Múltipla V3.0.3/2018) também segue o Acórdão do TCU.

Os valores do BDI foram calculados conforme a seguinte fórmula (Fórmula Acórdão TCU):

$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - CP - ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3% de ISS (3% sobre o valor da nota).

O COFINS praticado é de 3,00% sobre o valor da nota;
O PIS praticado é de 0,65% sobre o valor da nota;

| | Nova Trento | 28 de agosto de 2025 |
|---|---|---|
| **Responsável Técnico** | **Local** | **Data** |
| **Nome:** | | |
| **CREA/SC:** | | |