-

@~ « ART ne 7458490-5;

N \
Trento

Terra de Santa Paulina

C.l. N2 020/CAP/PMNT/2020 Nova Trento, 24 de agosto de 20

Ilmo. Sr.
Aprigio José Bottameli
DD. Diretor de Compras e Presidente da Comissdo de Licitagdo

Assunto: Solicita licitacdo Obra: Pavimentag¢do e Drenagem da Rua Independéncia.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, solicitar a abertura de processo
licitatério para a execugdo da Pavimentagdo e Drenagem da Rua Independéncia (estaca 50 a
68+13,4), Bairro Trinta Réis no Municipio de Nova Trento/SC:

No edital:
e Edital deve ser publicado no DOE obrigatoriamente.

Prazo de execug¢do da Obra: 60 dias — como demonstra Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto.
Prazo vigéncia do Contrato: Colocar ateé final do proximo exercicio financeiro ou seja, 31/12/2021,

Previsdo Orcamentaria: A Contabilidade ja esta ciente, pois o recurso é do ESTADO via EMENDA
IMPOSITIVA ESPECIAL.

Valor da obra: RS 265.331,39 (duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e
trinta e nove centavos).

Sendo: RS 200.000,00 (duzentos mil de recursos do Estado) e RS 65.331,39 (sessenta e cinco mil,
trezentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos) de recursos proprios.

* Memorial Descritivo;
e Quadro de Composicao do BDI;
e Composicoes;

e (Cotagoes;
e Planilha Orgamentaria;
e PLQ;

e C(Cronograma Fisico-Financeiro;
e Pranchas Pavimentacao 01, 02, 03, 04 e 05;
e Pranchas Drenagem 01 e 02.

Informamos que deixaremos a documentagéo no Publico/Zico/Impositivas Estado.

Desde ja agradecemos e colocamo-nos a disposi¢do para eventuais duvidas.

Atenciosamente, m%ﬂ{(f’ Cardoso
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Praga del Comune, 126 - Centro - Nova Trento - SC
CEP: 88270-000 CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205
E-mail: protocolo@novatrento.sc.gov.br

SOLICITAGAO DE ABERTURA DE LICITAGAO

Este documento autoriza a abertura de procedimento licitatério conforme especificagdes abaixo. A existéncia de
recursos orgamentarios foi confirmada pelo parecer contabil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a

legislagdo em vigor,

Processo Administrativo:

Modalidade:

Forma de Julgamento:
Fugma de Pagamento:

» .. .o de Entrega:
Local de Entrega:
Vigéncia:

Objeto da Licitagdo:

Observagoes:
Convidados:

71/2020

Tomada de Prego

MENOR PRECO GLOBAL
Conforme edital

60 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL

PRESTACAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDENCIA (ESTACA 50 A
68+13,4), BAIRRO TRINTA REIS, MUNICIPIO DE NOVA TRENTOQ/SC.

ltens
| item | Quantidade | Unid. | Descrigéo [ Valor Unitario Valor Total
1 100,000 PCEN SERVICOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM - RUA R$ 46,2373 R$ 4.623.73
INDEPENDENCIA
2 100,000 PCEN DRENAGEM RUA INDEPENDENCIA RS 580,4336 R$ 58.043,36
/“\3 100,000 PCEN PAVIMENTACAO RUA INDEPENDENCIA RS 2.006,2982 R$ 200.629,82
. 100,000 PCEN SINALIZACAO VIARIA RUA INDEPENDENCIA RS 20,3448 R$ 2.034,48

Nova Trento, 25 de Agosto de 2020

Valor total dos itens:

120 bisr A

RS 265.331,39

[
Assinafura do Res,







ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Praga del Comune, 126 - Centro - Nova Trento - SC
CEP: 88270-000 CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205
E-mail: protocolo@novatrento.sc.gov.br

AUTORIZAGAO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAGAO

O(a) responsavel por esta entidade, no uso das atribuigdes que Ihe confere a legislagdo em vigor,
especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alteragdes legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitagéo, assim identificado:

Processo Administrativo: 71/2020

Modalidade: Tomada de Prego

Forma de Julgamento: MENOR PRECO GLOBAL

Forma de Pagamento: Conforme edital

+/#a%o de Entrega: 60 DIAS

v .al de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Vigéncia:

Objeto da Licitagdo: PRESTAGAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUGAO

DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDENCIA (ESTACA 50 A 68+13,4),
BAIRRO TRINTA REIS, MUNICIPIO DE NOVA TRENTO/SC.

Observagoes:

Nova Trento, 25 de Agosto de 2020

~ASsatorado Resporsavel
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DECRETO N 078, DE 25 DE MAIO DE 2020

REGULAMENTA AQUISICAO DE BENS PERMANENTES,
CONSUMO E SERVICOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO DIRETA, E
INDIRETA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO, ATRAVES DE PREGAO, TENDO
EM VISTA O CONTIDO NA LEI FEDERAL N.° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DE NOVA TRENTO, ESTADO DE SANTA CATARINA, no

uso de suas atribuigdes legais.

Considerando o disposto nos pardgrafos primeiro e segundo do Artigo 2.° da

Lei Federal n.° 10.520. de 17 de julho de 2002, que permite a utilizagdo de Pregdo por meio

de Tecnologia de Informagdo, com auxilio de Plataformas de Internet, mediante
regulamentagdo.

DECRETA:

Art. 1.” - A Administra¢io Publica Municipal, direta ¢ indireta, instituida e mantida pelo
Poder Publico e as demais organizagdes sob o controle direto e indireto do Municipio,
poderdo observar as disposigdes contidas no presente Decreto, para a aquisi¢do de bens
permanentes. de consumo ¢ servios, quando a modalidade de licitagao escolhida for o
Pregio Piblico Eletronico, instituido pela Lei Federal n.” 10.520, de julho de 2002.

Parigrafo unico. Consideram-se bens e servigos comuns, para os fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrdes de desempenho ¢ qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificagdes usuais no mercado.

Art. 2.° - O pregdo eletronico serd realizado em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico que promova a comunicagdo por Internet.

Pardgrafo tnico. O sistema referido no caput utilizard recursos de criptografia e de
autenticacdo que assegurem condigdes adequadas de seguranga em todas as etapas do
certame.

Art. 3.°- A fase preparatoria da licitacdo na modalidade Pregdo compete ao orgdo da
Administragdo direta e indireta. que encaminhard o pedido 4 Secretaria Municipal de

Administragdo. por meio de processo administrativo, obrigatoriamente instruido de:

I - descricdo clara e precisa do objeto da licitagdo. com definigdo das caracteristicas
técnicas vedadas especificagdes que. por excessivas limitem ou frustrem a competigao;

II - valor estimado da aquisigo, total ¢ individual de cada item, quando for o caso:
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1l - reserva or¢amentario ¢ cronograma fisico-financeiro de desembolso, se for o

Casa.

IV - justificativa da necessidade da aquisi¢do do objeto ou servigos:
habilita¢io e da fixagdio dos prazos e demais condigdes essenciais para o fornecimento do
objeto licitado.

Art. 4.° Os atos essenciais do Pregdo eletronico, serdo documentados ou juntados no
respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo. sem prejuizo de outros:

I - justificativa de contratagdo:

II - termo contendo descri¢do detalhada do objeto. orgamento estimativo de custo €
cronograma fisico-financeiro de desembolso. se for o caso:

111 - garantia de reserva orgamentdria, com indicagdo das respectivas rubricas;
IV - autorizacdo de abertura de licitagdo:

V - designagdo do pregoeiro e equipe de apoio;

VI - parecer juridico:

VII - edital e respectivos anexos:

VIII - minuta do termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;

IX - originais ou copias autenticadas, da documentagdo de habilitagdo analisada do
vencedor de cada lote e dos documentos que o instruirem:

X - ata da sessdo do pregdo. contendo, sem prejuizo de outros, o registro dos licitantes
credenciados, das propostas escritas ¢ verbais apresentada, na ordem de classificagdo, da
andlise da documentago exigida para habilitag@o e dos recursos interpostos;

XI - comprovantes da publicagdo do aviso do edital do resultado da licitagdo, do
extrato do contrato e dos demais atos relativos a publicidade do certame, conforme o caso.

Art. 5.° - O Pregdo eletronico serd conduzido pelo pregoeiro do 6rgéo promotor da licitagdo,
podendo contar com apoio técnico e operacional de plataformas especializadas em
operacionalizagdo de Pregdo Eletronico, que atuard como provedor do sistema eletronico.

Art. 6.° - A Administracio direta e indireta, quando optar pela realizagdo do Pregdo por
terceiros, poderé fixar percentual para operacionalizagdo e uso do sistema. Valor devera ses
negociado diretamente entre plataforma e fornecedor. O municipio remunerara a plataforma

2
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empresas que manifestarem seu interesse formal a conveniada, no prazo estipulado no Edita
ou Aviso.

Paragrafo tnico. Os licitantes interessados somente poderdo se fazer representar por
intermédio de um representante e/ou de um unico corretor para 0 mesmo lote.

Art. 8.%- Poderdo participar dos Pregdes Publicos quaisquer interessados da Unidade da
Federagdo, por intermédio de seus representantes, que atenderem aos requisitos estabelecidos
no Edital e por corretores cadastrados na plataforma utilizada pelo municipio e indicada no
corpo do edital, quando for o caso.

Art. 9.° - Serdio previamente credenciados perante o provedor do sistema eletronico a
autoridade competente do orgdo promotor da licitagdo, o pregoeiro. 0s membros da equipe de
apoio. 0s operadores do sistema. bem como serdo previamente cadastrados os licitantes que
manifestarem interesse em participar do Pregdo Eletronico.

§ 1.° O credenciamento dar-se-d pela atribuigéo de chave de identifica¢éo e de senha.
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

§ 2. No caso de pregdo promovido por Plataformas independentes, o cadastramento
do licitante, bem assim a sua manuteng¢do, dependera de registro cadastral atualizado junto a
Plataforma Conveniada, o que também sera requisito obrigatério para fins de habilitagdo.

§ 3.° A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediato ao
provedor do sistema, ou Bolsa Conveniada, para imediato bloqueio de acesso.

Art. 10 - O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletronico. assumindo como firmes ¢ verdadeiras suas propostas e lances.

Pardgrafo unico. Incumbird ainda ao licitante acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante a sessdo publica do pregio, ficando responsavel pelo onus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexdo.

Art. 11 - A sessio publica do pregdo eletronico serd regida pelas mesmas regras da Lei
Federal 10.520. de 17 de julho de 2002, e pelo seguinte:

I - do aviso e do edital deverdo constar o enderego eletronico onde ocorrerd a sessio
plblica. a data e hora de sua realizagdo e a indicagdo de que o pregdo serd realizado por meio
de sistema eletronico:
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I - todas as referéncias de tempo no edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas
sistema eletronico e na documentacao relativa ao certame.

@
I1I - os licitantes ou seus representantes legais deverdo estar previamente cadastr dofs,%/
junto ao 6rgdo provedor. no prazo minimo de 02 (dois) dias Uteis ante da data de realizagdo asn

pregao;

IV - a participagdo no pregdo dar-se-a por meio da digitagdo da senha privativa do
licitante ou Bolsa participante. conforme 0 caso e subseqiiente encaminhamento de lances de
preco em data e hordrio previstos no edital, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico;

V - como requisito para a participagdo no pregdo, o licitante ou a Bolsa, conforme o
caso. deverd se manifestar. em campo proprio do sistema eletrdnico, o que implicada
conhecimento e atendimento as exigéncias previstas no edital;

VI - no caso de contratacio de servigos comuns, as planilhas de custos previstas no
edital deverdio ser encaminhadas em formulario eletronico especifico, que sera encaminhado
juntamente com os documentos exigidos do vencedor.

VII - a partir do horario previsto no edital, terd inicio a sessdo publica do pregdo
eletronico.

VIII - aberta a etapa competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico e, em caso de realizagdo por Bolsa conveniada
através de seus corretores/Bolsa, os quais deverfio estar em perfeita consonéncia com as
especificagdes ¢ condigdes de fornecimento detalhadas no edital;

IX - os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado ¢ as
regras ¢ aceitagdo dos mesmos;

X - sO serdo aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha
sido anteriormente registrado no sistema:

X1 - ndo serdo accitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar:

XII - durante o transcurso da sessdo publica, o sistema propiciard em tempo real, a
divulgagiio de lance de menor valor registrado, que tenha sido apresentado pelos demais
licitantes/Bolsas. vedada a identificagdo do licitante detentor do lance;

XIII - a etapa de apresentagdo dos lances na sessdo publica, prevista em edital, sera
encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido por decisdo do
pregoeiro;
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XIV - no caso o previsto no inciso anterior, o pregoeiro podera encaminhar, pelo
sistema eletrdnico. contraproposta ao licitante/Bolsa, para que seja obtido prego melhor,
assim decidir sobre sua aceitagdo:

XV - o pregoeiro anunciara o licitante vencedor imediatamente apos o encerra
da sessdo publica ou. quando for o caso. apds negociagdo ¢ decisdo pelo pregoeiro acerc
aceitagdo do lance de menor valor:

XVI - como requisito para a celebragdio do contrato, o vencedor deverd apresentar o
documento original ou copia autenticada dos documentos de habilitagao;

XVII - os procedimentos para interposi¢do de recurso, compreendida a manifestagdo

f\ prévia do licitante. durante a sessdo publica, o encaminhamento de memorial e de eventuais

( contra-razdes pelos demais licitantes, serdio realizados exclusivamente pelo pregoeiro, no
ambito do sistema eletrénico:

XVIII - encerrados os lances da sessdo publica, o licitante detentor da melhor oferta
devera comprovar. de imediato, a situagdio de habilitagdio regular:

XIX - a indicacdo do lance vencedor, a classiticagdo dos lances apresentados e demais
informacdes relativas & sessdo publica do pregdo constardo de ata divulgada no sistema
eletronico.

Art. 12 - Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante serd declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

Art. 13 - A declaracio falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, sujeitard o
licitante as sangdes previstas no Art. 7° da Lei Federal 10.520/2002 e legislag@o pertinente.

Art. 14 - No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregio, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes/Bolsas para a
recepcio dos lances. retomando o pregoeiro, quando possivel, sua atuagdo no certame sem
prejuizo dos atos realizados.

Pardgrafo unico. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessio do pregldo sera suspensa e lera reinicio somente apds comunicaglio expressa aos
participantes.

Art. 15 - Compete & Secretaria Municipal de Administragio e Finangas, estabelecer normas €
orientacdes complementares sobre a matéria regulada neste Decreto, bem como resolver os
€asos 0Missos.

Art. 16 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicag@o.
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Art. 17 - Revogam-se as disposi¢des em contrario, em especial o Decreto n® 109/2009.

Prefeitura Municipal Nova Trento, em 25 de maio de 2020.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

RAFAEL VISENTAINER ADAMI
Secretario M. Administraciio e Finangas

Registrado o presente Decreto nesta Prefeitura e publicado no Didr
Municipios = DOM/SC.

Prefeitura Municipal de Nova Trentc

PUBLICADO

no diario oficial dos municipios - DOMISC

Em_Lo L[ Ao 4

Clarisse Caderin Marchiori
DIRETORA EXPEDIENTE
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DECRETO N” 003/2013 de, 07 DE JANEIRO DE 2013.

Dispde sobre o pregdo, a que se refere a Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de
2002, e da providéncias correlatas.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, Prefeito do Municipio de Nova Trento, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas atribuigdes legais e considerando as disposicses da
Lei federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002;

I_f"?_) ECRETA:

Art. 1°  Este Decreto estabelece normas e procedimentos relativos & licitagdo na

modalidade de Pregéo, destinada a aquisi¢fo de bens e servigos comuns, no dmbito
do Municipio, qualquer que seja o valor estimado.

Parigrafo dnico. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos 6rgdos da
administragdo publica municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, as
fundacGes publicas, as empresas publicas, as sociedades de economia mista e as
demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Municipio.

Art. 2° Pregdo é a modalidade de licitagdo em que a disputa pelo fornecimento de
bens ou servigos comuns € feita em sessdio publica, com a presenga de todos os
licitantes, por meio de propostas de pregos escritas e lances verbais, ou na forma
eletronica, realizada quando a disputa pelo fornecimento de bens ou servigos comuns
mor feita a distdncia em sess@o publica, por meio de sistema que promova a
*comunicagfo pela internet.

§ 1° Consideram-se bens e servigos comuns, aqueles cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais do mercado.

§ 2° Para o julgamento das propostas, serdo fixados critérios objetivos que
permitam aferir o menor prego, devendo ser considerados os prazos para a execugdo
do contrato e do fornecimento, as especificagdes técnicas, os pardmetros minimos de
desempenho e de qualidade e as demais condigdes definidas no edital.

§ 3° O sistema referido no caput serd dotado de recursos de criptografia e de
autenticagdo que garantam condigdes de seguranga em todas as etapas do certame.

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, probidad
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administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatério e do julgamento objetivo,
bem como aos principios correlatos da razoabilidade, competitividade e
proporcionalidade.

Pariagrafo dnico. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre
interpretadas em favor da ampliagfo da disputa entre os interessados, desde que nio
comprometam o interesse da administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagio.

Art. 4°. Caberd ao Chefe do Executivo ou, por delegagdo de competéncia, o
’a\,rdenador de despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra no ambito da
administracdo:
| - autorizar a abertura da licitagdo, justificando a necessidade da contratagZo;
II - definir o objeto do certame, estabelecendo; .
a) as exigéncias da habilitagdo;
b) as sangdes por inadimplemento;
¢) os prazos e condi¢des da contratago;
d) o prazo de validade das propostas;
€) os critérios de aceitabilidade dos pregos;
f) o critério para encerramento dos lances.
III - justificar as condigdes de prestagdo de garantia de execuc¢do do contrato;
[V - designar o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio;
V - decidir os recursos interpostos contra ato do pregoeiro;
VI - adjudicar o objeto da licitagdo, apés a decisdo dos recursos:

= VII-revogar, anular ou homologar o procedimento licitatério.

-

Art. 5°. Somente podera atuar como pregoeiro o servidor ou o empregado que tenha
realizado curso de capacitagdo especifica para exercer a atribuigao.

Art. 6°. Os membros da equipe de apoio, preferencialmente pertencentes ao quadro
do ¢rgdo ou da entidade promotora do pregio, deverdo ser, em sua maioria, titulares
de cargo efetivo ou ocupantes de fungéo de natureza permanente.

Art. 7°, S#o atribui¢des do pregoeiro:

I - conduzir o procedimento, inclusive na fase de lances;

[I - credenciar os interessados, mediante a verificagdo dos documentos que
comprovem a existéncia de poderes para formulag3o de propostas, lances e demais

410s inerentes ao certame; %’
I - receber a declaragio dos licitantes de que cumprem plenamente o
CNPJ 82,925.025/0001-60
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requisitos de habilitagdo, bem como os envelopes - proposta e os envelopes
documentag¢do;

[V - analisar as propostas e desclassificar aquelas que ndo atenderam os
requisitos previstos no edital;

V - classificar as propostas segundo a ordem crescente de valores ao final
ofertados e a decidir motivadamente quanto a aceitabilidade do menor prego;

VI - adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor, se néo tiver havido na
sessdo publica a declaragdo de intengdo motivada de interposigdo de recurso;
| VII - elaborar a ata da sessdo publica, que conterd, sem prejuizo de outros

~elementos, o registro:
a) do credenciamento;
b) das propostas e dos lances formulados, na ordem de classificagéo;
¢) da decis#io a respeito da aceitabilidade da proposta de menor prego;
d) da anélise dos documentos de habilitagdo; e
¢) os motivos alegados pelo licitante interessado em recorrer.

VIII - receber os recursos,;

IX - encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior para o
exercicio das atribuicdes definidas nos incisos V, VI e VII do artigo 3° deste decreto.
Paragrafo dnico - Interposto recurso, o pregoeiro podera reformar a sua decisdo ou
encaminha-lo, devidamente informado, a autoridade competente para decidir.

Art. 8° A fase preparatdria do pregdo sera iniciada com a abertura do processo no
qual constara:
~ I - a deliberacdo da autoridade competente a que alude o artigo 3° deste

decreto;

II - os indispensaveis elementos técnicos atinentes ao objeto licitado;

III - a planilha de orgamento, que conterd os quantitativos e os valores unitéarios
e totais do bem ou servigo;

IV - a indicacdo de disponibilidade de recursos orgamentérios;

V - 2 minuta do edital, que conteré os elementos indicados no artigo 4°, inciso
(11, da Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e a do termo do contrato,
quando houver, aprovadas pelo érgdo juridico da promotora do certame.

Art. 9°. A convocagiio dos interessados em participar do certame sera efetuada:

I - por meio de publicagdo de aviso no Didrio Oficial dos Municipios de Santa
Catarina — DOM/SC e em jornal de circulagéo local ;

CNPJ 82.925.025/0001-60 //
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Art. 10° Os atos essenciais do pregdo serdo documentados e juntados no respectivo
processo, compreendendo, além daqueles relacionados no artigo 3°:

I - as propostas e os documentos de habilitagdo do licitante vencedor;

II - a ata da sessdo do pregdo; e,

I - comprovantes da publicago no Didrio Oficial dos Municipios de Santa
Catarina = DOM/SC e na Internet do aviso de abertura do pregao, do resultado final

da licitagio e do extrato do instrumento contratual, e em jornal de grande circulagio,
Guando for o caso.

. 11°. A Secretaria de Administragdo poders expedir orientacdes e normas
~omplementares a aplicagdo deste decreto,

Art. 12° O disposto neste decreto aplica-se a todos os Orgdos da administracio
publica municipal. '

Art. 13° Aplicam-se subsidiariamente a Lej federal n° 10,520, de 17 de julho de
2002, e as disposigdes da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

Art. 14° Este decreto entrard em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as
disposi¢des em contrério.

PREFEITURA DE NOVA TRENTO, aos 07 de janeiro de 2013.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
- Prefeito Municipal

v

Registrado, publicado e arquivado na Diretoria da Divisio Administrativa, data
supra.

L‘*/”%{J———ﬁ:‘?” 7
PEDRO PIVA NETO
Secretdrio de Administragio e Financgas

Prefoitura Municipal de ey iranig

PUBLICADO

ne diarie oficial dos municipios - DOMISC
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de Nova Trento

PORTARIA N° 004/2020 “T”

Designar Aprigio José Botameli, como Leiloeiro e Pregoeiro e da outras providéncias.

Gian Francesco Voltolini, Prefeito Municipal, usando das atribuigdes que Ihe confere o
Art. 94, item VIl da Lei Organica Municipal, RESOLVE;

Art. 1° Fica designado o servidor pablico municipal Aprigio José Botameli, concursado no
cargo de Assistente Administrativo, matricula 209 e nomeado para o cargo de Provimento em Comiss&o
de Gerente de Compras, para funcionar como Leiloeiro e Pregoeiro, dos Certames Licitatorios, assim
como praticar todos os atos, estabelecer critérios, data e definir normas necessarias a realizagao de
leildes elou pregdes a serem realizados pelo Setor de Licitagdes, até 31 de dezembro de 2020.

Paragrafo Unico: Com a finalidade de assistir ao Leiloeiro e/ou Pregoeiro no desempenho
das suas fungdes quando da abertura de processos licitatorios, nas modalidade Leilao e/ou Pregdo, fica
designada Equipe de Apoio, composta pelos seguintes servidores: Fabio de Freitas, matricula n® 7163,
cargo de Assistente Administrativo e Denner Soares de Oliveira, matricula n° 7635, cargo de Técnico
Administrativo e como suplentes: Lorena Polli, matricula n® 7891, cargo de Assistente Administrativo &
Maria Cipriani, matricula n® 213, também no cargo de Assistente Administrativo.

Art. 2° Ao servidor ora designado s&o atribuidos todos os poderes para processar, de forma
regular, 0s processos licitatorios nas modalidades de LEILAO e PREGAOQ, devendo, para tanto, se valer
da sua Equipe de Apoio

Art. 3° Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicagéo, revogadas as disposicbes
em contrario

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 06 de janeiro de 2020.

prefeitura Municipal de Nova Trento " Gian Francesco Voltolini

PUBLICAD O Prefeito Municipal

no diario oficial dos municipios - DOMISC
Em _,_J—’J_______ ,
Jucelino Marino Chini

Ay ‘ _ | I - : |
Clarisse Cadorin Marchior! Secretario M, Administragio e Finangas
DIRE TORA EXPEDIENTE y
Matpicuti JUbS

Registrada a presente Portaria nesta Prefeitura e publicada no Diario Oficial dos
Municipios/SC - DOM/SC.,

CNPJ) 829250250001 -6U
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PORTARIA N 004/2020 “S™

Dispde Sobre a Composi¢io ¢ o Funcionamento da Comissio Permanente de
Licitacoes.

Gian Francesco Voltolini. Prefeito do municipio de Nova Trento/SC, com fundamento no
Paragrafo 4° do artigo 51 da Lei Federal n® 8.666/93. alterado pela Federal n® 8.883/94 ¢
usando da competéncia que Ihe confere o item VIII do artigo 94 da Lei Organica Municipal
de 04/04/90, RESOLVE:

kS Art. 1° - Fica assim composta a Comissdo Permanente de Licitagdes da Prefeitura de Nova
i Trento:

Presidente: Aprigio José Botameli. Matricula Funcional n® 209. ocupante do cargo de
Gerente de Compras:

Membros Efetivos: Denner Soares de Oliveira. Matricula Funcional n® 7635, ocupante do
cargo de Téenico Administrativo; e Fabio de Freitas. Matricula Funcional n® 7163, ocupante
do cargo de Assistente Adminsitrativo.

Membros Suplentes: Luiz Fernando Tomasoni, Matricula Funcional n® 7399, ocupante do
cargo de Diretor de Departamento Financeiro; e Maria Cipriani, Matricula Funcional n® 213
ocupante do cargo de Assistente Administrativo.

Art. 2° - Incumbe a Comissio promover, desde a abertura até o julgamento, as licitagdes para
compra. servigos e alienagdes da Prefeitura. observada a legislagdo e demais normas
aplicaveis as licitagoes

Art. 3° - E facultado a Comissio sempre que entender necessario ao melhor julgamento,
recorrer 4 manifestacao instrutiva de quaisquer dos setores da Prefeitura.

Art. 4° - E de competéncia do Presidente:
a) dirigir os trabalhos e despachar o expediente da Comissao:
b) Exercer além do voto ordindrio, o de qualidade, em caso de empate;
¢) Convocar membros suplentes para substituirem os efetivos, quando ausentes ou
impedidos, com atuagdo plena. bem como secretariar as reunides da comissdo, neste
caso. sem direito de voto.

Art. 5° - Incumbe o servidor publico municipal Denner Soares de Oliveira, Matricula
Funcional n° 7633, substituir com plenitude de fungdes, o Presidente nas suas faltas e
impedimento.

CNPJ 82.925.025/0001-60
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Art. 6° - Incumbe ao Secretdrio a lavratura das atas das reunides da Comissio e a exgchtER
das tarefas que lhe forem cometidas pelo Presidente nos limites de sua competéncia.

Art. 7° - As decisdes da comissdo serdo tomadas por maioria de votos, presentes a maioria de
seus membros efetivos, considerando-se como tais, para esse efeito, os suplentes convocados

na forma desta Portaria,

Art. 8° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo. revogadas as disposi¢des em
contrario.

Prefeitura de Nova Trento, em 06 de janeiro de 2020.

an Francesco Voltolini
Prefeito Municipal

Jueelino Marino Chini
Secretario M. Administra¢io e Finangas

Registrada nesta Prefeitura e publicada a presente Portaria no DOM/SC - Diirio Oficial
dos Municipios/SC.

Prefeitura Municipal de Nova Trento

PUBLICADO

no diario oficial dos municipios - DOMISC

Em 2 A 64

L

Clarisse Cadorin Marchiori
DIRETORA EXPEDIENTE
Matricula 3065

CNPJ R2.925.025/0001-60
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Praga del Comune, 126 - Centro - Nova Trento - SC

CEP: 88270-000 CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205
E-mail: protocolo@novatrento.sc.gov.br

PARECER CONTABIL

Em atengdo a solicitagéo do setor de compras e licitagdes para verificar a existéncia de recursos
orcamentarios para assegurar o pagamento das obrigagdes decorrentes do objeto especificado abaixo,
certifico que:

M - Ha recursos orgamentarios para pagamento das obrigagbes conforme dotagbes especificadas abaixo
[ ]-N&o ha recursos orgamentarios para pagamento das obrigagdes
[ ] - Despesas Extraorgamentarias

Processo 71/2020
&) Modalidade: Tomada de Prego
Data do Processo: 25/08/2020

Objeto do Processo: PRESTACAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDENCIA (ESTACA 50 A 68+13 4),
BAIRRO TRINTA REIS, MUNICIPIO DE NOVA TRENTO/SC.

Recursos orgamentérios: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Organograma | Descrigdo da Despesa | Mascara Valor Estimado —|
08.001 Pavimentagdo de Ruas 08.001.15.451.0008.1019.4.4.90.00.00 R$ 65.331,39
08.001 Pavimentagdo de Ruas 08.001.15.451.0008.1019.4.4.90.00.00 R$ 100.000,00
08.001 Pavimentagao de Ruas 08.001.15.451.0008.1019.4.4.90.00.00 R$ 100.000,00

Total: RS 265.331,39

Total Geral; RS 265.331,39

Nova Trento, 25 de Agosto de 2020

[Z@x
«Assinafura do Responsavel







PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praca del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215

A empresa interessada na participa¢do do Processo N° 071/2020 — Tomada de Pregos N° 012/2020
devera preencher as informagdes solicitadas neste formulario, e remeté-lo para o Departamento de
Compras e Licitagdes via e-mail compras@novatrento.sc.gov.br, caso contrario a Prefeitura de
Nova Trento exime-se da obrigagdo de comunicar diretamente ao interessado. possiveis alteragdes
no Edital, bem como prestar esclarecimentos.

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL - TOMADA DE PRECOS N° 012/2020

ﬂ
EMPRESA:
ENDERECO:
CNPJ DA EMPRESA:
RESPONSAVEL PELA EMPRESA:
TELEFONE: ()
E-MAIL:

)

Nova Trento. de de 2020.

Assinatura e Carimbo da Empresa

Nome Legivel:







CNPJ 82.925.025/0001-60
Praca del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000

PREFEITURA DE NOVA TRENTO /
Fone: 48 32673215

EDITAL DE LICITACAO N° 071/2020
TOMADA DE PRECOS N° 012/2020 de 25/08/2020

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATE AS 08:30 HORAS DO DIA 06/10/2020
ABERTURA: DIA 06/10/2020 AS 09:00 HORAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, inscrita no CNPJ sob o n°
82.925.025/0001-60, torna publico aos interessados que realizard licitagdo, na modalidade
TOMADA DE PRECOS, por execugdo indireta, no regime de EMPREITADA POR PRECO

o GLOBAL, destinada ao recebimento de propostas para a contrata¢do de empresa especializada na
Prestagdo de servigos de mdo de Obra especializada, para execucdo de Pavimentagdo e Drenagem
da Rua Independéncia (estaca 50 a 68+13,4), Bairro Trinta Réis, municipio de Nova Trento/SC. em
conformidade com a Lei n. 8.666/93, de 21/06/1993, Decreto Municipal n® 062/2020, Lei 123/2006
e demais alteragdes.

1. TERMOS DE REFERENCIA

1.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correro a conta do elemento de despesa:

Orgdo: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS, SERVICOS URBANOS E
PLANEJAMENTO

Unidade; 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS, SERVICOS URBANOS
E PLANEJAMENTO

Proj./Ativ.: 1.019 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
121 4.4.90.00.00.00.00.1.0000
224 4.4.90.00.00.00.00.1.0000

(2 1.2. DO OBJETO - Prestagio de servicos de mdo de Obra especializada, para execucdo de
Pavimentagao e Drenagem da Rua Independéncia (estaca 50 a 68+13,4), Bairro Trinta Réis,
municipio de Nova Trento/SC, incluindo mdo de obra, material (quando for o caso) e equipamentos
necessarios. conforme termo de referéncia (Projeto Bésico), planilhas e minuta contratual.

1.3. DO PRAZO DE EXECUCAO — A empresa vencedora do certame tera 60 (sessenta), dias
para executar o referido servi¢o, sendo que, haverd a possibilidade de prorrogagdo, desde que
ocorra no prazo de execugdo fatos supervenientes e imprevisiveis.

1.4. CUSTO DA OBRA - O valor da obra ¢ or¢ado em RS 265.331,39 (duzentos e sessenta e
cinco mil, trezentos e trinta e um reais e trina e nove centavos).

1.5. Local e hordrio de expediente para retirada do Edital, esclarecimentos e informagdes aos
licitantes: Prag¢a Del Comune, 126, Centro, Nova Trento, SC, prédio da Prefeitura, das 08:00
as 08:30 horas e das 13:30 as 17:30 horas.

1.6. A retirada devera ser feita no Setor de Licitag@o da Divisdo de Compras.

1.7. Ndo serdo admitidas nesta licitagdo as empresas suspensas ou impedidas de licitar com o
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Municipio, bem como aquelas declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Admini
Publica e consércios de empresas (qualquer que seja sua forma e constituigo).

1.8. A participagdo na sessdo sera através de video conferencia. O interessado receberi um
linck que propiciard interagir com comissio de licitagio. REGULAMENTO CONSTNATE
DO ANEXO VII DESTE EDITAL

2. DAENTREGA E APRESENTACAO DOS ENVELOPES

2.1. O envelope n. 1 — HABILITACAO e o envelope n. 2 — PROPOSTA deverio ser entregues
lechados e/ou lacrados, até as 08:30 horas do dia 06 de outubro de 2020 no endereco citado no
~ subitem 1.5, contendo no anverso destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

a) ENVELOPE N. 1 — HABILITACAO

RAZAO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA

TELEFONE

TOMADA DE PRECOS N° _ /2020

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATE AS 08:30 HORAS DO DIA __/_ /2020.
ABERTURA: AS 09:00 HORAS DO DIA _/_ /2020.

b) ENVELOPE N. 2 - PROPOSTA DE PRECOS
RAZAO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA
TELEFONE

TOMADA DE PRECOS N° _ /2020

3. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: HABILITACAO E PROPOSTA

[ - Os envelopes deverdo ser entregues até as 08:30 horas do dia 06 de outubro de 2020.
4. DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE

[ — Serd admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante, com credencial especifica
apresentada separadamente dentro ou fora do envelope n. 1 - HABILITACAO.

Il — Se a empresa for representada por seu proprietdrio, devera este apresentar documento, no
original ou em coépia autenticada, que comprove tal condigdo.

[II - Caso seja designado outro representante, este devera estar devidamente credenciado por meio
de procuragdo ou termo de credenciamento, podendo ser utilizado, para isso, 0 modelo em anexo.

IV — A procurag@o ou termo de credenciamento deverd conter a indicagéo do signatario com firma
reconhecida e ser apresentada no original ou em copia autenticada, acompanhada de documento que
comprove os poderes do signatario.

V — A procuragéo publica dispensa o reconhecimento de firma do signatario.

VI - Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.
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VII — A auséncia de representag@o ou a apresentagdo incorreta do credenciamento ndo inabii
licitante, mas obstara o representante de responder por esta no transcurso do certame.

VIIT - A licitante poderd, em qualquer fase da licitagdo (sessdo), credenciar um representante ou
substabelecer a outro em substitui¢do aquele que a representava.

[X — No dia da video conferencia, o representante legal da empresa devera se identificar para ter
direito a manifestacdo durante os autos.

5. DOS PROCEDIMENTOS DA SESSAO DE ABERTURA DO ENVELOPE N. 1 -

= HABILITACAO (SEGUIREMOS O DETERMINADO NO ANEXO VII DESTE EDITAL)

[ — A Sessdo Publica ocorrera as 09:00 horas do dia 06 de outubro de 2020 no endereco citado
no item 1.5.

[T — A Comissdo de Licitagdo procedera a abertura dos envelopes contendo os documentos para
habilitagdo. os quais serdo contados. numerados, rubricados e examinados pela comissio de
licitagdo conforme previsto no ANEXO VII deste edital.

[IT — A Comissdo, a seu critério, procedera ao julgamento da Habilitacdo na sessao.

IV — Caso na sessdo, de forma on-line, estejam presentes os representantes legais de todas as
licitantes, e houver desisténcia unanime da interposigdo de recurso quanto ao julgamento proferido.
a Comisséo procedera a abertura do envelope N° 2, se assim determinarem — Proposta das empresas
habilitadas. Neste interregno, serdo devolvidos os envelopes N° 2 — Propostas das licitantes
inabilitadas.

V — Na hipétese da ndo realizagdo do julgamento na sessdo, os envelopes N° 2 — Proposta, serio
' rubricados em seus lacres pela Comissdo e pelos representantes presentes, para serem guardados até
a data de sua abertura.

VI — Concluida a sessfo. sera lavrada ata circunstanciada, a qual sera assinada pelos membros da
Comissdo e pelos representantes credenciados, na qual constardo as eventuais observagoes.

VII - A inabilitagdo importa em preclusdo do direito de participar da segunda fase da licitagdo.

VIII — Aos presentes de forma on-line serd permitida a interpelagdo aos membros da comissio com
0 objetivo de sanar possiveis duvidas. Todos os licitantes terdo a oportunidade de agendar data para
exame de documentos e interposi¢do de recurso.

6. DOS PROCEDIMENTOS DA SESSAO DE ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 -
PROPOSTA DE PRECOS (SEGUIREMOS O DETERMINADO NO ANEXO VII DESTE
EDITAL)

[ — Néo ocorrendo na mesma sesséo a abertura dos envelopes N° 1 — Habilitagdo e N° 2 — Proposta
de Precos, a Comissdo, apds transcorrido o prazo recursal quanto a primeira fase, comunicaré as
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licitantes habilitadas, a data para a abertura dos envelopes N° 2 — Proposta.

Il - No dia e hora marcados, reunir-se-a a Comissio de Licitagdo que procedera a abertura dos
envelopes PROPOSTAS, devidamente identificados, das empresas habilitadas. as quais serdo

rubricadas e examinadas pelos membros da Comissdo. conforme disposto no ANEXO VII
(DECRETO 062/2020).

III - Nesta sessao serdo devolvidos os envelopes N° 2 — PROPOSTA intactos em seus fechos das
licitantes inabilitadas. Caso as licitantes ndo o fagam, ficardo os envelopes disponiveis para retirada
na Se¢do de Licitagdo, no enderego descrito no subitem 1.5, pelo prazo maximo de 15 (quinze) dias.

¢, Decorrido o prazo sem manifestagdo da licitante, serdo os envelopes inutilizados, independente de
qualquer aviso ou notificag#o.

IV — Serd lavrada ata circunstanciada da sessdo de abertura das PROPOSTAS, que serd assinada
pelos membros da Comissdo e pelos representantes credenciados, e na qual constardo as eventuais
observagdes.

V — As PROPOSTAS serdo posteriormente analisadas, avaliadas e classificadas pela Comissdo de
Licitagdo, com base nas exigéncias e especificagdes expressas no Edital.

7-DAAPRESENTACAO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

7.1. No envelope fechado e/ou lacrado N° 1 — HABILITACAO - devera conter os documentos
relacionados para habilitagdo (item 8), apresentados em original, ou por processo de copia
autenticada por cartério competente. ou copia com apresentagdo do original, podendo a Comissio
conferir com o original as cépias apresentadas; preferencialmente rubricadas e paginadas (exemplo:
1/5, 2/5, 5/5) em todas as folhas. Os originais poderdo estar dentro ou fora do envelope.

~

'II — Quando o certificado/certiddo for emitido por sistema eletrdnico sua aceitagdo ficara
condicionada a verificagao da autenticidade pela /nrernet ou perante o 6rgdo emissor.

7.4. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverdo estar em nome da licitante
responsavel pelo contrato/fornecimento, com o numero do CNPJ e o enderego respectivo.

7.5. Prazo de validade dos documentos
I - E imprescindivel que os documentos estejam dentro do prazo de validade.

II — Os documentos que omitirem o prazo de validade serdo considerados como validos pelo
periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua emissdo, ressalvados os documentos
com prazos indeterminados previstos na Lei n. 8.666/93 e legislagio pertinente.

IV — A documentago exigida devera ter validade, no minimo, até a data prevista para o protocolo
dos envelopes.

7.6. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal.
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I - As empresas participantes da presente licitagdo deverdo obedecer ao que determina a legis
especifica do Estado e Municipio domicilio da licitante.

I — Para os municipios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em
separado, as proponentes deverdo apresentar as duas certiddes, isto ¢, Certiddo sobre Tributos
Imobilidrios e Certiddo de Tributos Mobilidrios. Caso a certiddo ndo inclua todos os tributos
(mobilidrio e imobilidrios) e a proponente ndo possua imével cadastrado em seu nome. esta podera,
facultativamente, apresentar declaragdo ou documento emitido pela prefeitura indicando esta
situagdo.

7.7. No caso de impossibilidade de acesso a Infernet para verificacdo da autenticidade das
certiddes. a Sessdo poderd ser suspensa e as licitantes serfio intimadas da data e horario do seu
prosseguimento.

8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
8.1 — Habilitagdo Juridica

I = As proponentes, deverdo estar cadastradas no Certificado de Registro Cadastral (CRC)
especifico desta Prefeitura Municipal. 3 (trés ) dias uteis antes da abertura do processo licitatorio,
sendo que o Edital de credenciamento encontra-se disponivel na Internet através do site
www.novatrento.sc.gov.br, ou, podera ser solicitado pelo e-mail compras@novatrento.sc.gov.br

a) Deverdo apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) especifico desta Prefeitura.
Jjuntamente com documentagio constante do envelope de documentos de habilitagdo (estando o
documento ausente do rol de documentos apresentados, pode o municipio fazer consulta ao
sistema, no momento de abertura da habilitagdo e, caso tudo estiver certo, imprimir documento e
, anexar aos documentos da proponente);

8.2. Qualifica¢io Econdmico-Financeira

I — Balango Patrimonial e demonstragdes contdbeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, devendo comprovar:

a) Capital Social de no minimo RS 26.000,00 (vinte

Observacgoes:

eis mil reais).

1. serdo considerados como na forma da lei o balango patrimonial assim apresentado:
o publicado no Didario Oficial; ou
o publicado em Jornal; ou por cépia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante; ou
. por copia ou fotocdpia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede (matriz ou filial) ou domicilio da licitante ou em outro orgdo
equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.
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2. 0 balango patrimonial devera estar carimbado e assinado, pelo(s) responsavel(is) legal(is)
empresa e pelo(s) contabilista(s). identificado(s) com o n.° do registro no CRC;

IT — Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelos distribuidores da sede da Comarca
da pessoa juridica.

a) apresentar, facultativamente, documento emitido pelo 6rgdo judiciario competente, que relacione
os distribuidores que na Comarca de sua Sede tem atribuigéo para sua expedigao.

8.3. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigio Federal de 1988

I — Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constitui¢do da Republica Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27
da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado
0 modelo em anexo.

8.4. Regularidade Fiscal

I — Certidao de Quitagdo de Tributos e Contribuigdes Federais, e Prova de regularidade relativa a
Seguridade Social (Certiddo Negativa de Débito — CND) com o INSS:

II — Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
[1I - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

IV — Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) —
Certificado de Regularidade de Situagdo — CRS, fornecido pela Caixa Econdmica Federal. de
™rcordo com a Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990.

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pela Justi¢a do Trabalho de acordo com a
Lei 12.440 de 07 de julho de 2011.

8.5. Qualifica¢io Técnica

I — Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da circunscri¢do da licitante, valida na data da
apresentagdo da proposta:

IT - Declaracio de visita ao local da obra. Na Declarac¢io a empresa deve constar que fez visita
no dia e horirio especificado e que tem conhecimento do local o qual o servigo ser4 executado.
Se entender necessirio informagdes de funcionirio da prefeitura a visita devera ser agendada
pelo telefone 48 3267 3213 com no minimo trés dias de antecedéncia, levando em considerac¢io
0 dia de abertura (visita com agendamento até dia 01/10/2020);

[T — Declaragdo da empresa indicando que serdo disponibilizados maquinérios e equipamentos,
bem como pessoal especializado e essencial para o bom e fiel cumprimento do objeto do presente
edital.
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V — Atestado de Capacidade Técnica, com acervo técnico, comprovando que empresa OU
ENGENHEIRO RESPONSAVEL executou servigo de pavimentagdo com lajotas de concreto e/ou
paver. (O atestado podera ser emitido em nome do engenheiro responsavel - que comprovar vinculo
- da empresa)

9. DAAPRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

o 9.1. O envelope N° 2 — PROPOSTA DE PRECOS devera conter a proposta da licitante, a ser
" apresentada na forma estabelecida no item 10 - PROPOSTA.

9.2. As proponentes deverdo apresentar apenas uma proposta.

9.3. As propostas ndo poderdo conter emendas, rasuras, borrdes ou entrelinhas que possam
dificultar o reconhecimento de sua caracterizagio, considerada indispensavel ao respectivo
julgamento.

10. DA PROPOSTA

10.1. No envelope fechado e/ou lacrado N° 2 — PROPOSTA DE PRECOS - devera conter a
proposta, emitida em 1 (uma) via, datilografada ou impressa, datada e assinada; preferencialmente,
rubricadas e paginadas (exemplo: 1/5, 2/5, 5/5) em todas as suas folhas. além dos seguintes
elementos:

I — modalidade e o nimero desta licitagéo;

~

[ — identificagdo (razdo social), enderego, telefone, e-mail, se houver e o nimero do CNPJ da
proponente;

I1I - nome do banco, numero da agéncia e da conta corrente da proponente;
[V - na apresentagdo da proposta, a empresa devera obedecer a mesma sequencia numérica adotada
para os itens constantes dos memoriais descritivos e planilhas quantitativas e orgamentarias,

fornecidos nesta licitagdo;

V — prazo de validade da proposta: nio inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da entrega dos
envelopes;

VI - prazo de execugio dos servigos: 60 (sessenta) dias corridos;

VII — valor total da obra, em algarismo, considerando no maximo duas casas decimais. e
cronograma fisico-financeiro prevendo parcelas mensais, discriminando os valores e percentuais
por etapa, para mao de obra e materiais. Apresentar Valor total por extenso:
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VIII — or¢amento discriminado dos valores totais de servigos com relagdo da méo de ob
materiais previstos;

a) apresentar valores unitarios e totais por item constante da planilha or¢amentaria, em caso de
divergéncia entre os valores unitarios e totais de cada item, considerar-se-4 como correto o valor
unitario.

IX - Além da Proposta conforme ANEXO V, deveri a empresa apresentar proposta

discriminando o valor total de Mio de Obra e Material do Orgamento da Prefeitura que faz

parte deste edital. O valor total da planilha tem que ser igual ao valor da Proposta constante
do Anexo V.

10.2. Considerar-se-do inclusas na proposta todas as despesas concernentes a execugio da obra e/ou
servigos projetados e especificagdes, com o fornecimento de materiais e mio de obra necessarios.
encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, beneficios e despesas indiretas,
tributos ou quaisquer outras incidéncias.

10.3. Caso os prazos estabelecidos nesta licitagdo ndo estejam expressamente indicados na proposta
estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento.

10.4 A obra a ser executada devera obedecer rigorosamente as especificagdes técnicas dos
memoriais descritivos e projetos. Ndo serdo consideradas quaisquer alegagdes que a contratada
venha a fazer relativamente as dificuldades ndo previstas por estd na elaboragdo de sua proposta.

11. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO

11.1. No julgamento, a Comissdo levara em consideragdo as normas e condi¢des estabelecidas no
presente edital e seus anexos, os dispositivos da Lei n. 8.666/93 e legislagdo pertinente, quanto for o
caso.

11.2. O julgamento final da licitagdo sera realizado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data do recebimento dos envelopes.

11.3. E facultada 4 Comissdo de Licitagdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informag@o que deveria constar originariamente na habilitacio
ou na proposta.

11.4. Da Analise e do Julgamento da Habilitacio
11.4.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, sendo procedida a andlise dos
documentos apresentados pelos proponentes, sob os aspectos quantitativos e formais, de conteudo,

da vigéncia e veracidade.

11.4.2. Resultara da reunido, parecer que indicard as licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, com
exposi¢do dos motivos que fundamentarem a decisdo da Comissdo.
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11.4.3. Publicidade — A Comissdo de Licitagdo divulgard o resultado do Julgamento
HABILITACAO no Didrio Oficial dos Municipio (DOM/SC), caso ndo ocorra o julgamento na
sessdo, hipdtese em que todos os representantes das licitantes deverdo estar presentes.

I1.5. Da Anilise e do Julgamento da Proposta

11.5.1. No julgamento das propostas, a Comissdo levard em consideragdo o critério de menor preco global,
obedecidas as normas e condigdes do edital e seus anexos, € os dispositivos contidos na Lei n. 8.666/93.

I1.5.3. Havendo divergéncia entre o prego unitdrio e o total, prevaleceré o pre¢o unitario, considerando-se
duas casas apos a virgula.

11.5.4. Seréo desclassificadas as propostas:
I - que ndo atendam as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo:
II' = com valor global superior ao estimado para esta contratagio, ou com pregos manifestamente

inexequiveis, assim consideradas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela
administragdo, ou

b) valor orgado pela administragdo.
[T — que tiverem prazo de validade inferior ao previsto nesta licitagao:
IV — que tiverem cotagdo em moeda estrangeira;

V — que apresentarem as etapas do cronograma fisico-financeiro em desacordo com o prazo de execugdo dos
servigos, estipulado no Edital;

VI — que néo apresentarem cronograma fisico-financeiro mensal, discriminando o valor e o percentual de
materiais ¢ méo de obra em conformidade com o inciso VIII do subitem 10.1. do presente Edital;

VII - que omitirem informagdes consideradas essenciais para andlise, julgamento e execugdo dos servigos.
I1.5.5. Verificada a absoluta igualdade de condigdes entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no
§ 2° do art. 3° da Lei n. 8.666 de 21-6-93, a classificagéio se fara, obrigatoriamente, por sorteio. em ato
§ 6¢ g P

publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas, vedado qualquer outro procedimento.

11.5.6. Concluido o julgamento, sera elaborado:

[ — Ata indicando as propostas classificadas por ordem crescente e/ou desclassificadas.

I11.5.7. A omissdo, erro ou exclusio de servigos ou quantidades na proposta, ou nos orgamentos
discriminados de quaisquer itens contidos nos memoriais descritivos e demais elementos técnicos, ndo

exime a contratada de executa-los dentro do prego proposto.

11.5.8. PUBLICIDADE - A Comissio de Licitagdo divulgard o resultado do julgamento da fase

m\j@‘\’
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11.5.9. A adjudicagdo da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrera apds a decisdo
classificatoria, esgotados os prazos dos recursos administrativos.

12. DAADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
12.1. O objeto desta licitagdo sera contratado com a proponente classificada em primeiro lugar.
12.2. A proponente vencedora, ap6s adjudicagdo e homologagdo, sera comunicada para celebrar o contrato.

12.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto para a contratagdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagio
assumida, sujeitando-a as penalidades previstas no item 20 — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS, do
presente Edital.

13. DA CONTRATACAO

13.1. Fica estabelecido que com a empresa vencedora sera celebrado contrato, que devera ser assinado, pelo
seu representante legal, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias uteis, a partir da comunicagdo para este fim, sob
pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art, 81 da Lei n. 8.666, de
21/02/1993.

13.2. O contrato, atendendo as disposigdes de ordem legal que regem a matéria, contera, ainda, fundamental
e obrigatoriamente em suas cldusulas, como base, as normas gerais desta licitagdo.

13.3. Caso haja necessidade de servigos complementares, resultantes de modificagdes previamente aceitas

por escrito pela Prefeitura, estes serdo autuados em separado. O pedido devera ser protocolado na Secretaria

de Obras desta Prefeitura, com data de no minimo 15 (quinze) dias Gteis antes do término do contrato. de
acordo com a proposta inicial, mediante orgamento apresentado ao contratante.

13.4. Os aditivos de acréscimo somente serfio processados a partir de novos servigos solicitados com prévia
autorizagdo por escrito do Prefeito.

13.5. Caso a proponente, declarada vencedora, ndo queira ou ndo possa assinar o contrato respectivo, dentro
do prazo de validade da proposta, poderé a Prefeitura Municipal, sem prejuizo de aplicagdo de penalidades a
desistente, optar pela contratagdo das proponentes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo
nas mesmas condigdes propostas pela primeira classificada, se alternativamente a Prefeitura Municipal ndo
preferir revogar a presente licitagio.

13.6. A proponente, a qual for adjudicado o objeto da presente licitagdo, sera notificada a comparecer
para assinatura do contrato, devendo para isso efetuar na Prefeitura de Nova Trento, a titulo de
Garantia Contratual, o recolhimento da importancia de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato
(Art. 56, §1° e 2°).

13.6.1.1 A Garantia Contratual podera ser feita em uma das seguintes modalidades:

a) em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) em seguro garantia;

¢) em fianca bancaria.
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13.6.1.2 A Garantia Contratual somente sera levantada, na mesma modalidade em q
foi feita, 60 (sessenta) dias apés o Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos, e depois de
cumpridas todas as obriga¢des contratuais. No caso de rescisio do contrato niio sera devolvida a
Garantia Contratual, que sera apropriada pela Prefeitura de Nova Trento, exceto se a rescisio e/ou
paralisagdio se der em decorréncia de acordo com a Prefeitura de Nova Trento ou hipéteses previstas
no Art. 79, § 2°, inciso I da Lei 8.666/93.

13.7. O pedido de devolugiio da Garantia Contratual devera ser protocolizado e estar acompanhado
da Guia de Recolhimento original, emitida pela Prefeitura de Nova Trento por ocasiio do seu
recolhimento,

14, DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico-financeiro constante do plano de execug¢do da
obra.

14.2 Para liberagdo do primeiro pagamento a empresa, além de apresentar boletim de medi¢io e Nota
Fiscal, devera apresentar a seguinte documentacio: a) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica
do CREA de execugiio do projeto; b) Matricula da Obra ou servigo junto ao INSS;

14.3 Para liberaciio do ultimo pagamento a empresa, além de apresentar boletim de medi¢iio e Nota
Fiscal, devera apresentar a seguinte documentagio: a) Termo de Recebimento definitivo da
Obra/Servigo; b) CND — Certiddao Negativa de Débitos do INSS referente a matricula da obra; ¢) CND
— Certidao Negativa de FGTS; d) Comprovagio de quitaciio de encargos trabalhistas; e) Termo de
garantia de equipamento se houver; f) Certiddo de Conclusido da Obra.

15. DA EXECUCAO E DO PRAZO

15.1. Os servigos contratados por meio da presente licitagdo serdo realizados na forma de execugio indireta
no regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

15.2. O prazo maximo para execugdo do objeto da presente licitagdo sera de 60 (sessenta)dias, sendo que,
dentro desse prazo, a empresa tera no maximo 2 (dois) dias uteis para dar inicio aos trabalhos, contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigo que sera emitida pela Secretaria Municipal de
Transportes, Obras, Servigos Urbanos e Planejamento.

15.3. A execugdo devera ser rigorosamente de acordo com as especificagdes e demais elementos técnicos
relacionados nesta licitagdo, sendo que quaisquer alteragdes somente poderdo ser realizadas se apresentadas
por escrito e da mesma forma aprovadas pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Servigos Urbanos
e Planejamento.

15.4. Os atrasos na execugdo dos servigos, nos prazos de inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis
quando decorrerem de casos fortuitos, de for¢a maior ou de fatos de responsabilidade desta Prefeitura
Municipal, desde que comprovados na época oportuna, dentro da vigéncia do prazo contratual. (A vigéncia
do contrato sera até 31/12/2021).

15.5. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogagdo referente ao prazo inicial, estes serdo
encaminhados por escrito a esta Prefeitura Municipal, um dia apés o evento, enquanto os pedidos de
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15.6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser fornecidos pela contratada, bem como
todos os custos de aquisi¢do e transporte. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecendo as
especificagdes e normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

prorrogagdo do prazo final deverdo ser encaminhados, por escrito, até 15 (quinze) dias uteis antes de
prazo e, em ambos os casos, com justificagio circunstanciada.

16. DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1. O CONTRATANTE exercera ampla e irrestrita fiscalizagdo na execugido dos servi¢os objeto deste
contrato, a qualquer hora, pelo Setor de Engenharia da Prefeitura. ou pessoa designada, sendo ela realizada,
individual ou conjuntamente, para todos os efeitos.

a) a fiscalizagdo do CONTRATANTE poderd exigir a substituicio de qualquer empregado da
CONTRATADA, de acordo com o interesse dos servigos, o que devera ocorrer em até 24 (vinte e quatro)
horas apos a solicitagdo.

b) a fiscalizagdo exercida ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA. inclusive terceiros.
por qualquer irregularidade.

16.2. O documento habil para comprovagao, registro e avaliago de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes & execugdo dos servigos, sera 0 DIARIO DE OBRAS, fornecido pela empresa, onde tanto a
contratada quanto a fiscalizagdo deverdo proceder as anotagdes diarias, visando a comprovagdo real do
andamento dos servigos e execugdo dos termos do contrato, sendo visado diariamente por profissionais
credenciados de ambas as partes. O DIARIO DE OBRAS deverd ser aberto mediante termo
circunstanciado, lavrado na primeira pagina, correspondente ao dia em que efetivamente a empresa iniciar os
Servigos.

16.3. Concluidos os servigos, se estiverem em perfeitas condigdes, serdo recebidos provisoriamente pela
- fiscalizagdo ou pelo responsavel pelo seu acompanhamento, que lavrara o Termo de Recebimento
" Provisério.

16.4 Decorridos at¢ 90 (NOVENTA) dias do Termo de Recebimento Provisorio. se os servigos de corregio
das anormalidades porventura verificados forem executados e aceitos pela Secretaria de Obras, sera lavrado
o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos da minuta contratual em anexo.

16.5 A contratada, executado o objeto contratual, responders pela solidez e seguranca dos servigos
(mio de obra e materiais) empregados na obra, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em conformidade
com o art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro. Fica subentendido que os materiais e servigos sob

responsabilidade da contratada sdo aqueles que correspondem aos que efetivamente foram executados nesta
obra.

17. DA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

17.1. Cabe ao MUNICIPIO:

| — defini¢do precisa do objeto desta licitagdo, caracterizado pelo edital e anexos contendo as referéncias
necessarias ao perfeito entendimento pelos licitantes;
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[ — empenhar os recursos necessarios. garantindo o pagamento das faturas em dia;

IIT — tomar todas as providéncias necessarias a abertura do processo licitatério:

IV — encaminhar a publicagdo resumida do instrumento de contrato e seus aditamentos, se ocorrerem, no
Diario Oficial dos Municipios (DOM);

V —arcar com as despesas concernentes a publicagdo do extrato do contrato e seus aditivos, se ocorrerem;
VI —as demais responsabilidades determinadas na minuta contratual anexa.
18 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. Cabe a contratada:

I — contactar com a Prefeitura Municipal antes de iniciar os servigos, no sentido de acertar os detalhes da
execugdo;

[1 — executar o objeto de acordo com a proposta apresentada no processo licitatorio, memorial descritivo e
planilha orgamentaria e quantitativa que declara conhecer:;

[Il — apresentar até o inicio efetivo dos servigos para o Setor de Compras e Setor de Engenharia, as
Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s, do(s) técnico(s) de nivel superior responsavel(is) pela
execugdo dos servigos, bem como do(s) técnico(s) responsével(is) da(s) subcontratada(s), quitadas;

IV — assumir responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo fornecimento de
equipamentos, materiais, mdo de obra, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como
quaisquer danos decorrentes da realizagdo destes servigos, causados a Prefeitura Municipal ou a terceiros:

V — implantar na obra a sinaliza¢ao de acordo com as normas vigentes:

VI — néo subcontratar o total dos servigos, sendo-lhe, porém, permitido fazé-lo parcialmente, continuando a
responder, direta e exclusivamente, pela fiel observéncia das obrigagdes contratuais;

VII - comunicar da subcontratagdo a fiscalizagio da obra, apresentando a relagdo dos servigos
subcontratados e as empresas que irdo executa-los;

VIII — especificar no Diario de Obras os servigos inerentes a Contratada e as Subcontratadas, bem como. os
respectivos nimeros de empregados de uma e outra:

IX — retirar, apds receber a notificagdo, todo o material rejeitado pela Fiscalizagdo. desmanchar e refazer
imediatamente, por sua conta, 0 servigo que ndo for aceito, mantendo a obra limpa diariamente:

X — cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas atinentes & Seguranga, Higiene e Medicina de Trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protegio individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer
motivo, que permanecerem na obra;

XI — fornecer ao pessoal da obra (empresa(s) contratada(s) e subcontratada(s)) capacete e distintivo de
identificagdo (chapa) no qual conste 0 nome ou o simbolo da empresa e 0 nome e nimero do operario e sua
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fungdo. O operario devera obrigatoriamente usar o capacete e o distintivo, de modo visivel, enq to"

trabalhar no local da obra, de forma a possibilitar sua seguranga e identificagao;

f.r._!\

Owa'n\

XII' - providenciar as suas custas a realizagdo de todos os ensaios, verificagdes e provas de materiais
fornecidos e de servigos executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios para que os trabalhos
sejam entregues em perfeitas condigdes;

XIII - facilitar todas as atividades de fiscalizagdo dos servigos que serdo realizadas pelos engenheiros do
contratante, fornecendo todas as informagdes e elementos necessarios:

XIV — manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a Administrag@o,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengdo da obra;

XV —demais responsabilidades definidas na minuta contratual anexa.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Pelo atraso injustificado e pela inexecugdo total ou parcial do contrato, o contratante podera, garantido
o contraditorio ¢ a ampla defesa, aplicar as seguintes sangdes contratuais: adverténcia, multa, suspensdo
temporaria de participagdo em licitagdo, impedimento de contratar com a Administragdo por prazo ndo
superior a 2 (dois) anos e declaragdo de inidoneidade, com fulcro nos arts. 86 e 87 da Lei n. 8.666 de 21-6-
93.

19.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis
da notificagdo, implicara na multa de 10% (dez por cento) do valor da contratagdo.

19.3. Outras multas previstas na minuta contratual anexa.

19.4. As penalidades acima poderdo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente nos termos do art. 87 da Lei
n. 8.666 de 21-6-93.

20. DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

20.1. O contrato podera ser rescindido nos casos previstos na minuta contratual em anexo e nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

21. DOS RECURSOS
21.1. Os recursos interpostos as decisdes proferidas pela Comissdo de Licitagdo somente serdo conhecidos

nos termos do Capitulo IV, da Lei n. 8.666, de 21/06/93, se dirigidos diretamente ao Prefeito autuados pela
empresa na Se¢do de Protocolo.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario.
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22.1.1. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 23.1 em dia de expediente na Pre
Municipal de Nova Trento, ou através de determinagdo do Prefeito, através de portaria.

22.2. E reservado ao Municipio, antes da assinatura do contrato, o direito de, por despacho motivado, que
dara ciéncia aos licitantes, anular esta licitagdo ou revoga-la, na forma do art. 49 da Lei n. 8.666, de
21/06/1993.

22.3. Quaisquer questdes decorrentes da execugdo do contrato, que possam ser suscitadas entre o Municipio
¢ a contratada, serdo resolvidas de acordo com a legislagdo vigente,

22.4 A presente licitagdo, reger-se-a pelos dispositivos contidos neste Edital e pelas disposigdes da Lei n.
¢, 8.666, de 21/06/1993, no que couber, em legislagdo especifica;

22.5. Séo Parte integrantes deste edital:

a) ANEXO I - Termo de Referéncia:

b) ANEXO Il — Modelo de Declaracdo:

¢) ANEXO Il — Modelo Termo de Credenciamento:

¢) ANEXO IV = Minuta Contratual:

d) ANEXO V —Modelo de Planilha para Proposta de Pregos:

e) ANEXO VI - Modelo Declaragdo de auséncia de servidor publico.

f) ANEXO VII - Decreto 062/2020 — regulamento para participa¢do on-line em licitagdes

23.6 Fica eleito o Foro da Comarca de Sio Jodo Batista para dirimir quaisquer duvidas ou questdes
provenientes da execugdo do contrato.

Nova Trento, 25 de agosto de 2020

. Gian Francesco Voltolini
N Prefeito

}@:&M

Aprigi} José Botameli
Presidente da Comissiio de Licitagio
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA (PROJETO BASICO)

EXECUGCAO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDENCIA (ESTACA 50
A 68+13,4), BAIRRO TRINTA REIS, MUNICIPIO DE NOVA TRENTO/SC.

1. IDENTIFICACAO DO PROJETO

1.1 Titulo do Projeto

Prestacdo de servicos de mdo de Obra especializada, para execugdo de Pavimentacio e Drenagem
da Rua Independéncia (estaca 50 a 68+13,4), Bairro Trinta Réis, municipio de Nova Trento/SC.

1.2 Delimitag@o do objeto a ser licitado
Estaca 50 a 68+13,4 com extensio aproximada de 290 m.

1.3 Modalidade da Licita¢do;
A modalidade sugerida ¢ Tomada de Prego, conforme exigéncia do Art. 22. Lei 8666/93.

1.4 Estimativa de custos global;

A estimativa de custo global para a execug¢dio dos servigos propostos neste projeto ¢ de RS
265.331,39 (duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e trina e nove
centavos).

1.5 Prazo estipulado

O prazo estipulado para execugdo total do contrato é de 60 (sessenta) dias corridos. Deverdo, os
licitantes, apresentarem cronograma fisico-financeiro com as etapas da obra.

2. JUSTIFICATIVA
A Segunda maior Estancia Turistico Religiosa do Brasil, Nova Trento localizada no Vale do Rio
Tijucas a 80 km da capital catarinense, destaca-se por possuir dois santudrios: o Santudrio Santa
Paulina e o Santudrio Nossa Senhora do Bom Socorro. A tradigdo trentino italiana trazida pelos
colonizadores revela-se no dia a dia da pequena cidade através dos costumes e da gastronomia
tipica. A agricultura ainda ¢ a principal atividade econdmica de Nova Trento com o cultivo de fumo.
milho, feijdo e a uva. A fabricag@o e a comercializagdo do vinho colonial neotrentino ¢ um atrativo
que leva muitos turistas para Nova Trento. O turismo religioso e o turismo ecolégico tem lugar de
destaque na cidade que esta sendo estruturada para receber os milhares de visitantes que chegam
todos 0s meses do ano. A atual populagdo do municipio é de 14.099 habitantes. conforme dados do
IBGE 2017. Visando melhorar a infraestrutura do municipio, é necessério que a cidade esteja
adequada no intuito de oferecer estrutura qualificada para melhorar a qualidade de vida dos
municipes. Nesse dmbito. o municipio de Nova Trento preocupado com a infraestrutura do
municipio, investe em politicas pablicas para a qualificagdo das vias urbanas. A presente proposta
tem como objetivo a melhoria da infraestrutura das Vias Urbanas do municipio de Nova Trento.
com o seguinte objeto: Pavimentagdo e Drenagem da Rua Independéncia (estaca 50 a 68+13,4),
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Bairro Trinta Réis, municipio de Nova Trento/SC, que ira beneficiar diretamente toda a populagdo
que utiliza da infraestrutura. O municipio pretende com a execugdo do objeto a melhoria na
qualidade de vida de todos os seus habitantes, juntamente com a aplicagdo de suas politicas publicas
acrescidas de qualidade e impulsionando cada vez mais o desenvolvimento do municipio. Todos os
procedimentos serdo controlados através da administragdo municipal, 0 que garante uma prestagdo
de contas eficiente e eficaz com total aproveitamento dos recursos obtidos. Sera garantida também a
transparéncia de todo o processo, tendo toda a documentagdo necessaria disponivel para consulta
publica, objetivando a promogdo da accountability.

3. CONSIDERACOES INICIAIS
O presente memorial trata da Prestagdo de servigos de mdo de Obra especializada, para execucio de

Pavimentagdo e Drenagem da Rua Independéncia (estaca 50 a 68+13,4), Bairro Trinta Réis,
municipio de Nova Trento/SC.

O projeto € composto de informativos, metodologias, plantas, desenhos de detalhes notas de
servigo, calculos de volumes e or¢amento.

4 - PROJETO GEOMETRICO

“SEGUIR INFORMACOES DE MEMORIAL DESCRITIVO ANEXADO A ESTE”

5. IMPACTO AMBIENTAL

Salvo melhor juizo ndo haverd impacto ambiental a ser tratado antes e durante a execucdo de tal
Servigo.

6. CONSIDERACOES FINAIS.

A obra somente sera aceita pela administra¢io, apés anilise e aprovacio do fiscal da
Prefeitura.

7. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Os recursos para pagamento desta obra sdo proéprios.

A prefeitura mediante empenho prévio, garantira ao fornecedor a disponibilidade de recursos. sendo
que as despesas decorrentes do objeto deste Pregdo correrdo & conta dos recursos consignados no
Or¢amento para o ano de 2020, com a seguinte classifica¢do:

Orgdo: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS, SERVICOS URBANOS E
PLANEJAMENTO

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS, SERVICOS URBANOS
E PLANEJAMENTO

Proj./Ativ.: 1.019 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
121 4.4.90.00.00.00.00.1.0000
224 4.4.90.00.00.00.00.1.0000

12.1 Estimativa da despesa:
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O cilculo da despesa foi efetuado com base nos valores da TABELA SINAPIL, em alw

foi considerado BDI DE 19,96%):

| Item | Especificacio

Qtdade

Unidade

P¢o Unit

P¢o Total

01 SERVICOS INICIAIS

TERRAPLENAGEM

E

100

PERCENTUAL

46,2373

4.623,73

03 DRENAGEM

100

PERCENTUAL

580,4336

58.043,36 |

04 PAVIMENTACAO

100

PERCENTUAL

2.006,2982

200.629,82

06 SINALIZACAO VIARIA

100

PERCENTUAL

20,3448

2.034,48

TOTAL GERAL

265.331.39 ;

Item Servico

Unid.

Qtde.

Prec¢o Unt.
¢/ BDI

Sub-Total

1 SERVICOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
Unid

'PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO,
1,20m x 2,40m (REF. 74208)

CORTE E ATERRO COMPENSADO

1.1

o

ESCAVACAO MECANICA PARA
ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL
DE 1A CATEGORIA, com
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

(W8]

M®
M3

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA
COM PROFUNDIDADE ATE 15 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHQO) COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015

22 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE
FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE BRITA,
LANGAMENTO ~ MECANIZADO, EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO  INCLUI  FORNECIMENTO).
AF_12/2015

2.1

23

24
CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,

M3

= |

DRENAGEM
343,86

M 6.59

M 156,00

1,00

300,00
404,94

156,00

1,129,92

5.14
4.82

6.20

209.88

45,05

3743

1.129.92

1.542,00
1.951.81

Valor Total

[
-
Ll

7.027.80

N
(=]
b
I
2
o

Total

4.623,73
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MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR

8890)
25 ASSENTAMENTO DE TUBO DE M| 13300 e
CONCRETO PARA REDES 34,00 65.34

COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO  INCLUI FORNECIMENTO).
AF_12/2015

26 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, 134.00 75
6 CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA M 00 %
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

2.7 |REATERRO MECANIZADO DE VALA 3 g . 2.526.
COM RETROESCAVADEIRA M £3.28 8,50 526,88
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA
RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP),

LARGURA DE 08 A 15 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIGAQ) DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO

2
(S ]

10.079.48

NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
2.8 TRANSPORTE COM  CAMINHAO  M'XKM 232,90 1.13 263,17

BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

279 CAXA DE CAPTAGAO SIMPLES, ' 26.33 5 [
9 ABERTURA NO MEIO FIO. PARA UND 11,00 1.126.33 12.378.63

TUBOS DE 40cm

5 BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR 7 7
210 D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, UND 2,00 864,58 1.729,16
INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO,
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO
MATERIAL REATERRO JAZIDA E
TRANSPORTE

211 CAXA DE CAPTAGAO SIMPLES, [ 1
A1 RBERTURA NO MEIO Fio. PARA UND 3,00 1.507,76
TUBOS DE 60cm

452328

2 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 402 2
2.1 TUBULAR, DIAMETRO =0.80M, EM UND 1,00 1.402,17 1.402,17
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO
FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO
E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL
REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

Valor Total  58.043,36

3 | - ~ PAVIMENTAGAO
3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 2.738.00 1.43 3.915.34/

DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) _ ’ 13 € ”
32 | M TRECHO RETO, CONFECCIONADA M 774,00 43.62 33.529.68
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES  100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
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\ 3 )
VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
33 EXECUGCAQ DE PAVIMENTO EM PISO M2 2.738.00 59.60 163.184.80

INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

Valor Total 200.629.82

[

SINALIZACAO VIARIA

4,1  PLACA DE SINALIZACAO OCTOGONAL  [UND 3,00 678.16 2.034.48
EM CHAPA DE AGO 16# PINTURA '
REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Valor Total| 2.034,48
TOTAL GERAL: RS 265.331.39
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ANEXO 11 (& -
DECLARACAO W

PREFEITURA DE NOVA TRENTO (Mm

ug'b'

oy

............................................................................................................

COMY iSBAE MR wwosssmrasosssmovimensmosssasionsussimsisssssss s LS e R S S S s o A et oo enmmsemmm s s e som s esens
(endereco). inscrita N0 CNPJ SOb 0 N. .ovvvececeieieeeeeeceiereeeees e, VEM por intermédio de seu
representante legal infra-assinado, em ateng@o ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666. de 21-6-93.
acrescido pela Lei n. 9.854, de 27-10-99, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre
integralmente a norma contida na Constituigdo da Republica Federativa do Brasil de 1988. artigo
7°, inciso XXXIII.

..........................................................................

(assinatura do responsdvel pela proposta e carimbo da empresa)
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ANEXO III

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos 0(a2) SL.(8) .ooiooiiooieoreeeoeeeeeeoees oo
¢ portador(a) da Cédula de Identidade n. ........ccccoocovvee. € CPF . ovoovcvvvereannnn, @ participar da
licitagdo instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Trento, na modalidade TOMADA DE
PRECOS, n® 012/2020, supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa
........................................................................................ . tais como interpor recurso, renunciar ao

direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

(indicagdo do nome e cargo (Diretor ou representante legal) do signatario com reconhecimento de
~ firma)
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ANEXO IV PR
Fls noﬁ
MINUTA CONTRATUAL

PRESTAGCAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDENCIA (ESTACA 50 A 68+13,4),
BAIRRO TRINTA REIS, MUNICIPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MAO DE OBRA.
MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS E
FORNECIMENTO DE MATERIAL QUE ENTRE S| CELEBRAM O
MUNICIPIO DE NOVA TRENTO E A EMPRESA ------=nm==-

Pelo presente instrumento, 0 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO. pessoa juridica de direito publico
interno, com sede, hoje, a Praca Del Comune, 126, Centro. Nova Trento, SC, CNPJ n.
82.925.025/0001-60, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa . estabelecida a Rua -- .
---------- » CNPJ/MF n. =--=--essevem----_neste ato representada por seu . SR.

, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato.
em decorréncia do Processo Licitatério N° 071/2020, Tomada de Pregos N° 012/2020. de 25 de
agosto de 2020, homologado em ....., mediante sujei¢io mutua a Lei n. 8.666/93, e as seguintes
clausulas contratuais:

DOS DOCUMENTOS

- Clausula primeira. Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrigdo, todos os
elementos que compdem o processo de licitagdo antes nominado. inclusive a proposta apresentada
pela Contratada.

DO OBJETO

Cliusula segunda. Prestacdo de servicos de mdo de Obra especializada, para execucdo de
Pavimentagdo e Drenagem da Rua Independéncia (estaca 50 a 68+13,4), Bairro Trinta Réis,
municipio de Nova Trento/SC, incluindo mao de obra, material e equipamentos necessarios.

DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

Cléusula terceira. Os servigos serdo executados de acordo com as condi¢des contidas no processo
Licitatério N° 071/2020 — Tomada de Precos N° 012/2020. os anexos integrantes do processo
licitatorio e a proposta apresentada pela Contratada, que originou o presente contrato. e que esta
declara conhecer.
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¥ 1° Na execugdo dos servigos serdo observados rigorosamente, ainda, os principios bas g”’d’cﬁ

engenharia, as normas da ABNT e o cronograma fisico-financeiro cotado.

§ 2° Antes da execugdo da obra, sera efetuada pela Prefeitura, Juntamente com a Contratada, vistoria
no local da realizagdo dos servigos, no sentido de acertar os detalhes da execucdo.

§ 3° Cabera a CONTRATANTE a emissdo da “Ordem de Servigo™1, para o inicio da execugdo dos
trabalhos.

§ 4° O prazo para conclus@o da obra ser contado a partir da ciéncia da Ordem de Servigo, emitida
pela PREFEITURA DE NOVA TRENTO.

§ 5° A execugdo devera ser rigorosamente de acordo com as especificagdes e demais elementos
técnicos relacionados neste instrumento, sendo que quaisquer alteragdes somente poderdo ser
realizadas se apresentadas por escrito, e, da mesma forma, aprovadas pela CONTRATANTE.,

§ 6 Caso haja necessidade de servigos complementares, resultantes de modificagdes previamente
aceitas, por escrito, pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Servigos Urbanos e
Planejamento, estes serdo autuados em separado. O pedido devera ser protocolado no setor de
Compras e Licitagdes do Contratante, de acordo com a proposta inicial, mediante orgamento
apresentado ao Contratante.

DA FISCALIZACAO

Cliusula quarta. O Contratante exercera ampla e irrestrita fiscalizagdo na execugdo dos servigos
objeto deste contrato, a qualquer hora, pela . Ou por pessoa/empresa

contratada pela Contratante, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os
efeitos.

§ 1° A fiscalizagio do Contratante podera exigir a substitui¢io de qualquer empregado da
Contratada, de acordo com o interesse dos servigos.

§ 2° A fiscalizagdo exercida néio exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada. inclusive de
terceiros, por qualquer irregularidade.

§ 3° A fiscalizagdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
contrato, determinando o que for necessério a regularizagio das faltas ou defeitos observados.

§ 4° A fiscalizagdo atuard desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra.

DA GARANTIA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS

1 Documento emitido pelo CONTRATANTE, que autoriza o inicio da atividade contratual, marcando o inicio da
contagem do seu prazo de execucdo.
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dos servigos (mdo de obra, equipamentos e materiais) empregados na obra, durante o prazo de
(cinco) anos, em conformidade com o art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro. A fiscalizagdo exercida
pelo Contratante ndo exime a Contratada dessas responsabilidades.

§ 1° Os materiais e equipamentos empregados na obra deverdo ser fornecidos pela Contratada,
arcando ela com todos os custos de suas aquisigdes e transporte.

§ 2° Os materiais e equipamentos empregados deverdo ser da melhor qualidade (responsabilizando-
se a Contratada pela sua procedéncia), obedecendo as especificagdes e normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES
Clausula sexta. Do Contratante:
[ - encaminhar a Contratada cépia do contrato celebrado;

II - assegurar o livre acesso as dreas envolvidas na obra de pessoa(s) credenciada(s) pela Contratada
para a execugdo dos servigos necessérios, prestando-lhes os esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados;

III - empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento das faturas em dia:

[V - encaminhar ao DOM/SC- Didrio Oficial dos Municipios de Santa Catarina. o extrato do
contrato ¢ de seus aditivos, se ocorrerem, para publicagio no DOM/SC- Diario Oficial dos
Municipios de Santa Catarina, arcando com as despesas respectivas;

V — Solicitar ART de fiscalizagdo da Obra.
Clausula sétima. Da Contratada:

I — contactar com a Prefeitura Municipal antes de iniciar os servigos, no sentido de acertar os
detalhes da execugdo:

II — executar o objeto de acordo com a proposta apresentada no processo licitatério, memorial
descritivo e planilha orgamentaria e quantitativa que declara conhecer:

III — apresentar até o inicio efetivo dos servigos para o Setor de Compras e Setor de Engenharia, as
Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s, do(s) técnico(s) de nivel superior responsavel(is)
pela execugdo dos servigos, bem como do(s) técnico(s) responsavel(is) da(s) subcontratada(s).
quitadas:

[V - assumir responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo
fornecimento de equipamentos, materiais, mdo de obra, pelo cumprimento dos elementos téenicos
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recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizagdo destes servigos, causado
Prefeitura Municipal ou a terceiros:

V — implantar na obra a sinalizagdo de acordo com as normas vigentes;

VI — ndo subcontratar o total dos servigos, sendo-lhe, porém, permitido fazé-lo parcialmente,
continuando a responder, direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigagdes contratuais:

VII - comunicar da subcontratagdo a fiscalizagdo da obra, apresentando a relagdo dos servigos
subcontratados e as empresas que irdo executa-los:

VIII — especificar no Diério de Obras os servigos inerentes a Contratada e as Subcontratadas, bem
como, os respectivos numeros de empregados de uma e outra:

IX — retirar, apds receber a notificagdo, todo o material rejeitado pela Fiscalizagdo, desmanchar e
refazer imediatamente, por sua conta, o servigo que ndo for aceito, mantendo a obra limpa
diariamente;

X — cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas atinentes & Seguranga, Higiene e Medicina de
Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de prote¢éo individual a todos os que trabalharem
ou, por qualquer motivo, que permanecerem na obra;

XI — fornecer ao pessoal da obra (empresa(s) contratada(s) e subcontratada(s) capacete e distintivo
de identificagdo (chapa) no qual conste o nome ou o simbolo da empresa € 0 nome e numero do
operario e sua fungdo. O operario devera obrigatoriamente usar o capacete e o distintivo, de modo
visivel, enquanto trabalhar no local da obra, de forma a possibilitar sua seguranga e identifica¢io;

XII' - providenciar as suas custas a realizagdo de todos os ensaios, verificagdes e provas de
materiais fornecidos e de servigos executados. bem como os reparos que se tornarem necessarios
para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigdes;

XII - facilitar todas as atividades de fiscalizagdo dos servigos que serdo realizadas pelos
engenheiros do contratante, fornecendo todas as informagdes e elementos necessarios:

XIV — manter, durante toda a execu¢io do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo., devendo
comunicar a Administragdo. imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a
manutenc¢do da obra;

XV - Efetuar na Prefeitura de Nova Trento, a titulo de Garantia Contratual, o recolhimento
da importincia de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato (Art. 56, §1° e 2°). A Garantia
Contratual poderi ser feita em uma das seguintes modalidades:

a) em dinheiro ou em titulos da divida publica;
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b) em seguro garantia; Fis Y

¢) em fianc¢a bancaria.

o

A Garantia Contratual somente sera levantada, na mesma modalidade em que foi feita, 60
(sessenta) dias ap6s o Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos, e depois de cumpridas
todas as obrigacdes contratuais. No caso de rescisio do contrato nio serd devolvida a
Garantia Contratual, que sera apropriada pela Prefeitura de Nova Trento, exceto se a rescisio
e/ou paralisacio se der em decorréncia de acordo com a Prefeitura de Nova Trento ou
hipéteses previstas no Art. 79, § 29 inciso I da Lei 8.666/93. O pedido de devolu¢io da
Garantia Contratual deveria ser protocolizado e estar acompanhado da Guia de Recolhimento
original, emitida pela Prefeitura de Nova Trento por ocasiio do seu recolhimento.

DO CREDITO

Clausula oitava. As despesas com a execugdo deste contrato correrdo a conta do orgamento vigente
com a seguinte classificagdo:

Orgdo: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS, SERVICOS URBANOS E
PLANEJAMENTO

Unidade; 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS, SERVICOS URBANOS
E PLANEJAMENTO

Proj./Ativ.: 1.019 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
121 4.4.90.00.00.00.00.1.0000
224 4.4.90.00.00.00.00.1.0000

DO PAGAMENTO

Cliusula nona. Pelo material e prestagdo de servigos, objeto deste contrato, o Contratante pagara a
Contratada, mediante apresentagdo de nota fiscal, a importincia total de R$ ----- e ).

I — O pagamento far-se-4 mensalmente, por etapa efetivamente executada, mediante a apresentacio
da nota fiscal, de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto pela empresa.

[ — O pagamento serd de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto, cabendo ao
Contratante, a seu critério exclusivo, proceder o fracionamento da parcela, mediante justificativa
circunstanciada.

IIT — Se ocorrer(em) aditivo(s) que inclua(m) acréscimo de valores e quantidades dos servigos e
materiais, a Contratada, se necessdrio, devera adequar este(s) aditivo(s) ao cronograma fisico-
financeiro original, reapresentando-o com as devidas alteragdes.

a) o novo cronograma fisico-financeiro devera acompanhar a solicitagdo de aditivo.
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IV — Para efeito do cumprimento do art. 31, da Lei n. 8.212, de 27/07/1991. que deu nova redagaon
ao art. 23 da Lei n. 9.711, de 20/11/1998, a Contratada devera emitir nota fiscal. destacando o va
dos materiais e dos servigos.

V — A Contratada devera, obrigatoriamente, destacar na nota fiscal. relativo a mao de obra, o valor
da retengéo em 11% (onze por cento), com o titulo de “Reten¢do para Seguridade Social™, sob pena
de devolugdo da nota fiscal apresentada.

VI - A Contratada emitira nota fiscal. acompanhada da documentagdo prevista na clausula décima,
a partir da liberagdo da medi¢do pela fiscalizagdo da obra, cabendo ao Contratante efetuar o
pagamento em até 10 (dez) dias a partir do aceite, que serd dado em prazo ndo superior a 3 (trés)
dias contados da data da entrega da fatura.

VII — A retengdo para a seguridade social serd efetuada com base no valor de mao de obra
especificada na planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro. Se o valor da mio de obra for
inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da parcela, fica condicionada a apresentagdo da GFIP e
a declaragéo de que a Contratada possui escrituragdo contabil firmada pelo contador e responséavel
pela empresa, e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados. Caso
contrario, o valor dos servigos corresponderd, no minimo, a 50% (cinquenta por cento) do valor
bruto da parcela;

VIII — Na hipétese de haver subcontratagdo, poderdo ser deduzidos do valor da retengdo os valores
comprovadamente recolhidos relativos as retengdes dos servigos, devendo ser consignado o valor na
nota fiscal como “dedugdes™ e “valor da retengdo”, desde que todos os documentos envolvidos se
refiram a mesma competéncia e aos mesmos servigos (IN n. 100/2003 - INSS, art. 164);

IX =No caso do ndo pagamento da nota fiscal ou fatura até o 10 (décimo) dia, por culpa exclusiva
do Contratante, serd efetuada a atualizagdo monetaria do 11 (décimo primeiro)dia até a data da
efetiva quitagdo, reajustando-se o valor com base nos mesmos critérios adotados para a atualizagdo
das obrigagdes tributarias.

DA LIBERACAO DO PAGAMENTO

Cliusula décima. A Contratada deverd encaminhar a Prefeitura o pedido de liberag@o da parcela. O
pagamento ocorrera apos parecer favoravel.

§ 1° Para efeito de pagamento deverdo ser encaminhados, caso solicitado, também, a partir da
segunda parcela, os comprovantes dos recolhimentos do FGTS do pessoal da obra.

§ 2° A Contratada deverd emitir a nota fiscal, somente quando solicitada pelo Setor de
Administragdo e Finangas da Prefeitura de Nova Trento.

§ 3° A Contratada, devera apresentar, sempre que solicitada, juntamente com a(s) nota(s) fiscal(ais):
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[ Certiddo Negativa de Débito Municipal de sua sede (matriz ou filial); Q/
IT Certificado de Regularidade de Situagdo — CRS do FGTS:

III Certiddo Negativa de Débitos do INSS.

§ 4° As certiddes para comprovagdo de regularidade s6 serdo aceitas com prazo de validade
determinado no documento ou com data de emissdo ndo superior a cento e oitenta (180) dias.

§ 5° Serdo sobrestados os pagamentos, até que a Contratada regularize a situa¢do, nos seguintes
casos:

a) ndo apresentar a documentag@o constante do § 3° ou apresenta-las em desacordo com o
estabelecido no § 4°, desta clausula;

b) ndo for apresentada a CEI e a ART dos responséveis técnicos pela obra;
DO REAJUSTE

Cliusula décima primeira. Os valores das parcelas de cada etapa, serdo reajustados. apds o
decurso de um (1) ano, contados a partir da data limite da apresentagcdo proposta, pelo INCC-1
(Indice Nacional Construgdo Civil menos um (1) més), col. 35, divulgado pela Fundagio Getulio
Vargas -FGV.

Pardgrafo anico. Os servigos e materiais previstos na(s) etapa(s) que ultrapassar(em) o periodo de
um (1) ano, em desacordo com o cronograma fisico-financeiro, somente sera(do) reajustado(s) se o
atraso ndo for decorrente de responsabilidade da contratada.

DOS PRAZOS
Clausula décima segunda. Cabera a Contratada cumprir os seguintes prazos:

[ - de execugdo da obra: 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciéncia “Ordem de Servigo™.
emitida pela Diretoria de Obras;

[l — de inicio da obra e da apresentagdo da ART: até 5 (cinco) dias tuteis ap6s a ciéncia, pela
Contratada, da “Ordem de Servigos™ emitida pelo Setor competente:

[1I - da retirada do material rejeitado pelo Contratante: 2 (dois) dias uteis;

IV - da substituigdo de empregado rejeitado pelo Contratante: 24 (vinte e quatro horas) apds a
solicitagao;

V - quando da prorrogagdo do prazo de execugdo: o pedido devera dar entrada no Setor de Compras
e Licitagdes com, no minimo, 15 (quinze) dias tteis antes do término do contrato, com justificativa
circunstanciada.
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VI - da expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo da Obra: nao superior a 90 (noven
partir do Recebimento Provisério.

VII - A vigéncia do contrato sera até a data de 31/12/2021.

Parigrafo tnico. Os atrasos na execucio dos servigos, nos prazos de inicio e conclusdo, somente
serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos, de forca maior ou de fatos de
responsabilidade do Contratante, desde que comprovados na época oportuna, dentro da vigéncia do
prazo contratual.

DO RECEBIMENTO DA OBRA

Clausula décima terceira. A obra sera recebida, apos a assinatura dos termos de recebimento
provisorio e definitivo, em conformidade com o estabelecido no art. 73, da Lei n. 8.666/93:

I — Recebimento Provisério: concluida a obra, serd promovido seu recebimento provisério pela
fiscalizagdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

[T — Recebimento Definitivo: O recebimento definitivo da obra sera promovido, pela fiscalizagio do
Contratante, em até noventa (90) dias contados da data do recebimento provisério e apds vistoria
que verifique e comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

DA INEXECUCAO E DA RESCISAO

Cliusula décima quarta. A inexecucio total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Capitulo III, Se¢do V, da Lei n.
8.666. de 21-6-93, nos seguintes casos:

I - por ato unilateral e escrito do Contratante, e nos casos previstos nos incisos [ a XII e
XVII do artigo 78 da Lei Federal n. 8.666/93:

IT — amigavelmente, por acordo das partes mediante formalizagdo de aviso prévio com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, ndo cabendo indenizagdo a qualquer uma das partes.
resguardado o interesse puiblico;

[T - judicialmente nos termos da legislagdo vigente.

§ 1° O descumprimento, por parte da Contratada, de suas obrigagdes legais e/ou contratuais,
assegura ao Contratante o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso.
interpelagdo judicial e/ou extrajudicial.

§ 2° A rescisdo do contrato, nas condigdes do paragrafo anterior, sujeita a Contratada & multa
resciséria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, ou sobre o saldo do contrato
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existente na data da rescisdo, conforme o caso, independentemente de outras multas apw
Contratada por infragdes anteriores, apos regular processo administrativo.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Cliusula décima quinta. As san¢des administrativas serdo: multa, adverténcia. suspensdo
tempordria de participagdo em licitagdo. impedimento de licitar com a administragdo por prazo ndo
superior a 02 (dois) anos e declaragio de inidoneidade, com fulero no Capitulo IV, Se¢do 1I, da Lei
n. 8.666 de 21-6-93.

§ 1° Serdo cobradas as seguintes multas:

[- 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total do contrato, para cada dia de atraso no
inicio da execugdo da obra, até o limite de 10 (dez) dias. Decorrido este prazo, sem que ocorra
inicio da obra, por culpa exclusiva da Contratada, iniciar-se-4 o processo de rescisdo contratual:

II - 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da parcela, pelo descumprimento de
cada uma das obrigagdes determinadas na clausula sétima, sem prejuizo de outras sangdes, até o
limite de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato;

III - 0.2% (dois décimos por cento) para cada dia que exceda o prazo contratual, até o limite
de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato. Apos 20 (vinte) dias, sem que ocorra o
Recebimento Provisério da obra, caracterizado por culpa exclusiva da Contratada. iniciar-se-a o
processo de rescisdo contratual.

§ 2° Os prazos de recolhimento das multas previstas no § 1° desta clausula serdo:

! a) Inciso I: quando do pagamento da primeira fatura. A critério exclusivo do CONTRATANTE.
podera ser devolvida ao final do contrato, se 0 Recebimento Provisério ocorrer dentro do prazo
estabelecido;

b) Inciso II: quando do pagamento da fatura correspondente.,

§ 3° A penalidade de adverténcia serd aplicada a critério do Contratante, sempre por escrito, quando
verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido. causando ou nio dano ao
Contratante ou a terceiros.

§ 4° A penalidade de suspensdo temporéria de participar em licitagdes sera aplicada nos seguintes
casos:

I - deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa:
I - ensejar o retardamento da execucdo da obra;

III - ndo mantiver a proposta;
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IV - falhar ou fraudar na execugdo do contrato; s Er / j
N/
V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal

§ 5 As penalidades poderdo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 6° Na aplicagdo das penalidades acima serdo admitidos os recursos previstos em lei, cabendo o
contraditorio e a ampla defesa.

DOS ENCARGOS

Cliusula décima sexta. As despesas, decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da sua execugdo, ficardo a cargo da Contratada, bem como a correta
aplicagdo da legislagao atinente a seguranga, higiene e medicina do trabalho.

DA ALTERACAO DO CONTRATO

Clausula décima sétima. A alteragdo de qualquer das disposi¢des estabelecidas neste contrato.
somente se reputara valida, se tomada nos termos da lei, e expressamente em termo aditivo, que ao
presente se aderira, passando a dele fazer parte.

DA LEGISLACAO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS

Clausula décima oitava. O presente contrato rege-se pelas disposi¢des expressas na Lei n. 8.666,
de 21/06/1993, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe supletivamente os principios
da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

Parigrafo dnico. Os casos omissos serdo resolvidos 4 luz da referida lei, recorrendo-se 4 analogia,
aos costumes e aos principios gerais do direito.

DA AUDITORIA

Clausula décima nona. O Contratante podera designar técnicos para procederem auditoria

concernente aos encargos previdencidrios pertinentes aos empregados, bem como. solicitar a
fiscalizagdo por parte do INSS.

DO FORO

Clausula vigésima. Fica eleito o Foro da comarca de Sio Jodo Batista/SC. com rentincia expressa

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas davidas e questdes
oriundas do presente contrato.

E. por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual forma e teor.

Nova Trento, €m ......ocvvvevereerrens
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ANEXO V & )

‘iﬁr /
PLANILHA PARA PROPOSTA DE PRECOS s e

PROCESSO LICITATORIO N° 071/2020

TOMADA DE PRECO N° 012/2020

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

ABERTURA: 06/10/2020 as 09:00 horas.

Objeto: PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA
EXECUGCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDENCIA (ESTACA 50
A 68+13,4), BAIRRO TRINTA REIS, MUNICIPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MAO
DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.

VALORES TOTAIS POR SERVICO/MATERIAL

Item | Especificagio Qtdade | Unidade | Pgo Unit P¢o Total
01 SERVICOS INICIAIS E 100 | PERCENTUAL
TERRAPLENAGEM
02 DRENAGEM 100 | PERCENTUAL
03 PAVIMENTACAO 100 | PERCENTUAL
04 SINALIZACAO VIARIA 100 | PERCENTUAL
TOTAL GERAL |
ltem—_ - St;rviq:o ijnid. 1 th i’;¢0 IEL __Sub-T_otal_ o Tot:'l.
¢/ BDI
I SERVICOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO, Unid 1.00
120m x 2,40m (REF. 74209) S
1.2 | CORTE E ATERRO COMPENSADO M 300,00
1.3 ESCAVACAO MECANICA PARA  pp| 404.94
ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL
DE 1A CATEGORIA, COM
' ESCAVADEIRA HIDRAULICA _ .
- - Valor Total
2 DRENAGEM

[

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA M?  343.86
COM PROFUNDIDADE ATE 15 M :
(MEDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA

RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),

LARGURA DE 08 MA 1,5 M, EM SOLO

DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA,

AF_01/2015

2.2 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE g 6.59
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FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO  MECANIZADO, EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

2.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE M 156,00

CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO  INCLUI  FORNECIMENTO),
AF_12/2015

2.4 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, 156.00
CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 M 6,00
MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR

8890)
2.5 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE
2.3 M .00
CONCRETO PARA REDES 124,

COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO  INCLUI  FORNECIMENTO).
AF_12/2015

26 |TUBO DE CONCRETO SIMPLES, M 134.00
CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

2.7 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 297.28

COM RETROESCAVADEIRA ?
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA
RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 08 A 15 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 18
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA
AF_04/2016

2.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO  MXKM  232.9(
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA d

URBANA EM LEITO NATURAL

(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

29 CAXA DE CAPTACAO SIMPLES, UND.
ABERTURA NO MEIO FIO, PARA UND 11,00
TUBOS DE 40cm

2.10 BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR  [UND 2.00
D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, ’

INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO,
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO
MATERIAL REATERRO JAZIDA E

TRANSPORTE

2.11 CAIXA DE CAPTAGAO SIMPLES, N 1
ABERTURA NO MEIO FIO, PARA b 3,00
TUBOS DE 60cm

2.12 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES UND 1.00

TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO
FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO
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Valo r Total

3| ' PAVIMENTACAO

3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 2.738.00
DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

32  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) M 774.00

EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA '
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

DIMENSOES  100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA

VIAS URBANAS (USO  VIARIO),

AF_06/2016

3.3 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO M2 2.738.00
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

Valor Total -
4 SI\TALIZAC AO VIARIA

4.1 PLACA DE SINALIZAGAO OCTOGONAL  UUND 3.00
EM CHAPA DE AGCO 16# PINTURA ’
REFLETIVA - R1 - 35CM DE_LADO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Valor Total
TOTAL GERAL: RS

Item SERVICO Valor Mdo de Obra  Valor Material ~ Valor Total
01 SERVICOS INICIAIS E
TERRAPLENAGEM

02 DRENAGEM

03 PAVIMENTACAO

04 SINALIZACAO VIARIA
TOTAIS

* Nos valores acima apresentados estdo inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros
encargos que recaiam sobre o objeto.

Dados Bancarios:

Razdo Social: (Pessoa Juridica / em nome da Proponente)
Banco:

Agéncia:
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Conta Corrente: w
Fis n?,

VALIDAQE DA PROPOSTA: MINIMO 60 DIAS.
CONDICOES DE PAGAMENTO: ovisivsuissimssnssisias
PRAZO DE EXECUCAO: NAO SUPERIOR A 60 (sessenta)DIAS

o

IDENTIFICACAO COMPLETA DO PROPONENTE

Local / Data

Carimbo e Assinatura do PROPONENTE
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ANEXO VI

DECLARACAO DE AUSENCIA DE SERVIDOR PUBLICO NO QUADRO SOCIAL OU
PROFISSIONAL DA LICITANTE

(Papel timbrado da empresa)

..................................... PN . | P I . 1.1 /4 | 1

Ref.: Edital de Licita¢do n° 071/2020 — Tomada de Pre¢o n°® 012/2020

DECLARO QUe @ MPIOSA’ iviscsiisvos csviveissssssssss s i sionsasianssmaensesnsonsesesommessssessronenons
com sede a Rua .....oieeeeevivnnn, e SamAON  CeESRSRNSRRA G Municipio de
.............................. CEP: CNPJ/MF n®.
........................................................ ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,

ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

REPRESENTANTE DA EMPRESA
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ANEXO VII )
REGULAMENTO PARA PARTICIPACAO ON-LINE

DECRETO N° 062 /2020

HOMOLOGA O REGULAMENTO PARA REALIZACAO
DAS SESSOES VIRTUAIS DOS PROCEDIMENTOS
LICITATORIOS NAS MODALIDADES PREVISTAS NO
ART. 22, INCISOS |, Il E IIl, DA LEI FEDERAL N° 8.666,
DE 17 DE JUNHO DE 1993, NO AMBITO DO MUNICIPIO
DE NOVA TRENTO DURANTE O PERIODO DE
SITUACAO EMERGENCIAL EM RAZAO DA PANDEMIA
(COVID-19), E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA
TRENTO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuicdes legais, conferidas pelo
art. 94, Ve VIlI, da Lei Orgéanica do Municipio de Nova Trento, e, ainda:

CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo n° 6, de 20 de margo de
2020, reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000, a ocorréncia do estado de calamidade publica, nos termos da solicitagdo do
Presidente da Republica encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de marco de
2020;

CONSIDERANDO a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispoe
sobre as medidas para enfrentamento da emergéncia de saude publica de importancia
internacional decorrente do coronavirus:

CONSIDERANDO a edigado da MP n° 934, de 1° de abril de 2020, que
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educagdo basica e do ensino
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situagcdo de emergéncia de
saude publica de que trata a Lei n® 13.979, de 6 de fevereiro de 2020

CONSIDERANDO a Situagdo de Emergéncia de Saude Publica no
Municipio de Nova Trento, decretada por meio do Decreto n° 041, de 23 de margo de
2020, em virtude da pandemia decorrente do novo coronavirus (COVID-19), e;

CONSIDERANDO as recomendagées de distanciamento social contidas
na legislagdo estadual e municipal, bem como a necessidade de realizacdo de
procedimentos licitatérios, nos termos do Decreto Municipal n® 041, de 23 de margo de
2020;
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DECRETA:

Art. 1° Fica homologado o regulamento para realizagdo das sessées
virtuais dos procedimentos licitatérios nas modalidades previstas no art. 22, incisos |, Il e
Ill, da Lei Federal n°® 8.666, de 17 de junho de 1993, no ambito do Municipio de Nova
Trento, no periodo de situagdo emergencial em razao do novo coronavirus (COVID-19),
nos termos do Anexo Unico deste Decreto.

Art. 2° Cabera a Secretaria de Administracdo e Finangas, por meio da
Geréncia de Compras, com apoio dos demais 6rgaos publicos, a adogéo de todas as
medidas necessarias a implantagédo da infraestrutura fisica e dos sistemas necessarios a
operacionalizacao

Art. 3° Ficam convalidados os atos praticados anteriormente a
promulgacgéo deste Decreto, naquilo que nao lhe seja contrario, inclusive aos processos
licitatérios em andamento.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas
as disposigdes em contrario, com prazo de vigéncia limitado ao disposto nos §§ 2°e 3°do
art. 1° e no art. 8° da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Nova Trento/SC, 28 de abril de 2020.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

RAFAEL VISENTAINER ADAMI
Secretario Municipal de Administragéo e Financas

Registrado o presente Decreto nesta Prefeitura e publicado no Diario Oficial dos Municipios DOM/SC.
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REGULAMENTO PARA REALIZAGAO DAS SESSOES VIRTUAIS DOS
PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

CAPITULOI
DAS NORMAS INTRODUTORIAS

Art. 1° Este regulamento normatiza a realizagdo das sessdes virtuais dos
procedimentos licitatérios nas modalidades previstas no art. 22, incisos |, Il e Ill, da Lei
Federal n° 8.666, de 17 de junho de 1993, no ambito do Municipio de Nova Trento, no
periodo de situagédo emergencial em razdo do novo coronavirus (COVID-19).

Art. 2° As empresas participantes do certame protocolardo os envelopes
de DOCUMENTACAO e PROPOSTA até horario proposto no edital,

Art. 3° No ato do protocolo, as empresas receberao link especifico para
acesso ao sistema eletrénico a ser utilizado pela Comissdo de Licitagbes na data e
horario aprazado para a realizagdo da sessdo, e por onde poderdo acompanhar os
procedimentos, bem como interagir com o Presidente ou membro da Comisséo caso
julguem necessario.

Paragrafo tnico. Qualquer cidadao podera assistir aos procedimentos por
meio de link especifico, disponibilizado no site oficial do Municipio, porém, sem a
possibilidade de manifestagdo no momento da sessao.

CAPITULO Il
DA ABERTURA DA SESSAO VIRTUAL

Art. 4° No horario marcado para inicio da sessdo, o Presidente da
Comissao solicitara aos participantes que se identifiquem, os quais deverédo exibir
documento que o credencie a manifestar-se pela empresa licitante, sendo procurag¢ao ou
credenciamento, em se tratando de representante legal, ou, documento de identificacao
para os socios.

§ 1° Durante a sessao virtual as empresas poderdao trocar de
representante, desde que o novo se identifique e caso queira, comprove poderes para
manifestar-se.

§ 2° A manifestagao durante a sess#o virtual somente sera franqueada ao
representante com poderes para tal.
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§ 3° A presenca de representante durante a sessao virtual é facultativa.

i CAPITULO Ill )
DA SESSAO VIRTUAL DE ABERTURA DA DOCUMENTACAO

Art. 5° No horario marcado para inicio da sess&o, o Presidente e demais
membros da Comissdo de Licitagdes estardo na sala de sessOes e apresentardo as
cameras de video os envelopes lacrados dos participantes, informando verbalmente o
nome de todos os licitantes e rubricando os envelopes e demais documentos.

Art. 6° Procedida a identificagdo de todos os participantes habilitados no
ambiente virtual, dar-se-4 sequéncia a sessao, com a abertura individual dos envelopes
de documentagao das empresas participantes.

Art. 7° Apos a abertura do envelope de documentagao, promover-se-a a
contagem do numero de folhas constantes do mesmo, com o anuncio aos participantes e
a subsequente numeracgéo, a qual se dara da forma a seguir exemplificada: Contendo 40
folhas - 1/40, 2/40, 3/40 e assim por diante.

§ 1° Caso a participante encaminhe a documentagdo com as folhas ja
numeradas, far-se-4 apenas a conferéncia da numeragao, caso em que, havendo
divergéncias, proceder-se-a nova numeragao nos moldes propostos no caput.

§ 2° Concluida a contagem, o antncio e numeragao das folhas constantes
dos envelopes, as mesmas serao grampeadas na ordem, juntamente com o envelope.

§ 3° A abertura dos demais envelopes seguird o mesmo procedimento.

Art. 8° A Comisséo de Licitagdes, por meio de cada um de seus membros,
de forma simultdnea, fara a analise da documentagao das empresas participantes e,
havendo duvidas, discutira com os demais membros sobre o apresentado e rubricara
todos os documentos.

§ 1° Apds a andlise e discussao, o Presidente da Comissé&o de Licitacdes
informara aos participantes sobre a situagdo de cada uma das deliberagdes. Exemplo:
Empresa TAL esta inabilitada pois deixou de apresentar o documento “X” exigido no item
"Y" do edital, ou, Empresa TAL esta habilitada pois apresentou todos os documentos
exigidos no edital.

§ 2° Constatada a existéncia de algum documento/declaragao sem
assinatura, e, estando o representante legal presente no ambiente virtual, a Comissao de
Licitagdes informara sobre o ocorrido, oportunizando ao participante, no prazo que lhe for
concedido, a opgdo de encaminhar, via e-mail, o mesmo documento assinado, ou,
comparecer na Geréncia de Compras para assinatura do mesmo, nao estando, no
momento da sessao, inabilitado.
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Art. 9° Sera concedida aos praticantes da sess&o virtual a oportunidade
de manifestacdo com relagdo aos documentos e havendo necessidade de analise de
algum documento em especifico, esse direito serda concedido ao mesmo, aproximando o
documento da cdmera transmissora.

Art. 10. Toda a documentacao apresentada, em seu formato fisico, sera
disponibilizada para analise dos participantes, no prazo de 05 (cinco) dias, nas
dependéncias da Geréncia de Compras.

§ 1° O prazo previsto no caput podera ser prorrogado em caso de elevado
numero de participantes.

§ 2° O ato de analise previsto no caput devera ser agendado em, no
maximo, 24h (vinte e quatro horas) contadas do horario da abertura da
DOCUMENTAGAO e nao sera admitida aglomeragéo ou analises documentais por mais
de um participante por vez.

§ 3° Sera permitida a analise de documentos por todos os participantes,
independentemente de estarem ou presentes nao na sesséo virtual.

§ 4° Analise devera ser feita de forma individual, monitorada por um
membro da Comissao de Licitagoes, sendo obrigatério o uso de mascaras por parte do
participante e do membro da comissao, bem como a higienizagao adequada das maos
com alcool 70% ou alcool em gel.

Art. 11 Decorrido o prazo para analise da documentagdo e manifestacéao
quanto a interposicdo de recurso, sera divulgado o dia e horario da abertura das
propostas.

§ 1° Havendo recurso, 0 mesmo sera divulgado no site da prefeitura,
sendo julgado em conformidade a legislagao de regéncia.

§ 2° Se durante a sessé&o virtual de abertura da documentacgéo todas as
empresas participantes estiverem presentes no ambiente virtual e, de viva voz
renunciarem ao direito de interposicdo de recurso por concordarem com andlise
documental promovida pela Comiss&o de Licitagdes, far-se-4 a abertura dos envelopes de
proposta na mesma sessao.

Art. 12 O Presidente da Comisséo de Licitagées fara publicacdo no site
oficial do municipio e no Diario Oficial dos Municipios do Estado de Santa Catarina
(DOM/SC) da ata de julgamento da habilitagao.

) CAPITULO IV
DA SESSAO VIRTUAL DE ABERTURA DAS PROPOSTAS

PREFEITURA DE NOVA TRENTO Nowa
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Art. 13 No horéario designado pela Comissédo de Licitagoes, previ
divulgado no site oficial do municipio e no Diério Oficial dos Municipios do "
Santa Catarina (DOM/SC), o Presidente dara inicio a sessdo de abertura e anahs das
propostas, identificando a todos os participantes, nos moldes do art. 4° deste Decreto.

Paragrafo unico. As empresas licitantes poderdo alterar seus
representantes, desde que promovam a prévia indicagéo e identificagao dos novos.

Art. 14 Iniciada a sessao virtual, o Presidente informara aos presentes
quais empresas estdo aptas a participarem, bem como dara ciéncia a todos quanto ao
resultado do julgamento de eventual recurso previamente interposto.

Art. 15 Seguir-se-a, entdo, a exibicdo aos participantes dos envelopes que
foram rubricados na sesséo virtual de abertura da documentagéo, passando-se a abertura
dos envelopes de propostas de forma individual, nos moldes do art. 7°, deste Decreto.

Art. 16 Concluida a analise das propostas, o Presidente da Comissao de
Licitagdes anunciara aos presentes as propostas apresentadas, na forma prevista no
edital, divulgando aquelas que estiverem aptas, seguindo o mesmo rito previsto no art. 8°,
deste Decreto.

Art. 17 O Presidente informara a classificacdo das empresas em ordem
decrescente, anunciando o nome da empresa e o valor da proposta melhor proposta,
informando, ao final o nome dos participantes cuja proposta estava em desacordo.

Paragrafo Gnico. Aos participantes cuja proposta restou desclassificada,
sera concedido prazo para recurso, nos termos da legislagéo de regéncia.

Art. 18. Apds o anuncio das propostas, o Presidente concedera espago de
3 (trés) minutos para manifestagcéo por parte de cada uma das eventuais microempresas
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) participantes do certame, de forma a garantir o
exercicio dos beneficios contidos na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, notadamente para a obtengao do melhor preco.

Paragrafo Unico. Para o exercicio da prerrogativa prevista no caput, os
representantes das empresas deverdo estar virtualmente presentes no momento do ato
de concessao da palavra, sob pena de precluséo.

Art. 19. Exercido o direito de manifestacdo e feitas as consideragoes
pertinentes, o Presidente anunciara aos presentes o resultado final e o nome da empresa
vencedora do certame.

Art. 20. Sera concedido a todos o direito a analise e manifestagao sobre a
documentagao integrante das propostas, na forma do art. 10, deste Decreto.
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Art. 21. O Presidente da Comissao de Licitagdes fara publicacao no site

oficial do municipio e no Diario Oficial dos Municipios do Estado de Santa Catarina
(DOM/SC) da ata de julgamento das propostas.

Art. 22. Transcorridos os prazos legais o processo sera encaminhado ao
Chefe do Poder Executivo para homologagéo e demais atos posteriores.

Art. 23. Concluido o processo, os autos serdo numerados e arquivados.

Nova Trento/SC, 28 de abril de 2020.

RAFAEL VISENTAINER ADAMI
Secretario Municipal de Administragéo e Finangas

APRIGIO JOSE BOTAMELI
Gerente de Compras
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1 MAPA DE LOCALIZAGAO

1.1 Mapa Politico Do Brasil

2o 4

)
-«
2

\n
Ty
i { !
] / f 1
’/-/5 / &, )

1.2 Mapa Politico De Santa Catarina
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1.3 Planta De Localizagao Da Obra

LOCALIZAGAO

Legenda

Google Earth

REFERENCIA:
27°18 32.18" S
48° 57'5.66" O
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2 MEMORIAL DESCRITIVO

21 Apresentagao

O presente relatério destina-se a detalhar e justificar todos os parametros utilizados para a
elaboragdo do Projeto Basico de PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDENCIA, no
municipio de NOVA TRENTO.

Todas as obras e servigos deverao ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos
basicos fornecidos com as prescricbes contidas no presente memorial @ com as normas técnicas da
ABNT, ou suas sucessoras e Legislagdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

2.2 Objetivo

Este projeto & composto por:

Projeto de Pavimentagdo em Lajotas de Concreto.

Projeto de Drenagem Pluvial

A fim de determinar e estabelecer diretrizes para a execugéo do objeto.

2.3 Obrigagoes Da Fiscalizagao

. Todos os servicos citados neste memorial e especificados em projeto deverao ficar
perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZAGAO.
. A fiscalizagdo devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias ou duvidas

entre projeto e execucdo devera entrar em contato com o responsavel técnico antes de geradas as
alteragdes.

. A fiscalizagdo n&o desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos atrasos,
construgao, méao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislagéo vigente e na forma deste
documento.

. E dever da FISCALIZAGAO receber/acompanhar as medigGes e entdo valida-las para que o
pagamento por cada servigo seja efetuado.

. Cabe & FISCALIZAGAO acompanhar o cronograma estabelecido e cobrar da CONTRATADA a
execugao dentro dos prazos estipulados.

. Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execugdo das
obras e servigos,;

2.4 Obrigacbes Da Contratada

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra, Engenheiro
responsavel pela execugao, alojamento dos funcionarios, encargos dos funcionarios, abastecimento de
agua e energia bem como o fornecimento de alimentagéo para estes.

. Ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados em todos os seus detalhes,

submetendo-se inteiramente as normas de execugédo, obrigando-se pelo perfeito funcionamento e
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acabamento final dos servigos, sendo imprescindivel visitar o local onde sera edificada a obra antes da
assinatura do contrato.

. Coordenar os servigos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido, conforme
cronograma fisico-financeiro proposto pela contratante.

. Todos os servicos deste memorial deveréo ficar perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e
aprovados pela FISCALIZACAO. As duvidas ou omissdes dos servigos e/ou materiais que por ventura
venham ocorrer, sio de responsabilidade da EMPREITEIRA, que deveré consultar a FISCALIZAGAO e
executa-lo as suas expensas para perfeita conclus&o dos servigos.

. Se a EMPREITEIRA encontrar duvida nos servicos ou se |he parecer conveniente introduzir
modificagdes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto a FISCALIZAGAO por escrito.

. Todos os pregos especificados no orgamento compreendem todos os custos diretos e indiretos
necessarios & perfeita execugdo dos servigos, como materiall ma&o de obra, despesas com
administracdo, equipamentos de seguranga, de sinalizagao, tributos e outros.

. Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protecao individual (EPIs) necessarios & seguranga dos mesmos, de acordo com o
exigido pelas normas relativas a Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislagdo em

vigor.
. Fornecimento de ART de execugao de todos os servigos;
. Preenchimento diario do Livro Diario de Obra, fornecendo copias para a Secretaria Municipal

responsavel pela gestao do contrato.

. Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e
servigos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as
despesas de material e mao-de-obra envolvidas;

25 Execucgao

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os
servicos, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalagbes em
perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Protegao Individual

A empresa executora devera providenciar equipamentos de protegdo individual, EPI,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na NR-06,
NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca.
Do Livro de Ordem — Diério de Obra

Todas as ordens de servigo ou comunicagdes da Fiscalizagdo a empresa executora da obra, ou
vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirao seus efeitos. Para tal, devera ser
usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentagdo necessaria junto a medigdo, para liberagdo da fatura. Este livro devera ficar
permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de copias dos projetos, detalhes e
especificagdes técnicas.
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3 NORMAS DE REFERENCIA

« NBR 13133 (1994) — Execucao de Levantamento Topografico.

¢« NBR 15645 — Execugao de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando
aduelas de concreto.

¢ NBR 15953 (2011) — Pavimento intertravado com pegas de concreto — Execugéo.

« NBR 9781 (2013) — Pegas de concreto para pavimentagéo — Especificagé&o e métodos de ensaio.

e NBR 7211 (2009) — Agregados para concreto — Especificagao,

e NBR 12142 (2010) — Concreto — Determinagéo da resisténcia a tracdo de corpos de prova
prismaticos.

e NBR 9895 (2016) — Solo - Indice de Suporte Califérnia — Método de Ensaio.

e NBR 12752 (1992) — Execugéo de reforco do subleito de uma via.

e NORMA DNIT 104/105/106/107/108 (2009) -ES — Terraplenagem.

¢ NORMA DNIT 138 (2010) —ES- Reforco de Subleito

¢ NORMA DNIT 137 (2010) — ES — Regularizagdo do Subleito

4 ESTUDOS

4.1 Estudo Topografico

Com base na situac@o atual da via, o projeto do tragado procurou evitar a interferéncia com as
edificagbes existentes ao longo do trecho, assim como no projeto do greide, procurou-se aproveitar o
alinhamento do leito existente, evitando cortes e aterros desnecessarios.

O estudo foi desenvolvido a partir da ABNT NBR 13133/94, seguindo os elementos:

e Cadastro de propriedades e benfeitorias, cadastro de cursos d'agua, valas, cercas, muros,

postes, meio-fio, via existente, pontes e outras interferéncias;

« Levantamento de bueiros e dispositivos de drenagem existentes;

* Cadastro de intersecgbes e acessos;

¢ Determinagao de cota maxima de enchente dos rios;

*» Elementos de curvas;

+ Eixo do projeto estaqueado;

o Determinagao do eixo e greide de terraplenagem;

e Secoes transversais e perfil longitudinal.

Os levantamentos planialtimétrico e cadastral foram realizados com Estacao Total, tomando como
referencial de amarragdo marcos implantados. Através de um sistema de codificagao foram levantados
todos os pontos de altimetria do terreno e cadastro, sendo confeccionado conjuntamente no campo, um
croqui que serviu de orientagcdo ao desenhista para interpretacdo e desenho desses elementos. Os
dados coletados em campo foram digitalizados e processados com auxilio do software topoGRAPH SE
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elou AutoCAD Civil 3D, obtendo-se o produto final (levantamento topografico planialtimetrico caw}:
Fls n°®

da via), servindo de base para o desenvolvimento do Projeto Geomeétrico.

4.2 Estudo Geoldgico-Geotécnico

Abrange informagdes geologicas, geotécnicas e ambientais de carater geral e local, baseados nas

instrugdes do DNIT.

» Localizac&o da intervencéo: Local do mapa onde sera a obra.

» Metodologia: Informagdes e dados geologicos, geotécnicos, geométricos, planialtimétricos e
ambientais utilizados e obtidos sobre o local de intervencgéo, foram feitos através de bibliografia
existente, mapas, informacgdées locais e ensaios apropriados.

e« Geologia Regional: Estudos geoldgicos apontam as caracteristicas dos tipos litologicos que
incluem o tracado e sua proximidade, as condigbes climaticas, a cobertura vegetal, as condigbes
geotécnicas do trecho e os tipos de materiais que podem ser utilizados.

Caracteristicas das cidades em relacao aos aspectos geoldgico-geotécnicos:

421 REGIAO1

Florian6polis, Sao José, Palhoga, Governador Celso Ramos, Biguagu, Antonio Carlos, Paulo
Lopes e Garopaba

Relevo: faixa de altimetria de 0 a 400m;

Planicie Costeira, Serra do Tabuleiro e Serra do Mar;

Dominio Geologico: Embasamento Cristalino (Periodo Pré-Cambriano — rochas arqueozoicas e
proterozoicas), destacam-se gnaisses, xistos e granitos.

4.22 REGIAO2

Tijucas, Canelinha, Major Gercino, Sdo Jodo Batista, Nova Trento, Angelina, Rancho Queimado,
Anitapolis, Aguas Mornas, Sdo Pedro de Alcantara, Sdo Amaro da Imperatriz e Sdo Bonifacio
Relevo: faixa de altimetria de 400 a 800m;

Serra Geral, Serras Cristalinas (Serra do Tabuleiro).

423 REGIAO3

Alfredo Wagner e Leoberto Leal
Relevo: faixa de altimetria de 800 a 1.200m;
Planalto de Lages, Planalto do alto vale do Itajai.

e Vegetagdo: Santa Catarina, por sua situagdo geografica, formas de relevo, tipos de rochas e
solos, possui ampla variedade ambiental, apresentando varias regides fitogeograficas. Na regiao
da Grande Floriandpolis, a cobertura vegetal resume-se a mata atlantica e vegetacao litoranea.

e Clima e pluviometria: A regidoc se enquadra no clima subtropical mesotérmico Umido cuja
caracteristica principal & apresentar a auséncia da estacaéo seca-Cfa, com verdes frescos em

areas elevadas e verdes quentes em areas litorais. As temperaturas médias anuais sédo de 17°C
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nas serras e 20°C no litoral. A precipitagdo média anual & de aproximadamente 1.400m na? 3
regido. As estagdes chuvosas ndo sdo bem definidas, por isso, podem variar entre os mese

janeiro/fevereiro e setembro/outubro.
Solos: A regido de Santa Catarina esta assentada sobre dois grupos de solos dominantes, os

Podzdlicos vermelho-amarelo alico e Podzélicos vermelho-amarelo latossolico alico.

Estudo Ambiental

Apds o levantamento topografico e o estabelecimento do corredor de trabalho, foram feitas

observagbes em campo para detalhar os impactos ambientais, possibilitando assim medidas

mitigadoras. A metodologia utilizada no desenvolvimento dos estudos considerou o levantamento

topografico, definindo-se a area de estudo e as restricdes identificadas.

As caracteristicas socioambientais da 4rea afetada e as condigbes ambientais do trecho serviram de

base para definir os objetivos gerais para o projeto, estabelecidos como:

4.4

Evitar ao maximo a interferéncia em areas de preservagdo permanente (APP) e vegetagdes
protegidas por lei,

Respeitar o tracado existente da rodovia ou evitar aoc maximo o desvio de trajeto da via
existente;

Minimizar conflitos com a ocupagéo antrépica lindeira, priorizando a seguranga da populagao
local e dos usudrios da vig;

A manutencao das caracteristicas originais da paisagem do entorno e,

A protecéo de rede hidrografica da area do projeto.

Estudo Hidrolégico

No caso das Obras de Arte Correntes, as bacias foram identificadas em imagens de satélite,

calculando-se as suas areas, comprimentos dos talvegues principais e declividades. O tempo de

concentrag@o nao é constante para uma dada area, mas varia com o estado de recobrimento vegetal e a

altura e distribuicdo da chuva sobre a bacia. O calculo do Tempo de Concentragéo para cada bacia foi

feito mediante a aplicagcéo do método cinematico de calculo onde:

w [
=2y

Onde:

t. - tempo de concentragédo da bacia, em segundos;

Li - comprimento do trecho, em m;

Vi- velocidade média no trecho, em m/s.

A Intensidade da Precipitacéo foi calculada com a equagdo da chuva proposta por Julio Simbes

e Doalcey Ramos, para cada tempo de concentragdo e periodo de retorno especificados na planilha de

dimensionamento anexa a este projeto basico.
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Para as galerias pluviais e bocas de lobo, com bacias de pequenas dimensoes, foi admitido um
Tempo de Concentragao inferior a § minutos e um Periodo de Recorréncia de 5 anos.

O célculo das vazdes de projeto foi feito com base no método racional, uma vez que as bacias
envolvidas sdo de pequenas dimensdes, onde a vazao € dada pela equagao:

Q0=0728.C.i.A
Q-mss;
C é o coeficiente de defitivio ou de Runoff;
I —mm/h;
A - Km®

5§ PROJETO GEOMETRICO
O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as instrugdes normativas do DNIT e DEINFRA,
seguindo em linhas gerais, as Diretrizes para a Concepgéo de Estradas (DCE-DEINFRA). As estradas e

as intersegées para o transito publico séo divididas em 5 grupos de categoria, conforme a tabela a

seguir:
DIRETRIZES
URBANIZACAO FUNCAO GRUPO DE
LOCALIZACAO QUE DEVEM
DAS MARGENS | DETERMINANTE CATEGORIA
UTILIZAR-SE
1 2 3 4 5
Fora de areas ) DCE-R
_ Sem Interligagéo A
urbanizadas DCE-S
Sem Interligagao B DCE-C
Interli ¢ Rk
nterliga
Dentro de areas Com ou 'gagao DCE-TPP'
urbanizadas possibilidade de Integragéo de
D DCE-R
ter areas el
RCE-EiA
Local E

Transporte publico coletivo de pessoas
Estradas de integragao

5.1 Segdo Transversal

A secao adotada tera 1 pista com 2 faixas de rolamento de 3,5 metros cada.
Resumo da plataforma:
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[ARGURA DA | LARGURA DO VELOCIDADE
EXTENSAO DESCRIGAO/CLASSE RAIO M W
PISTA PASSEIO MAXIMA
0
3734 m m Segmento urbano 40 km/h 120m

- Caracteristicas Técnicas:
1) Regigo Predominante: planicie
2) Velocidade Diretriz: 40 km/h
3) Faixa de dominio: apenas plataforma
4) Rampa Maxima: 6,4 %
5) Declividade das faixas: -3%
6) Plataforma de Terraplenagem: extensdo da via x largura total das pistas
7) Raio de Concordancia das Entradas em Ruas Laterais : 3,0m

TABELA DE COMPONENTES

DIMENSOES (m)
CAMADA MATERIAL

LARGURA ESPESSURA
Revestimento Blocos hexagonais de concreto 7m 8,0cm
Camada de Assentamento Areia 7m 50cm
Subleito Subleito natural compactado 7m 15,0cm

6 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto foi desenvolvido de acordo com o projeto geométrico, tendo como referencia os elementos
basicos obtidos através dos estudos geologicos e geotécnicos. O projeto de terraplenagem &
composto pela definicio dos seguintes elementos:

e Secoes transversais de terraplenagem;

e Inclinagado dos taludes de corte e aterro;

* Volumes de corte e aterro conforme projeto topografico.
6.1 Movimentacoes de Terra

6.1.1 Escavacao, carga e transporte de material:

Estes servicos compreendem a escavacgao, a carga, transporte e espalhamento do material no destino
final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serdo classificados em conformidade com as seguintes
determinagdes:

e Materiais de 12 categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou néo e
rochas em adiantado estado de decomposicdo, com fragmentos de didmetro maximo inferior a
0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material &
escavado por escavadeira hidraulica. A escavagao deste material ndo requer uso de explosivos.
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e Materiais de 2? categoria: solos de resisténcia ao desmonte mecénico inferior a da rocha
alterada. A extracdo pode exigir o uso de equipamentos de escarificagéo ou até o uso
explosivos. Consistem em blocos de rochas de volume inferior a 2m® e os matacées ou pedras

de diametro médio entre 0,15m e 1,00m.

Fls n°,

TABELA
CATEGORIA MATERIAL PROCESSO
19 Solo Escavagao simples
2 Solo resistente Escarificagao
3@ Rocha Desmonte com explosivos

6.1.2 Remocao de solos moles

Processo de retirada e disposicdo de camadas de solo de baixa resisténcia ao cisalhamento,
podendo ser considerados “solos moles" os depdsitos de solos organicos, turfas, areias muito fofas e
solos hidromarficos.

Geralmente ocorrem em zonas alagadicas, mangues, antigos leitos de ribeirdes e planicies de
sedimentacdo. Possui baixa resisténcia e alto teor de umidade.

6.1.3 Reposi¢cao com material de jazida

Substituicdo de materiais inadequados (com baixa capacidade de suporte, resisténcia ao
cisalhamento e alto teor de umidade), previamente removidos do subleito, dos cortes ou dos terrenos de
fundagao dos aterros. Os solos para reposi¢cao deverao apresentar os seguintes requisitos:

Isenc¢do de matéria organica, micacea ou diatomacea;
Expansd@o maxima de 2%, determinada pelo ISC, utilizando-se energia normal.

7 DEMOLICOES E DESAPROPRIAGOES

Todas demoligdes e desapropriagdes referentes & mudangas de alinhamentos de muros e cercas,
demolicdes de calcadas existentes, deslocamento de postes e demoligbes de caixas ficardo a cargo da
Prefeitura de NOVA TRENTO.

8 PROJETO DE DRENAGEM

8.1 Dimensionamento Hidraulico

O projeto de drenagem tem como objetivo a definigdo e dimensionamento das estruturas de
captagado, controle e conducado de aguas pluviais. Este projeto & constituido por sistemas de drenagem
superficial, drenagem de travessia urbana e drenagem profunda.

Afim de otimizar os célculos foi utilizada planilha prépria do projetista para célculo de galerias
circulares anexa ao presente memorial.

Galerias circulares

DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS m;-
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rugosidade n, estabelecido na planilha de dimensionamento anexa. Com esta metodologia, determino
se para cada bacia a declividade e didmetro especificado no projeto executivo.

Q D%a1'2

03117
B n

D = Diametro da galeria (m)

Q = Vazdo (m/s)

n = Coeficiente de rugosidade

| = Declividade da galeria (m/m)

8.2 Confeccao dos Dispositivos

Com o objetivo de interceptar e captar, conduzindo ao desague as aguas provenientes de areas
adjacentes e aguas provenientes de precipitagdo sobre a plataforma da via sdo construidos dispositivos
tais quais: caixas coletoras, pogos de visita, caixas de ligagdo, galerias e saidas de bueiro.

8.21 Caixa Coletora Simples

Serdo executadas com tijolos macigos em paredes duplas, rejuntados com argamassa 1:3:3.
Internamente, receberdo chapisco no trago 1:4 e reboco com argamassa de cimento e areia 1:3. A laje
do fundo sera em concreto simples fck 15MPa. Os elementos estruturais, como tampa, meio fio e viga de
respaldo, serdo em concreto fck 20MPa com ago CA-50 ou CA-60. As dimensdes variam de acordo com
o diametro dos tubos, conforme tabela anexa ao projeto construtivo.

8.2.2 Galerias tubulares

As valas deverdo ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e improprios para
reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizagdo. As paredes das valas com
profundidade maior que 1,25m deverdo receber escoramento descontinuo. Serdo usados tubos de
concreto Classe PS-1 para diametros até 0,40m, Classe PS-2 para didametros de até 0,60m, e Classe
PA-2 para diametros maiores. Serdo assentados sobre lastro de brita com espessura de 5cm. O reaterro
sera feito preferencialmente com o proprio material escavado, em camadas de 20,00cm, compactado
com placa vibratéria. O assentamento das tubulagdes devera ter acompanhamento permanente de sua
locagéo e nivelamento.

8.2.3 Obras de arte correntes

As valas deverdo ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e impréprios
para reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizag&o. Nos bueiros tubulares serdo
usados tubos de concreto armado Classe PA-2. Os bueiros celulares serdo constituidos por células pré-
fabricadas em concreto. A base para assentamento dos bueiros tubulares ou celulares sera constituida

por um enrocamento com espessura minima de 25cm e uma laje de concreto simples, nivelada de
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14 % 5
acordo com a declividade do bueiro. O reaterro sera feito preferencialmente com o préprio m%

escavado, em camadas de 20cm, compactado com placa vibratéria.

9 PROJETO DE PAVIMENTAGAO

9.1 Servigos Preliminares

Consistem na preparacdo do terreno do trecho a ser pavimentado. Sera feita a limpeza do terreno,
remogao ou relocagao de postes, muros, cercas e objetos moveis em geral, tornando assim a plataforma
liberada para movimentagdes de terra.

Nesta fase, sera implantada a Placa de Obra.

9.2 Pavimentacdao Em Bloco Intertravado

9.21 Memorial De Calculo Do Pavimento

Para dimensionamento do pavimento e verificagdo das espessuras do pavimento, sera usado 0 método
de Dimensionamento pelo Indice de Suporte Califérnia, conforme equagao de Peltier, que é preconizado
para o dimensionamento envolvendo pavimentagdes de blocos de concreto.

onde:

e 100 +1504/P /2
IS +5
E = espessura total do pavimento, em cm,
P = carga por roda, em tonelada (5 ton);
IS= CBR do subleito, em percentagem (8%);

210041505 /2
8+5

Neste caso, temos como espessura de calculo o valor de:
Adotada= 26 cm

RESUMO

Lajota de concreto= 8,0cm;

Espessura de assentamento (colch&o de areia) = 5,0cm;
Subleito natural compactado = 15,0cm - (CBR > 21%)

9.2.2 Subleito

O subleito sera constituido de solo natural do local ou proveniente de empréstimo, devendo
cumprir as especificacées da NBR 12037 e os requisitos minimos.
Reqularizacdo e compactacdo do subleito: A superficie deverd ser regularizada na largura de toda a
pista de modo que assuma a forma determinada pela segéo transversal do projeto. A regularizagéo € a
conformagao do subleito mediante a pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide terraplenagem,
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conferindo-lhe condicdes adequadas a geometria no sentido transversal e longitudinal. O gral\ défls n

compactacao devera atingir 100% da densidade maxima determinada pelo préctor normal.

Requisitos minimos para o subleito:

9.2.3

O material apresentar indice Suporte Califérnia maior que 6% e expanséo volumétrica menor
que 2%, atendendo a NBR 9895. Em caso de substituicdo ou adi¢ao de material, estes devem
ser provenientes de ocorréncias de materiais indicadas no projeto e apresentar as caracteristicas
estabelecidas na alinea “d" da subsecdo 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2008-ES:
Terraplenagem — Aterros — Especificacdo de Servico, quais sejam, a melhor capacidade de
suporte e expanséo < 2%, cabendo a determinagdo da compactagdo de CBR e de expanséo
pertinentes, onde:

"Para efeito de execucao da camada final dos aterros, apresentar dentro das disponibilidades e
em consonancia com os preceitos de ordem técnico-econémica, a melhor capacidade de suporte
e expansdo <2%. O atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de
analise técnico-econémica, considerando as alternativas de disponibilidade de materiais
ocorrentes e incluindo-se, pelo menos uma alternativa com a utilizagéo de material com CBR >=
6%.

Toda a camada ¢ livre de plantas, raizes e qualquer tipo de matéria orgénica.

A camada final possui cota definida em projeto e os caimentos da camada de revestimento,
seguindo o subleito, possuem caimento de 3%.

Camada de assentamento

A camada de assentamento do pavimento sera constituida com espessura uniforme e constante de

5,0cm, na condicdo compactada compactada. O material deve cumprir as especificagbes da NBR 7211

quanto a presenca de torrdes de argila, materiais friaveis e impurezas organicas.

A umidade do material de estar entre 3% e 7% no momento da aplicagéo.
As dimensdes maximas caracteristicas do material de assentamento deve ser menor que 5
vezes a espessura da camada ja compactada.

Tabela - Distribuigéo granulomeétrica

Abertura da peneira (NBR NM ISO 3310- Porcentagem retida em massa (%)
1)
6,3 mm 0a7
4,75 mm 0a10
2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50

O material deve ser espalhado na frente de servigo na quantidade suficiente para cumprir a

jornada de trabalho. Uma vez espalhado, o material ndo pode ser deixado no local aguardando a

74
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colocagéo das pegas. As mestras devem ser executadas paralelamente a contengao principal, nivelands
as na espessura da camada de assentamento enquanto ndo compactada, obedecendo ao caimento
estabelecido. O abaulamento sera representado por duas rampas opostas, com declividade de 3% cada.
A camada de assentamento n3o deve conter nenhuma irregularidade. O material deve nivelado com o
auxilio de régua metalica.

9.2.4 Camada de revestimento

Sera feito o reconhecimento do local, com definigdo da area pavimentada, das bordas e dos
limites do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de materiais e equipamentos.
Devera ser realizada a limpeza do local conforme necessidade e o isolamento da area.

O transporte e recebimento das pegas deve ser realizado com todas as pegas paletizadas ou
cubadas e cintadas.

O descarregamento das pecas deve ser manual ou mecanizado com equipamento adequado.

O empilhamento deve ser no maximo de 1,5m de altura, visando sempre a estabilidade da pilha.
A avaliacdo visual e dimensional deve atender as especificagées da NBR 9781.

TIPO DE REVESTIMENTO

o Lajotas sextavadas: As pegas devem ter as dimensdes especificadas, com fck minimo de 35
MPa (determinado pela NBR 9781, para trafego de veiculos leves e veiculos comerciais de
linha), espessura de 8 cm e a forma da lajota em planta, devera ser de um hexagono regular
inscrito em uma circunferéncia de 25 cm de diametro.

¢ Todas as pegas de concreto devem atender os requisitos especificados na NBR 15953. Devem
ser executados ensaios de laboratério e inspegdo das pecas, seguindo as especificagdes da
NBR 9781. Os ensaios realizados devem ser no minimo:

o Inspegdo visual das pegas: as pegas de concreto devem apresentar aspecto homogéneo,
arestas retangulares e angulos retos, devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminagao,
descamacao ou qualquer impropriedade que venha a comprometer a funcionalidade da peca.

e Avaliagdo dimensional das pecas: as pecas devem apresentar arestas regulares nas paredes
laterais e nas faces superior e inferior.

+ Resisténcia mecanica das pegas:

« Compressdo: Determinada conforme a NBR 9781. Os lotes de pegas entregues com idade
inferior a 28 dias devem apresentar no minimo 80% do fck exigido pela norma no momento de
sua instalagdo, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve ser igual ou maior
ao especificado.

e Abrasao: Deve ser ensaiada conforme as especificacdes da NBR 9781 — Anexo C. Os critérios
de resisténcia a abrasao sao:

Tabela — Resisténcia a Abrasao
Solicitagao Cavidade maxima (mm) J
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Trafego de pedestres, veiculos leves e S5
veiculos comerciais de linha
Trafego de veiculos especiais e
solicitacdes capazes de produzir efeitos <20
de abrasédo acentuados

e Absorcao de agua: a amostra de pegas deve apresentar absorgdo com valor médio menor ou
igual a 6%, ndo sendo admitido nenhum valor individual maior que 7%, a partir de ensaios
realizados conforme a NBR 9781 — Anexo B.
» Inspegao do lote: o lote deve ser formado por um conjunto de pecas de concreto com as pegas
mesmas caracteristicas, produzido sob as mesmas condigdes de fabricagdo e com os mesmos
n materiais, especificados por norma.
Os ensaios devem ser realizados por empresa especializada creditada pelo INMETRO, nos ensaios
pertinentes. Para a amostragem, devem ser retiradas aleatoriamente pecas inteiras que constituam a
amostra representativa, conforme tabela:
Tabela — Amostragem para ensaio

Propriedade Amostra

Inspegao visual 6

Avaliagéo dimensional

Resisténcia a compressao

Resisténcia a abrasao

Wl W d D

Absorcao de agua

9.2.5 Execugdo da Camada de revestimento

e Protecdo & obra: Durante o periodo de construgdo do pavimento, e até seu recebimento
f\ definitivo, os trechos em construgdo e pavimento pronto deverdo ser protegidos contra os
elementos que possam danifica-los. Tratando-se de estradas cujo trafego ndo possa ser
desviado, a obra sera executada em meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e
conservar barricadas para impedir o trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito
servico de sinalizagdo de modo a impedir acidentes e empecilhos a circulagéo do trafego pela
meia pista livre.

+ Assentamento e rejuntamento das peg¢as: pode ser manual ou mecanizado e deve ser executado
sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento. Deve se manter as
linhas guias a frente da éarea de assentamento das pegas, verificando regularmente o
alinhamento longitudinal e transversal.

« O rejuntamento sera feito com p6 de pedra ou areia fina. O material de rejunte deve preencher
as juntas ou areas vazadas até 5,0mm abaixo do topo das pegas apds a compactagao. As juntas
devem ter entre 2.0mm e 50mm entre as pegas. O material deve ser espalhado seco sobre a

cama da de revestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a superficie
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executada. O preenchimento das juntas deve ser executado por meio de varricdo. Ap
colocagdo das lajotas sera feito o rejuntamento utilizando-se uma camara de areia com
espessura de 1 cm sobre as mesmas. Com auxilio de vassouras se forgara a areia penetrar nas
juntas. Junto as guias a ultima lajota devera ser rejuntada com argamassa de cimento e areia na
proporgéo 1:3.

e Compactagdo: Logo apés a conclusdo do servico de rejuntamento, o calgamento sera
devidamente compactado com rolo compactador liso, de 3 rodas, ou do tipo “tandem” como peso
de 10,00 a 12,00 toneladas. A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente
ao eixo da pista de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de
rolamento, até completa fixagdo do calgamento, isto €, até quando ndo se observar mais

nenhuma movimentacao da base pela passagem do rolo. Qualquer irregularidade ou depressao

o que venha a surgir durante a compactagao, devera ser prontamente corrigida, removendo e
recolocando as pedras com maior ou menor adigdo do material de assentamento, em quantidade
suficiente & completa correcéo do defeito verificado.

e A compactagdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio
de soguetes manuais adequados.

e Tolerancia de espessura: a altura da base de areia mais a do paralelepipedo ou lajota depois de
compactado, medida por sondagens diretas, ndo podera diferir em mais de 5% da espessura
fixada pelo projeto.

« Inspegao para liberagéo ao trafego: Apds a finalizacdo de todas as etapas da pavimentagao,
deve-se observar a necessidade de troca das pecgas danificadas. A superficie do pavimento nao
pode apresentar em ponto algum desnivel maior que 10,0mm. O topo das pegas de concreto
deve estar entre 3,0 e 6,0mm acima das caixas de visita, tampas de bueiros e outras

interferéncias na superficie do pavimento, a fim de compensar a acomodagao do pavimento.

f\ Apods a compactacao final e liberagéo da inspegéo, deve-se manter uma fina camada de material

de rejuntamento sobre o pavimento para repor o material que sera adensado apos a liberagdo ao
trafego.

9.3 Execugao de Meio-fio de concreto

Os Meios-fios s&@o dispositivos posicionados ao longo do pavimento e mais elevado que este, com
duplo objetivo, limitar a area destinada ao transito de veiculos e conduzir as aguas precipitadas sobre o
pavimento e passeios para os dispositivos de drenagem.

Conforme indicado em projeto, devem ser colocados meios-fios de travamento (100x15x13x30
cm), e meios fios de acabamento nos trechos de término de pavimentagdes, a fim de evitar deformagdes
no final da pavimentagéo.

Os meios-fios pré-moldados tem dimensdes de 1,00 de comprimento x 0,30m de altura e largura de
0,15m de base com canto superior chanfrado com 0,13m serdo utilizados no entorno do pavimento e
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deverdo apresentar as superficies planas e com arestas retilineas. Deverao ser assentados e rejunt
Nao serdo admitidos pegas com trincas ou rachadas.

10 PROJETO DE SINALIZACAO E SEGURANGA VIARIA
Os projetos de sinalizagao foram elaborados de acordo com os Manuais Brasileiros de Sinalizagao
de Transito do CONTRAN (volumes |, Il e [lI).

10.1 Sinalizagao Vertical

A sinalizago vertical é classificada segundo sua fungéo, que pode ser:

- Regulamentar as obrigagdes, limitagdes, proibicoes e restricdes que governam o uso da via;

- Advertir os condutores sobre as condigdes com potencial de risco na via ou nas suas
proximidades.

- Indicar direcoes, localizagdes, pontos de interesse ou de servigos, etc.

Os sinais de sinalizagdo devem ser aplicados em placas retrorrefletivas. As placas seréo
confeccionadas ago galvanizado 16. Os suportes serdo tubulares em ago galvanizado, chumbados no
solo com concreto 11 MPa.

A utilizagao das cores deve obedecer ao critérios e ao Padrado Munsell.

11 ORCAMENTO
O orgamento foi tomado a partir das quantificagdes de projeto e utilizando custos e composi¢es do
SINAPI. A data base do banco de precos e composi¢ées € JUNHO de 2020.

12 PRAZOS E CRONOGRAMA

O cronograma foi elaborado de forma que os servigos sejam executados em 2 meses. O atraso no
cronograma acarretara em multa a CONTRATADA. O prazo total para entrega da obra esta definido no
cronograma fisico-financeiro, contados a partir da assinatura da ordem de servigo.

13 FINALIZAGAO DO DOCUMENTO

Encerro o presente memorial contendo 19 laudas, todas rubricadas e esta assinada pelo engenheiro
responsavel, com anotagao de responsabilidade técnica anexa. Todos os casos de duvidas referentes ao
projeto, orgamento e/ou execucgdo deverdo ser reportados a Secretaria Municipal responséavel para a
devida analise.

<\ U |

VINICIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3
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14 DECLARAGAO DE COMPATIBILIDADE DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

A Prefeitura Municipal de NOVA TRENTO/SC vem através do seu responsavel técnico do Projeto e
Orgamento da PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDENCIA, 0 ENGENHEIRO CIVIL
VINICIUS FELLER CREA/SC 147.982-3, declarar para os devidos fins, que existe compatibilidade dos
quantitativos e dos custos constantes nas planilhas com os quantitativos dos projetos de engenharia e os

custos do SINAPI conforme Anotagdo de Responsabilidade técnica anexa.

NiCiUS FELKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3
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Contralo Celebrado em Vinculado a ART: Tipo de Conlratante F'essoa Juriduca da Dnrallu Pdblico

3. Dados Obra/Servigp  —— - — —————— e — e ————————i e

Proprietdrio. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO CPFICNPJ: 82.925.025/0001-60
Enderego; RUA INDEPENDENCIA N®: 000

Complemento: Bairro: TRINTA REIS

Cidade: NOVA TRENTO UF: SC CEP: 88270-000
Data de Inicio; 31/07/2020 Data de Término: 31/01/2021 Coordenadas Geograficas:

Flnanaade Infra-es:rulura Cédigo:

— 4, Atividade Téeniga = —m

Projeto Orgamaento
Terraplenagem
| Dimensao do Trabalho: 717,00 Metro(s) Cubico(s)
_Projeto Dimensionamento Orcamento
% Pavimentagdo em Lajotas
Dimensao do Trabalho: 2,738,00 Metra(s) Quadrado(s)
Projeto Dimensionamento COrgamenta Memaorial Descritivo
Drenagem
Dimensao do Trabaiho: 280,00 Metro(s)
Projeto Orgamento
Sinalizagao Viaria Vertical
Dimenisao do Trabalho: 3.00 Unidade(s)

)

5. Observagoes
PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA DA RUA INDEPENDENCIA - ESTACA 50 A 6B+13.4

6. Declaragdes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe - X 9, Assinaturas
SENGE/SC - 13 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. .
OLIS - SC. 31 de Julho de 2020
8. Informacbes v e
. A ART é valida sc apos o pag da taxa, LL\ o Ay

Situagao do pagamento da taxa da ART em 31/07/2020; TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: RS 88,78 | Data Vencimento: 20/08/2020 | Registrada em: 31/07/2020
Valar Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero: 14002004000317755 091.508.359-04

. A autenticidade deste documente pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vincule contratual, Contratante: PREFEITURA M

. Esta ART esta sujeila a verificagoes conforme disposte na Sumula 473 do STF, 82.925.025/0001-80
na Lei 9.784/39 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falacom@crea-sc.org.br m CREA-sc

Fone: (48) 3321-2000 Fax: (48) 3331-2107

"
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Anexos

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos. 250 — Capoeiras — Florianépolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail. engenharia3@granfpolis.org.br
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Relatorio de Volumes

Projeto: C:\Uw&CriéAppData\Local\Temp\1_1_GRANF_lNFRA_PAV__NT_RUA_INDEPENDENCIA_1_26075__d111e2de.9{$
Alinhamento: Rua Independéncia
Grupo de Segdes SL Collection - 2

Edacalnicid: 50+0.000
EdacaFinal: 68+13.433

o [ T a5 [ 1T B8

(m)  |coute| Serte |T o) "|Aterro) Ty | Corte Acum.jAterro Acum,

50+0.000 0.00] 0.41 0.00 0.00 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50+5.000 2.50| 0.58 2.45 2.45 0.90 11.70 2.45 2.45| 11.70| -8.25
50+9.470 2.23] 0.71 2.87| 2.87 0.64 3.42 5.32 5.32| 15.12] -9.80
50+10.000 0.27]| 0.70 0.37 0.37 0.65 0.34 5.70 5.70| 15.46| -8.77
50+15.000 2.50| 0.64 3.33 3.33 0.76 3.52 9.03 9.03] 18.98| -9.96
50+ 18.840 1.97] 0.82 2,88 2.86 0.59 2.67| 11.89| 11.89| 21.65| -9.76
51+0.000 0.53] 0.86 0.92 0.82 0.56 0.61] 12.81| 12.81] 22.27| -9.45
51+0.587 0.28| 0.88 0.51 0.51 0.54 0.32]| 13.32] 13.32| 22.,59] -9.26
51+5.000 2.21| 1.87 5.66 5.66 0.48 2.22| 18.98| 18.98| 24.81| -5.82
51+10.000 2.50] 3.22 12.34] 12.34 0.46 2,33| 31,32 31.32| 27.14 4.19
51+15.000 2.50| 3.36 16.67| 16.67 0.67 2.80| 47.99| 47.99| 29.94| 18.06
5“000 2.50| 3.75 18.06| 18,08 0.65 3.27| 66.05| 66.05| 33.21| 32.84
_52.1' :JJ,ODD 2.50] 3.50 18.43| 18.43 0.67 3.26| 84.48| 84.48| 36.468| 48.01
52+ 10,000 2.50| 2.08 14.13| 14.13 1.60 5.57| 8.61| 98.61| 42.03| 56.58
52+15.000 2.50| 1.85 10.10] 10.10 5.43 17.19|108,72|108.72| 59.22| 49.50
53+0.000 2.50] 2.79 11.86] 11.86 8.80 34.77|120.58|120.58| 93.99| 26.59
53+0.326 0.16] 2.69 0.89 0.89 8.74 2.865|121.47|121.47| 96.85| 24.62
53+5.000 2.34| 2.00 10.97| 10.87 6.85 36.43(132.44132.44|133.28| -0.84
53+10.000 2.50| 1.22 8.08 8.08 4.83 28.55|140.52|140.52|161.83-21.31
53+15.000 2.50] 0.52 4,37 4.37 3.10 19.42(|144.89)|144.89|181.24|-36.36
54+ 0.000 2.50| 0.61 2.83 2.83 1.83 12.09 |147.72|147.72|193.33|-45.61
54+5.000 2.50| 0.10 1.79 1.79 2.14 9.781149,511149,51|203.11]|-53.60
54+10.000 2.50| 0.88 2.49 2.49 1.30 8.51]151.99|151.99|211.62|-58.62
54+15,000 2.50| 2.18 7.70 7.70 0.84 5.31]159.69|159.69]216.92|-57.23
55+0.000 2.50] 2.83 12.68| 12.68 0.84 417|172.37|172.37|221.09|-48.72
55+0.065 0.03]| 2.82 0.18 0.18 0.84 0.05|172.56|172.56|221.15|-48.59
55+5.000 247 417 15.66| 15.68 0.77 4.15)|188.22|188,22|225.30|-37.08
55+10.000 2.50| 2.98 17.87| 17.87 0.81 3.95|206.09]206.09(229.26|-23 .17
55+ 15.000 2.50| 0.70 9.19 8.18 0.55 3.41]|215.28|215.28|282.67|-17.39
—?,hﬂoo 2.50| 0.95 4.13 4.13 0.3¢ 2.371219.41|219.41|235,04|-15.83
;1- 5.000 2.50] 1.20 5.38 5.38 0.35 1.86224.78|224,78|236.89|-12.11
£6+ 10,000 2.50] 1.38 6.48 6.48 0.05 1.00231.26|231.26]237.90| -6.63
56+15.000 2.50] 1.51 7.25 7.25 0.04 D.221238.51]238.51]238.12 0.3¢
57+0.000 2.50| 1.58 A 7.71 0.23 0.66 |246.22|246.22|238.78 7.44
57+5.000 2.50] 1.48 7.66 7.66 0.52 1.86|253.87|253.87|240.64| 13.23
57+9.313 2.16| 1.48 6.41 6.41 0.97 3.22|260.29|260.29|243 86| 16.43
§7+10.000 0.34] 1.49 1.02 1.02 0.80 0.61]261.31]|261.31]244.46| 16.84
57+15.000 2.50| 1.47 7.40 7.40 0.86 4.15]268.71|268.71]|248.61| 20.10
58+0.000 2.50| 1.28 5.90| €.90 1.00 4.65]275.61|275.861]253.27| 22.34
58+5.000 2.50] 1.1 5.98 5.98 1.15 5.371281.59|281.59|258,64| 22.85
58+10.000 2.50] 0.72 4.58 4.58 1.33 6.21|286.17|286.17|264.85| 21.33
58+ 15.000 2.50] 0.43 2.88 2,88 1.59 7.31]289.05|289.05]272.15| 16.80
59+0.000 2.50| 0.22 1.82 1.82 1.79 8.44 |1290.66|290.66|280.59| 10.08
| 59+5,000 2,50]| 0.38 1.50 1.50 1.24 7.57|292.17|292.17|288.16 4.01
59+ 10.000 2.50] 0.58 2.40| 2.40 0.86 5.25(294.561294.56(293.41 1.16
£8+15.000 2,50] 0.78 3.40 3.40 0.62 3.68|297.96|297.96(297.08 0.87
59+ 18.560 1,78 0.95 3.08 3.08 0.55 2.071301.04301.041299.16 1.88
60+ 0.000 0.72] 1.06 1.48 1.48 0.54 0.73|302.52|302.52]299.88 2,63
60+ 5,000 2.50] 1.24 5.75 5.75 0.44 2.45|308.28|308.28|302.34 5.94
B0+ 10.000 2.50] 1.33 6.42 6.42 0.32 1.88]314.70|314,70|304.22| 10.48
60+ 15.000 2.50| 1.45 6.95] 6.85 0.23 1.35|321.64|321.64]305.57| 16.08







51+0.,000 2,50 1,71 7.89 7.88 0.13 0.88|329.53|329.53|306.45| 23.08
61+45.000 2,50| 2.00 9.26 9.26 0.03 0.40(338.79|338,79|306.86| 31.94
61+10.000 2.560| 2.39 10.96] 10.886 0.00 0.10|345.75|349.75|306.96| 42.79
61+15.000 2.50] 2.28 11.86] 11.66 0.00 0.04]361,41|361.41|306.99] 54.42
62+ 0,000 2.50] 2.238 11.26] 11.26 0.01 0.05|372.68|372.68|307.05| 65.63
B2+ 5,000 2.50] 2.28 11.22] 11.22 0.03 0.12|383.89|383.89|307.17| 76.73
62+10,000 2.50] 2.28 11.33] 11.33 0.02 0.13)395,231395.23|307,30] 87.83
62+15.000 2.50] 2.29 11.40| 11.40 0.00 0.06|406.63|406.63|307.35| 99.28
83+0.000 2,50] 2.18 11.12] 11,12 0.00 0.02|417.75|417.75]|307.37|110.38
53+3.577 1.79] 2.12 7.85 7.65 0.00 0.00]425.40|425.40]307.37|118,03
53+5.000 0.71] 2.08 2.98 2.98 0.00 0.00|428.39(428,39|307.37(121.02
63+ 10.000 2.50] 2.29 10.91] 10.81 0.00 0.00)439.30]|439.30|307.37|131.83
63+ 15.000 2.50| 2.01 10,74] 10.74 0.00 0.00}450.03|450.03|307,37|142.66
64+ 0.000 2.50| 1.86 8.65 8.65 0.00 0.00]459.69]|459.69|307.37|152.32
B4+ 5.000 2,50) 1.73 8,85 8.95 0.00 0.00|468.64 |468.64|307.37|161.27
64+ 10.000 2.50| 1.83 8.88 8.88 0.00 0.00|477.52|477.52]307.37|170.15
B4+ 15.000 2.50] 1.79 8.05 9.05 0.00 0.00]|486.57|486.57|307.37|179.20
65+ 0.000 2.50| 1.44 8.07 8,07 0.00 0.00]494.63|494.63|307.37|187.26
65+ 5.000 2.50| 1.38 7.03 7.03 0.00 0.00|501.66|501.66|307.37|194.29
65+ 10.000 2.50] 1.10 6.18 6.18 0.25 0.63|507.84|507.84|308.00]199.84
65+15,000 2.50] 1.35 6.11 6.11 0.28 1.33|513.85|513.85]308,33|204.62
66+ 0.000 2.50] 2.50 3.61 9.61 0.30 1.44]523,56(523.56]310,77|212.79
6™ 000 2.50| 4.29| 16.97| 16.97| o0.29] 1.47[540.53[540.53]312.24]228 29
_55-;?,593 1.80| 5.50 17.80| 17.80 0.21 0.,801558.13|558.131313.14|244 .99
56+ 10.000 0.70] 525| 03| 8.03| 0.16] 0.24|566.16]566.16[313.38]252.78
66+ 15,000 2.50| 4.52 23.91| 23.91 0.01 0.42]590.06|590.06]313.80|276.26
67+ 0,000 2.50| 4.01 21,05] 21.05 0.00 0.031611,12]611,12]313,83|297.29
67+3.513 1.76| 4.17 14.30] 14.30 0.00 0.00]625.42]625.421313.83|311.59
67+5.000 0.74] 4.38 6.36 6.36 0.00 0.00|631.77|631.77]313.83|317.94
67+10.000 2.50| 4.58 22.29| 22.29 0.00 0.00|654.06|654.06|313.83|340.23
67+15.000 2.50] 3.30 19.64| 19.64 0.00 0.00|673.70|673.70}313.83|359.87
67+18.433 1.72] 2.86 10.59| 10.59 0.00 0.00|684.29|684.291313.83|370.46
68+ 0.000 0.78]| 2.78 4.41 4,41 0.00 0.00|688.70|688.701313.83|374.87
58+ 5.000 2.50| 2.56 13.34] 13.34 0.00 0.00|702.05|702.05]313.83|388.22
68+5,933 0.47]| 2.52 2.37 2.37 0.00 0.00|704.42|704.42]1313.83390.59
68+10,000 2.03]1 2.01 9.22 9.22 0.01 D.03|713.64|713.641313.86|398.78
5;3"' 13.433 1.72] 1.02 5.20 5.20 0.01 0.04]|718.84|718.84]313.680|404.94

o
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OBRA: PAVIMENTAGAO DA RUA INDEPENDENCIA — TRINTA REIS
MUNICIPIO: NOVA TRENTO

QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI

I 1000%
| r
[ BOI 1
TPO DE OBRA
ﬁ Constuclo ce Bracis VDI RocovEs Femora e mcapeanento ¢ cevas amanas
Rens Siglas
Admanistacio Cental AC 401%
Seguro @ Garants G 0,40%
Risco = 0.58%
Cescesas Financaras DF 1.11%
[ L 8.00%
T rioutos Imposbs Cor INS 15, & P15 0.00%) CP 3.66%
Tributos (1SS, varavel de acondo COmM © Munia pid) 1SS 0.80%
Tributos (Contribuicao Previoencana sotve 3 Receta Bruta - 0% cu 4, 5% - Desoreraio) CPRB 0.00%
B01 SEM desoreracso (Fomula Acardsc 1 CU) EDIPAD | 19,96%

Os valores de S01 bram calculados com o emprego da Ormula

L (1-0P-1S5-CRPB) =

MeSOR TV FDUOt3 Je %

[Ceciarn 2@ 08 Cevicos *Ps cue COMDIME BPEDGI0 YOLLATE MUNCDIL B DB EE 08 CHICUIC O8EE TDO0 O# 0O7E COTTEEO0N0e 3 £0% om 2

S0 eic U0 083 40 JETITVD TN A0 00 JAOT NG S0 Pioaca

DeSarT A 08 CEVICSS T Sue ¢ Mgime S Conbuid o PRVDETSAME S00% 3 Mecemd Brtd 300TIC0 2 EADOMGE0 00 rgameny Bl SEM

Data: 30/07/2020 j
VINICIUS FELLER

ENG. CIVIL
CREA/SC 147982-3

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Floriandpolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail engenhariad@aranfpolis.org.br
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ENAGEM PLUVIAL

NOVA TRENTO — SC

CONTEGDO

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
PERFIL LONGITUDINAL DE DRENAGEM

APROVAGAO DA PREFEITURA

PRANCHA

02 /02

DATA

JULHO0/2020

cREA/sc 147.982-3

REVISAO
VERSAO 0-2

DOS S MUNICIPIOS

E“9- Vincius Feller

DA Réglsl%c%?cmnz FLORIANOPOLIS
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1_1_GRANF_INFRA_PAV_NT_RUA_INDEPENDENCIA.dwg

29/07,/2020

Eng. Vinicius Feller

EST.59+18,560m

PCC=

SECAO

TIPO DE PAVIMENTACAO

SUPORTE N° I = (S-I)

Aleta de ago galvanizado soldada.

OBS: Dimensdes em Cm.

minima da camada de zinco de 50M.

ESPECIFICAGOES:- MATERIAL: Ago Carbono 1010/1020
- TRATAMENTO: Zincagem por imersdo com espessura

7=68,336 s 58+4+0,073
— /=68,122 56+13,527
71 L=50,499 [=12,449 7=67,665 £=67,890
T k=8,493 Rv=229,952 : Rv=437.328
/0 — O k=2,300 Rv=1813,184 k=4 3’73
] — k=18,132 -
69 — e -
=
— | N __‘——¢/ ‘\- //
68 [ | T~ T
— —
— 534+0,113
6/ 7=69,826 59417,873
66 | L=30,947/ 7=69,086
c : c Rv=317,771 5 z £ £ = c . L=35459
= ] S k=3,178 gl . N ql g k= Rv=21%53,872
655%“ o = o4 S 5 S—2 > <+ k=213739
— a - Tol Ny O o) BTe) - — =
64 - ¥ | B < in i B 10 < -
3 i & A3 Ry o o5 @ o 3
6 L[] Q) Te e Te) 0 Tg) 0 Tg) Tg) O
I | I H I H I H I H I H
> b1 > > > > > > > > > >
= = O Hl O - & —| © - O -
6 al o all af o N ol o o o o
8 sl & 8 gk s 3 2 8l |5 g 8 3 8l 8 s 8 3 8 sl 2|l 8 3 8 3 8l 8
ESTACAS 9| ¢ 9| 3| =L % 2 il o S 0 g 5 I = o o o sl gl @ o y 5 o o
+ 5 o *| TH|lF X = + N Y N + mlE & M + < % < + olt & 0 + © 5 © + ~ g T~ © 5 0 + o iy o) + T
3 8] gl 3 uo':“’ o © kI o B 1o Blie © w3 o B w3 vl 3 w8 6 8 w8 o Bl Blv B o B o B8 rs] I o 3 %ao
TERRENO |3 QB 28118 3 2 3 212 3 3 3 N [ o o o o o|lo 3 2 3 3 o
COTAS I 2 &z B 3 3 7 8 2 I 3 X 3 B 3 2 5 5 28
PROJETO |9 3|3 B3 3 3 3 32 3 3 b 5l 5 ° 5 o o|le ° 3 o 3 B
ELEMENTOS R=790,633m R=1664,500m
Tg=1848m Dc=98,495m Dc=130l033
HORIZONTAIS _ g R=280,786m : c=130,033m
E;l?g’gigrr: Dc=79 478m
ELEMENTGS|-,24% , _ i= 3,35% _ i=1—6,39% i= —0,98% . i= 0,89% i= 3,16%
VERTICAEA d36m Le= 30,50m em 13.78m Le= 30,95m enl 4.9 C= 12,45m em 23.99m Le= 33,07m o 4’9];5%T 10,12m em 15,01m Lec= 35,46m
54 [+]
CONJUNTO
L Plaquetas, parafusos,
| R porcas e arruelas de latdo
Sinal _
N Forma [ Cddigo|l Cor
@,&5' Fundo Vermelha
@ooé\ R-1 Orla interna | Branca
Q 04,0 x 5,0 cm Orla externa| Vermelha
Q \«\r\’ Aco Galvanizado Letra Branca
| SINALIZACAO VERTICAL v/@@\/ 300 210 fﬁj
POSTES S Via Lado Orla interna|Orla externa
& (m) (m) (m)
BLOCO DE CONCRETO MAGRO
10 FAIXA DE SERVICO > 70CM, Pe sEceo QUADRADAl— Urbana 0,35 0,028 0,014
7.00 - 0. SUPORTE N° I = (S-I)
e A g
S \,\‘h\'\)0
N\ c c
«\»"Oe Bacage CPOROAS E ARRULLAG | T RAFUSOS,

0 500 1000
=

LEGENDA

POSTE EXISTENTE

CADASTRO

————— CERCA DE ARAME

DRENAGEM EXISTENTE

MEIO-FIO 13X15X30X100cm

CORTE

ATERRO

PAVIMENTO PROJETADO
EM LAJOTAS SEXTAVADAS

————— BORDOS EXISTENTES

EIXO DA PISTA DE TRAFEGO

GREIDE DE TERRAPLENAGEM

DESLOCAMENTO/DEMOLIGAO

PLACA R-1 - PARADA OBRIGATORIA

PROJETO DE PAVIMENTACAO

MUNICIPIO

NOVA TRENTO — SC

OBRA

RUA INDEPENDENCIA — TRINTA REIS

CONTEUDO

PROJETO DE PAVIMENTAGCAO EM
LAJOTAS SEXTAVADAS
PLANTA BAIXA

PROJETO APROVAGAO DA PREFEITURA
VINICIUS FELLER
Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3
REVISAO DATA PRANCHA
VERSAO 02 sro/20200 01 /05
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| o JoF=27? ' o X ;5‘:
! Lit i |
|/ i \ o DRENAGEM EXISTENTE
y : ; 1.89% —
“ < Cs — T A .
VA CT=68.03 1.61% : B VIEIO-FIO 13X15X30X100cm
o CF=66.04
! CORTE
PROFUNDIDADE
NOME COTAS (m) ATERRO
CT=71.86
CS - EST. 1339.86 P 7069 1.2
CT=71.78
CS - EST. 1337.28 - 1.2
CF=70.60 PAVIMENTO PROJETADO
CT=70.97 EM LAJOTAS SEXTAVADAS
. CS - EST. 1302.75 OF= 6960 14
CT=70.86
CS - EST. 1298.31 OF= 69.31 16 —————BORDOS EXISTENTES
CT=70.07 )
CS-EST. 1259.27 CF= 68.69 1.4 ————— EIXO DA PISTA DE TRAFEGO
CT=69.85
76 CS - EST. 1257.84 OF- 6853 13
GREIDE DE TERRAPLENAGEM
— CS - EST. 1198.86 Iz o0 13
/ /5 :
67.0/2] S - EST. 1197 32 EE 68.99 14 — DESLOCAMENTO/DEMOLIGAO
- | =67.56
/4 cs CS
CTE71.78 CT=71.86 CS - EST. 1010.70 CT=68.41 13
CF=67.09
23] CF£70.60 CF=70.69 i CS - CAIXA COLETORA SIMPLES
: C CS - EST. 1009.18 cr-oes 17
cs cs :? ok / CTE70.97 = 6.
= CT=69.85 L CT=70. CFE69.60 — CT=68.03
/2 F=68.53 CT=70.07 CF=69.3/1 — CS - EST. 1138.57 CF= 66.04 2.0 - BSTC - BUEIRO SIMPLES DE 40cm
CF=68.69 _— :
71 | _——.—-———/ CS - EST. 1099.39 CT=68.00 1.3
/1 e — . - 1099. CF=66.67 :
ﬂV
] I W% ? S . EST. 1100.07 CT=67.97 17 - BSTC - BUEIRO SIMPLES DE 60cm
70 I— —— e AR 752 TEs R CF= 66.24 '
| " | —
] T I e e il 3919 CS - EST. 1148.24 g; gé'zg 13
e e e A :
69 e A = o o j—— BOCA DE BUEIRO
] zﬁ%&?ﬁz R T BOCA DE BUEIRO - EST. 1003.65 Cre 270 277
ﬁz;zzz:I =770, :zzzzz:zzzz 1.
68 s BOCA DE BUEIRO - EST. 1095.81 CT=66.93 277
ﬂzzﬂzﬁ:zﬂw : - ol 105 CF=177? e
CT=66.32
67/ BOCA DE BUEIRO - EST. 1129.29 Cre 299 297
66
65 TABELA DE TUBOS DA REDE DE DRENAGEM
64 | TUBO DN | COMPRIMENTO | DECLIVIDADE
(m) (m) (%)
o o o ~ o o o M o M o M M
3 e 8 S 3 C 58 Q 3 C S Q 3l & o 5B of % é{é’ 2 BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 1010.70 | 0.40 7 6.08%
ESTACAS o o 105 © 1) o »10 o 1) o 1) o oIy o M 10 2 5 QG ~
+ T + T + T Lh T + T + T + % T + 1 i + 2 BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 1009.18 | 0.40 10 0.50%
8l 3 9 g o B e g o 8 & g @ BB QO w2 I I I | 9 € Y g G 8| gL g o Ll O | AL W I &
© © © © © ©f° © © © © © ©l © © ©10 ©of 5 D ® BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 1099.39 | 0.40 7 4.63%
— o = ™ <+ <+ ©o| = = o M o~ = = o| = <+ <o @| o| v BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 1100.07 | 0.40 10 2.75%
o0} 0 M~ 0
COTAS = " o ~ > & 5 8 o p < 5 = - i 8l < = SR R BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 1198.86 | 0.40 7 1.89%
o)) > o) 3 3 5 3 5 o o 5 ) iy - <l Il o o~ IN 9 i 9 . - . . . .89%
TERRENO |3 3 © 3 3 R Rl R R R R R ~ ~ ~K NN N NN NN N
BSTC DN 0.60M CONCRETO - EST. 1197.32 | 0.60 59 2.40%
N < fe} [ee] Ny < N~ < M < — N [Te) [0)] MR < [oe] ~ — D [e0] N o]
M ~— M - .00%
COTAS 8 g g B R £ 3 8 (c\>1 % S 8 9: bo) 83 2 8 3 © Q 8 ;r{ 9& BSTC DN 0.60M CONCRETO - EST. 1138.57 | 0.60 14 5.00%
PROJETO |2 A 2 2 2 o S| ¢ S S R S S < N SIS S NN d d d BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 1148.24 | 0.40 12 3.50%
Do —7321&8 Z0m BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 1337.28 | 0.40 39 3.26%
ELEMENTOS g=1 ?gg’gggm ’ R=1476,773m BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 1298.31 | 0.40 41 1.89%
c=130, m =
HORIZONTAIS De=15,000m BSTC DN 0.60M CONCRETO - EST. 1257.84 | 0.60 61 1.61%
BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 1339.86 | 0.40 8 1.23%
ELEMENTOS Lc= 35,46m i= 1,53% Le= 40.01m = 2,53% Lc= 20,00m = 1,85% BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 1302.75 | 0.40 8 3.50%
VERTICAIS ’ em 44,22m ' em 20,03m ' em 33,58m : E : R
BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 1259.27 | 0.40 7 2.30%
L b L c Lk

a

Lk
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1 40 DA AGUA DA CHUVA — CONCRETO C20 '_/\'_|
| +4—
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10 ~ | z 4 vl S L S W] *] g — 4
ﬁL L TTC Cr j —
- ol

REBOCO COM ARGAMASSA “ A % 0

IMPERMEAVEL 1/3 b SEE SRR A0 I T

|

MEIO FIO

50

20

; DRENAGEM PLUVIAL

e
PN
]

=n PAREDE DE ALVENARIA MUNICIPIO
=)
: : 5 D " | - [ NOVA TRENTO — SC
N~ v Nipg N'p Nip - N-p
“ k o OBRA CONTEUDO
S 1 1
LAJE EM _CONCRETO C20
o D S N PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
N o I : r | RUA INDEPENDENCIA
+— = | AT ju VISTA FRONTAL PERFIL LONGITUDINAL DE DRENAGEM
v ~N 4 | M |
8 6,3 mm Cy15 20 A 20 w
o | PROJETO APROVAGAO DA PREFEITURA
o
m N —
o CORTE A—A TABELA CONSUMO DE MATERIAL
S I Vg € L by c
E W W OSICOE] VOLUME ENROC.
" a b C d e f g k m n H L M N CONCRETO FORMA PEDRA
¢ o TIPO m3 m2 ARRUM.
BST
| _ 00,40 0,80 [ 0,20 | 0,90 [0,20 | 0,10 | 0,10 [ 0,20 | 0,10 0,15 | 0,30 | 0,80 | 1,40 | 1,20 |0,10 0,492 3,75 0,207 VINICIUS FELLER
BST . ‘e
TAMPA EM CONCRETO C20 00,60 1,00 | 0,20 | 1,10 | 0,20 | 0,15 [ 0,10 [ 0,20 0,10 0,15 | 0,30 |0,88 | 1,60 | 1,40 | 0,10 0,559 4,27 0,338 Engenheiro Civil
I
DimensOes em Planta Tampa Laje de fundo Consumo de Materiais BST CREA/SC 147.982-3
i 00,80 1,20 [ 0,20 | 1,40 | 0,20 |0,15 | 0,10 0,20 | 0,10 |0,15 [ 0,30 | 1,10 |1,70 | 1,70 | 0,10 0,813 4,88 0,440
Diametro tubo r— Espessura | Espessura A . c Numero de D . Espessura . Concreto |Alvenaria| A¢o 6,3mm| A¢o 16mm | Forma | | : =
principal tubo parede Tampas tampa c20(m¥) | (m?) (kg) (kg) (M) '"(:1:';" w100 | 140 [020 [171 {020 |020 [0.15 [0.20 |0.10 [0,15 [0,30 | 132 [220 [ 201 0,10 1,225 6,96 0,686 REVISAO DATA PRANCHA
30 pPs1 3,5 20 77 160 120 1 77 160 10 10 0,36 4,33 4,90 0,30 1,24 3,45 “”]L BST JULHO /2020
" 1 20 1,87 |02 2 1 2 1 1 1 2,46 | 2,17 [0,1 1 2 \/ERSAO 02
40 PS1 3,5 20 87 160 120 l 87 160 10 10 0,39 4,97 5,54 0,30 1,40 4,01 \égﬁ 7 01,20 600,20 1187 10,20 10.25 10,15 10,20 10,10 10,15 10.30 | 163 1246 | 217 | 010 393 95 0836 /
: @) @) @) @) BST
50 Ps2 5 20 100 160 120 1 100 160 10 10 0,43 5,72 6,37 0,30 1,61 4,68 CORPO OU CQ[ 7@ OD OQOO %OQOO% QOO %OQOO% w150 |210[0,20 230 (0,30 |030 0,20 |020 [0,10 | 0,15 [0,30 | 1,85 |3,00 | 2,60 [0,10 2,580 14,32 1,325
60 PS2 5,5 20 111 160 120 1 i} 160 10 15 0,55 6,47 7,07 0,30 1,78 5,35 SENO=CRAC= TR RO SENORNO=R c ’
SN
80 PA2 6,5 20 133 160 120 2 67 160 10 15 0,64 8,10 8,49 0,60 2,13 6,82
100 PA2 10 20 160 160 120 2 80 160 10 20 0,88 10,08 10,18 0,60 257 8,64 ENCONTRAMENTO DE o - OBZS'_ L}ﬁé:gi%’fgg?ggf _R:/;)SKQS/EEEFERE A UMA BOCA ASSOCIACAO DOS M U NICIPIOS
120 PA2 12 20 184 160 120 3 61 160 10 20 0,99 12,16 11,69 0,89 2,95 10,56 PEDRA ARRUMADA (OPCIONAL)
150 PA2 13 20 216 160 120 3 72 160 10 20 1,15 15,46 13,75 0,89 3,46 13,62 DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
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DIMENSIONAMENTO DO PROJETO DE DRENAGEM

NUMERAGCAO DOS TRECHOS

Cotas (m) ) e e Declividade do ) ) hrea d L

Trecho Desnivel (m) trecho tubulado | Area (m?) | Area (km?) | Coef.C |Area de Contribuicdo das
RUA INDEPENDENCIA Montante | Jusante i) (m/m) Sarjetas (m?)
TSR A BTN 11 6841 | 68,23 018 17,00 0,011 8000 | 0,008 0.3 350
ESTACA 55 A EXUTORIO 2.1 68,00 67,48 0,52 17,00 0,031 8000 0,008 0,3 280
ESTACA 60 A 56 3.1 71,78 70,86 0,92 39,15 0,023 7830 0,008 0,3 157
ESTACA 60 A 57 3.2 70,86 69,77 1,09 40,56 0,027 8112 0,008 0,3 162
ESTACA 60 A 58 3.3 69,77 68,99 0,78 60,73 0,013 12146 0,012 0,3 243
ESTACA 58 A 57 3.4 68,99 68,03 0,96 59,00 0,016 11800 0,012 0,3 236
ESTACA 57 A EXUTORIO 3.5 68,03 66,32 1,71 13,53 0,126 5000 0,005 0,3




CAPACIDADE DAS SARJETAS

TRECHO NOME DA RUA CLASSIFICACAO n z Tirante (m) | Coef.k | Declividade do | Declividade do | Qrua tesrico Coef. | Qruaprojeto
trecho (m/m) trecho (%) (m?/s) Redugdo F (m3/s)
1.1 |RUA INDEPENDENCIA Rua local 0,013 10 0,06 0,159 0,011 1,059 0,0164 0,7 0,011
2.1 |RUA INDEPENDENCIA Rua local 0,013 10 0,06 0,159 0,031 3,059 0,0278 0,7 0,019
3.1 |RUA INDEPENDENCIA Rua local 0,013 10 0,06 0,159 0,023 2,350 0,0244 0,7 0,017
3.2 |RUA INDEPENDENCIA Rua local 0,013 10 0,06 0,159 0,027 2,687 0,0261 0,7 0,018
3.3 |RUA INDEPENDENCIA Rua local 0,013 10 0,06 0,159 0,013 1,284 0,0180 0,7 0,013
3.4 |RUA INDEPENDENCIA Rua local 0,013 10 0,06 0,159 0,016 1,627 0,0203 0,7 0,014
3.5 |RUA INDEPENDENCIA Rua local 0,013 10 0,06 0,159 0,126 12,639 0,0566 0,7 0,040
Declividade F

0al 0,8

1a3 0,7

3a5 0,6

5a10 0,5

>10 0,4




VERIFICACAO DO ESCOAMENTO DA RUA

Trecho c T (anos) t (min) (mm;min) immin)| AMm) | A Km?) Escoame(r:s/:)uperficial Capacidade de(rfs;;o)amento da rua Comparagao
1.1 0,9 10 5 2,14 128,29 | 350,000 | 0,00035 0,011 0,0115 Sarjeta suficiente
21 0,9 10 5 2,14 128,29 | 280,000 | 0,00028 0,009 0,0195 Sarjeta suficiente
3.1 0,9 10 5 2,14 128,29 | 156,600 | 0,000157 0,005 0,0171 Sarjeta suficiente
3.2 0,9 10 5 2,14 128,29 | 162,240 | 0,000162 0,005 0,0183 Sarjeta suficiente
3.3 0,9 10 5 2,14 128,29 | 242,920 | 0,000243 0,008 0,0126 Sarjeta suficiente
34 0,9 10 5 2,14 128,29 | 236,000 | 0,000236 0,008 0,0142 Sarjeta suficiente
35 0,9 10 5 2,14 128,29 0,000 0 0,000 0,0396 Sarjeta suficiente




Dados de entrada

Coeficiente de Rugosidade (n) 0,014 DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS CIRCULARES - ENG. VINICIUS FELLER
Tempo de Retorno (anos) 10
Tirante relativo maximo (y/d) 0,85
Cota Area tributaria Tempo de Escoam.
. a Ay AvA . . D D
Tl Comprimento | Desnivel |Declividade do| Declividade TR E itensidade 0 (m¥s)| calculado [adotado Qp Q/Qp yid VIVp Vp
Montante | Jusante (m) (m) trecho (m/m) |adotada (m/m) Trecho - A km?) Montante | Trecho (mm/h) (mm) (mm) (m¥s) | (m3¥s) (m/s)
(m) (m) (km?) 2 (min) (min)
11 68,410 68,230 17,00 0,18 0,011 0,00500 0,30 0,00800 0,00800 5,00 0,25 128,29 0,09 335,55 400 0,14 0,63 0,57 Ok 1,053 1,088
2.1 68,000 67,480 17,00 0,52 0,031 0,02000 0,30 0,00800 0,00800 5,00 0,15 128,29 0,09 258,74 400 0,27 0,31 0,38 Ok 0,879 2,176
3.1 71,780 70,860 39,15 0,92 0,023 0,03260 0,30 0,00783 0,00783 5,00 0,29 128,29 0,08 234,20 400 0,35 0,24 0,33 Ok 0,817 2,779
3.2 70,860 69,770 40,56 1,09 0,027 0,01890 0,30 0,00811 0,01594 5,29 0,30 124,95 0,17 335,34 400 0,27 0,62 0,57 Ok 1,053 2,116
3.3 69,770 68,990 60,73 0,78 0,013 0,01610 0,30 0,01215 0,02809 5159 0,42 122,23 0,29 423,82 600 0,72 0,40 0,43 Ok 0,934 2,559
3.4 68,990 68,030 59,00 0,96 0,016 0,02400 0,30 0,01180 0,03989 6,01 0,33 119,25 0,40 444,41 600 0,88 0,45 0,46 Ok 0,964 3,124
3.5 68,030 66,320 13,53 1,71 0,126 0,05000 0,30 0,00500 0,04489 6,34 0,06 117,40 0,44 402,44 600 1,27 0,34 0,40 Ok 0,902 4,509




Geratriz superior Recobrimento Geratriz inferior Escavacdo Nivel da lamina
Vazdode |y Q- yolume de REATERRO
Rua no . Capacidade [Minima De| ~_ |LASTRO DE
V (m/s) y (m) sarjeta 3 escavagao . DE VALA
Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Trecho (m) BL (m¥s) | Bocas de m) BRITA (m?) (m)
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m¥s) Lobo
1,146 Ok 0,23 67,81 67,73 0,60 0,50 67,41 67,33 1,00 0,91 67,64 67,55 0,0112 0,06 0,06 1 14,573 0340 12,438
7,4 7, ! 42 I ! 1, ,82 7,1! ,81 y l l 1 13,92
1,914 Ok 0,15 67,40 67,06 0,60 0, 67,00 66,66 00 0,8 67,15 66,8 0,0090 0,06 0,06 3,923 0,340 11,788
1,1 N ! i 70,7 Y 1, il 70,91 ,64 y l l 1 41,512
2,271 Ok 0,13 71,18 69,90 0,60 0,96 0,78 69,50 00 36 0,9 69,6 0,0050 0,06 0,06 5 0783 36,595
,14 i : b 74 1, 1, 7 ,97 ,0052 i i 1 43,607
2,228 Ok 0,23 69,90 69 0,96 0,63 69,50 68 36 03 69,73 68,9 0,005 0,06 0,06 3,60 0811 38,513
1,4 b 7,82 ,007 i i 1 i
2,391 Ok 0,26 69,14 68,16 0,63 0,83 68,54 67,56 1,23 3 68,80 67,8 0,0078 0,06 0,06 88,965 1,822 71,803
L 7,84 42 ,007 ! | 1 107,64
3,012 Ok 0,28 68,16 66,74 0,83 1,29 67,56 66,14 1,43 89 67,8 66. 0,0076 0,06 0,06 07,645 1,770 90,971
74 ,07 1,2! ,2! ,14 A7 1, y b 71 y l l 20,
4,068 Ok 0,24 66 66,0 9 0,25 66 65 89 0,85 66,38 65 0,0000 0,06 0,06 0 0,388 0,406 16,564
travessias 46,305 0,980 40,151
somA| 376,92 7,25 318,82
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

RELATORIO TECNICO DO PROJETO BASICO
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO DO PROJETO:
PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDENCIA
ESTAQUEAMENTO:
50 = PP A 68+13,4m = PF

NOVA TRENTO - SC
JULHO/2020

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Florian6polis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: engenharia3@granfpolis.org.br
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1 MAPA DE LOCALIZACAO

1.1  Mapa Politico Do Brasil

1.2 Mapa Politico De Santa Catarina
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1.3 Planta De Localizacéo Da Obra

LOCALIZACAO Legenda
o +» PEAMEMNTACAD EST. 50 ABD
i g RUAINDEPENDENCIA

 §

RUA INDEPENDENCIA

REFERENCIA:
27°18'32.18”" S
48° 57'5.66" O
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2 MEMORIAL DESCRITIVO

2.1 Apresentacédo

O presente relatério destina-se a detalhar e justificar todos os parametros utilizados para a
elaboracdo do Projeto Basico de PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDENCIA, no
municipio de NOVA TRENTO.

Todas as obras e servigcos deverdo ser executados rigorosamente em consonéncia com 0s projetos
béasicos fornecidos com as prescricdes contidas no presente memorial e com as normas técnicas da

ABNT, ou suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

2.2 Objetivo

Este projeto € composto por:
Projeto de Pavimentacdo em Lajotas de Concreto.
Projeto de Drenagem Pluvial

A fim de determinar e estabelecer diretrizes para a execucéo do objeto.

2.3 Obrigacdes Da Fiscalizagcdo

. Todos o0s servicos citados neste memorial e especificados em projeto deverdo ficar
perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO.

. A fiscalizacao devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias ou duvidas
entre projeto e execucdo devera entrar em contato com o responsavel técnico antes de geradas as
alteracoes.

. A fiscalizacdo ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos atrasos,
construcdo, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislacéo vigente e na forma deste
documento.

. E dever da FISCALIZACAO receber/acompanhar as medicdes e entdo valida-las para que o
pagamento por cada servico seja efetuado.

. Cabe a FISCALIZACAO acompanhar o cronograma estabelecido e cobrar da CONTRATADA a
execucao dentro dos prazos estipulados.

. Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execucao das

obras e servicos;

2.4  Obrigacdes Da Contratada

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra, Engenheiro
responsavel pela execucao, alojamento dos funcionarios, encargos dos funcionarios, abastecimento de
agua e energia bem como o fornecimento de alimentacdo para estes.

. Ter pleno conhecimento dos servicos a serem executados em todos os seus detalhes,

submetendo-se inteiramente as normas de execucdo, obrigando-se pelo perfeito funcionamento e
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acabamento final dos servicos, sendo imprescindivel visitar o local onde sera edificada a obra antes da
assinatura do contrato.

. Coordenar os servicos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido, conforme
cronograma fisico-financeiro proposto pela contratante.

. Todos os servigcos deste memorial deverao ficar perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e
aprovados pela FISCALIZACAO. As duvidas ou omissdes dos servicos e/ou materiais que por ventura
venham ocorrer, séo de responsabilidade da EMPREITEIRA, que devera consultar a FISCALIZACAO e
executa-lo as suas expensas para perfeita conclusao dos servicos.

. Se a EMPREITEIRA encontrar ddvida nos servicos ou se lhe parecer conveniente introduzir
modificacdes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto & FISCALIZACAO por escrito.

. Todos os precos especificados no orgcamento compreendem todos os custos diretos e indiretos
necessarios a perfeita execucdo dos servicos, como material, mdo de obra, despesas com
administracdo, equipamentos de seguranca, de sinalizacao, tributos e outros.

. Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protecdo individual (EPIs) necessarios a seguranca dos mesmos, de acordo com o

exigido pelas normas relativas a Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislacao em

vigor.
. Fornecimento de ART de execucéo de todos os servicos;
. Preenchimento diario do Livro Diario de Obra, fornecendo cépias para a Secretaria Municipal

responséavel pela gestdo do contrato.
. Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e
servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as

despesas de material e mao-de-obra envolvidas;

2.5 Execucgédo

As obras deverao ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os
servicos, desde as instalacdes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalagcdes em
perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Protecédo Individual

A empresa executora devera providenciar equipamentos de protecdo individual, EPI,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na NR-06,
NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca.
Do Livro de Ordem — Diario de Obra

Todas as ordens de servico ou comunica¢des da Fiscalizacdo a empresa executora da obra, ou
vice-versa, serao transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser
usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentacdo necessaria junto a medicdo, para liberagcdo da fatura. Este livro devera ficar
permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cépias dos projetos, detalhes e

especificacdes técnicas.
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3 NORMAS DE REFERENCIA

NBR 13133 (1994) — Execucéo de Levantamento Topografico.

 NBR 15645 — Execucéo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando
aduelas de concreto.

 NBR 15953 (2011) — Pavimento intertravado com pecas de concreto — Execucao.

«  NBR 9781 (2013) — Pecas de concreto para pavimentacéo — Especificagdo e métodos de ensaio.

 NBR 7211 (2009) — Agregados para concreto — Especificacao.

e NBR 12142 (2010) — Concreto — Determinacédo da resisténcia a tracdo de corpos de prova
prismaticos.

« NBR 9895 (2016) — Solo — indice de Suporte Califérnia — Método de Ensaio.

 NBR 12752 (1992) — Execucéo de reforco do subleito de uma via.

«  NORMA DNIT 104/105/106/107/108 (2009) -ES — Terraplenagem.

«  NORMA DNIT 138 (2010) —ES- Reforco de Subleito

*  NORMA DNIT 137 (2010) — ES — Regularizacdo do Subleito

4 ESTUDOS

4.1 Estudo Topogréfico

Com base na situacdo atual da via, o projeto do tracado procurou evitar a interferéncia com as
edificacdes existentes ao longo do trecho, assim como no projeto do greide, procurou-se aproveitar o
alinhamento do leito existente, evitando cortes e aterros desnecessarios.

O estudo foi desenvolvido a partir da ABNT NBR 13133/94, seguindo os elementos:

» Cadastro de propriedades e benfeitorias, cadastro de cursos d'agua, valas, cercas, muros,

postes, meio-fio, via existente, pontes e outras interferéncias;

» Levantamento de bueiros e dispositivos de drenagem existentes;

e  Cadastro de intersec¢des e acessos;

» Determinacao de cota maxima de enchente dos rios;

*  Elementos de curvas;

»  Eixo do projeto estaqueado;

» Determinacgéo do eixo e greide de terraplenagem;

»  Sec0es transversais e perfil longitudinal.

Os levantamentos planialtimétrico e cadastral foram realizados com Estacdo Total, tomando como
referencial de amarragao marcos implantados. Através de um sistema de codificacdo foram levantados
todos os pontos de altimetria do terreno e cadastro, sendo confeccionado conjuntamente no campo, um
croqui que serviu de orientacdo ao desenhista para interpretacdo e desenho desses elementos. Os

dados coletados em campo foram digitalizados e processados com auxilio do software topoGRAPH SE
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e/ou AutoCAD Civil 3D, obtendo-se o produto final (levantamento topografico planialtimetrico cadastral

da via), servindo de base para o desenvolvimento do Projeto Geométrico.

4.2 Estudo Geoldgico-Geotécnico

Abrange informacdes geoldgicas, geotécnicas e ambientais de carater geral e local, baseados nas

instrucdes do DNIT.

» Localizagdo da intervencédo: Local do mapa onde sera a obra.

* Metodologia: Informacdes e dados geoldgicos, geotécnicos, geométricos, planialtimétricos e
ambientais utilizados e obtidos sobre o local de intervencéo, foram feitos através de bibliografia
existente, mapas, informacdes locais e ensaios apropriados.

» Geologia Regional: Estudos geoldgicos apontam as caracteristicas dos tipos litoldgicos que
incluem o tragcado e sua proximidade, as condi¢gfes climaticas, a cobertura vegetal, as condi¢des
geotécnicas do trecho e os tipos de materiais que podem ser utilizados.

Caracteristicas das cidades em relagcao aos aspectos geolégico-geotécnicos:

421 REGIAO1

Florianépolis, Sdo José, Palhoca, Governador Celso Ramos, Biguacu, Antonio Carlos, Paulo
Lopes e Garopaba

Relevo: faixa de altimetria de 0 a 400m;

Planicie Costeira, Serra do Tabuleiro e Serra do Mar;

Dominio Geol6gico: Embasamento Cristalino (Periodo Pré-Cambriano — rochas arqueozoicas e

proterozoéicas), destacam-se gnaisses, Xistos e granitos.

4.2.2 REGIAO?2

Tijucas, Canelinha, Major Gercino, Sdo Jodo Batista, Nova Trento, Angelina, Rancho Queimado,
Anitapolis, Aguas Mornas, Sdo Pedro de Alcantara, S&o Amaro da Imperatriz e S4o Bonifacio
Relevo: faixa de altimetria de 400 a 800m;

Serra Geral, Serras Cristalinas (Serra do Tabuleiro).

423 REGIAO3

Alfredo Wagner e Leoberto Leal
Relevo: faixa de altimetria de 800 a 1.200m;
Planalto de Lages, Planalto do alto vale do Itajai.

* Vegetacdo: Santa Catarina, por sua situacdo geografica, formas de relevo, tipos de rochas e
solos, possui ampla variedade ambiental, apresentando varias regides fitogeograficas. Na regido
da Grande Floriandpolis, a cobertura vegetal resume-se a mata atlantica e vegetacao litoranea.

e Clima e pluviometria: A regido se enquadra no clima subtropical mesotérmico Umido cuja
caracteristica principal é apresentar a auséncia da estacao seca-Cfa, com verdes frescos em

areas elevadas e verfBes quentes em areas litorais. As temperaturas médias anuais sao de 17°C
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nas serras e 20°C no litoral. A precipitacdo média anual é de aproximadamente 1.400mm na
regido. As estacdes chuvosas ndo sao bem definidas, por isso, podem variar entre os meses de
janeiro/fevereiro e setembro/outubro.

» Solos: A regido de Santa Catarina estd assentada sobre dois grupos de solos dominantes, os

Podzdlicos vermelho-amarelo alico e Podzdlicos vermelho-amarelo latossdélico alico.

4.3 Estudo Ambiental

ApOs o levantamento topografico e o estabelecimento do corredor de trabalho, foram feitas
observac6es em campo para detalhar os impactos ambientais, possibilitando assim medidas
mitigadoras. A metodologia utilizada no desenvolvimento dos estudos considerou o levantamento
topogréafico, definindo-se a &rea de estudo e as restri¢cdes identificadas.

As caracteristicas socioambientais da area afetada e as condi¢6es ambientais do trecho serviram de
base para definir os objetivos gerais para o projeto, estabelecidos como:

« Evitar ao maximo a interferéncia em areas de preservacdo permanente (APP) e vegetacdes

protegidas por lei;

* Respeitar o tragado existente da rodovia ou evitar ao maximo o desvio de trajeto da via

existente;

* Minimizar conflitos com a ocupacdo antrépica lindeira, priorizando a seguranca da populagéo

local e dos usuarios da via;

* A manutencdo das caracteristicas originais da paisagem do entorno e,

» A protecdo de rede hidrogréafica da area do projeto.

4.4  Estudo Hidroldégico

No caso das Obras de Arte Correntes, as bacias foram identificadas em imagens de satélite,
calculando-se as suas éareas, comprimentos dos talvegues principais e declividades. O tempo de
concentracao ndo é constante para uma dada area, mas varia com o estado de recobrimento vegetal e a
altura e distribuicdo da chuva sobre a bacia. O calculo do Tempo de Concentragdo para cada bacia foi

feito mediante a aplicagdo do método cinemético de calculo onde:

4V,
Onde:
t. - tempo de concentracédo da bacia, em segundos;
Li - comprimento do trecho, em m;
Vi- velocidade média no trecho, em m/s.
A Intensidade da Precipitacdo foi calculada com a equacgéo da chuva proposta por Jalio Sim&es
e Doalcey Ramos, para cada tempo de concentracdo e periodo de retorno especificados na planilha de

dimensionamento anexa a este projeto basico.
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- 1,9206 T %%
(t _ 4)0,1043
Para as galerias pluviais e bocas de lobo, com bacias de pequenas dimens®es, foi admitido um
Tempo de Concentragdo inferior a 5 minutos e um Periodo de Recorréncia de 5 anos.
O calculo das vazdes de projeto foi feito com base no método racional, uma vez que as bacias

envolvidas sdo de pequenas dimensdes, onde a vazao € dada pela equacéo:

Q=028.C.i.A
Q-ms;
C é o coeficiente de deflivio ou de Runoff;
I — mm/h;
A —Km®

5 PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as instrugBes normativas do DNIT e DEINFRA,
seguindo em linhas gerais, as Diretrizes para a Concepcédo de Estradas (DCE-DEINFRA). As estradas e
as interse¢fes para o transito publico sao divididas em 5 grupos de categoria, conforme a tabela a

seqguir:

~ - DIRETRIZES
~ URBANIZACAO FUNCAO GRUPO DE
LOCALIZACAO QUE DEVEM
DAS MARGENS | DETERMINANTE CATEGORIA
UTILIZAR-SE
1 2 3 4 5
Fora de areas ) DCE-R
] Sem Interligagéo A
urbanizadas DCE-S
Sem Interligagéo B DCE-C
) DCE-I
i Interligagéo C 1
Dentro de &reas Comou DCE-TPP
urbanizadas possibilidade de Integracéo de
D DCE-R
ter areas L2
RCE-EIA
Local E

Transporte publico coletivo de pessoas
Estradas de integracao

5.1 Secéo Transversal

A sec¢édo adotada terda 1 pista com 2 faixas de rolamento de 3,5 metros cada.

Resumo da plataforma:
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EXTENSAO LARGURA DA | LARGURA DO DESCRICAO/CLASSE VE,LOCIDADE RAIO MINIMO
PISTA PASSEIO MAXIMA
373,4m 7m 0 Segmento urbano 40 km/h 120m
- Caracteristicas Técnicas:

1) Regido Predominante: planicie
2) Velocidade Diretriz: 40 km/h
3) Faixa de dominio: apenas plataforma
4) Rampa Maxima: 6,4 %
5) Declividade das faixas: -3%
6) Plataforma de Terraplenagem: extensdo da via x largura total das pistas
7) Raio de Concordancia das Entradas em Ruas Laterais : 3,0m
TABELA DE COMPONENTES
CAMADA MATERIAL DIMENSOES (m)

LARGURA ESPESSURA
Revestimento Blocos hexagonais de concreto 7m 8,0cm
Camada de Assentamento Areia 7 m 5,0cm
Subleito Subleito natural compactado 7m 15,0cm

6 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto foi desenvolvido de acordo com o projeto geométrico, tendo como referencia os elementos
basicos obtidos através dos estudos geoldgicos e geotécnicos. O projeto de terraplenagem é
composto pela definicdo dos seguintes elementos:

» SecOes transversais de terraplenagem;

* Inclinacdo dos taludes de corte e aterro;

* Volumes de corte e aterro conforme projeto topogréfico.
6.1 Movimentacdes de Terra

6.1.1 Escavacdao, carga e transporte de material:

Estes servicos compreendem a escavacgdo, a carga, transporte e espalhamento do material no destino

final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serdo classificados em conformidade com as seguintes
determinacdes:

e Materiais de 12 categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou nao e

rochas em adiantado estado de decomposicao, com fragmentos de didmetro méaximo inferior a

0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é

escavado por escavadeira hidraulica. A escavacao deste material ndo requer uso de explosivos.
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» Materiais de 22 categoria: solos de resisténcia ao desmonte mecénico inferior a da rocha néo
alterada. A extracdo pode exigir o uso de equipamentos de escarificagcdo ou até o uso de
explosivos. Consistem em blocos de rochas de volume inferior a 2m3 e os matacfes ou pedras

de didametro médio entre 0,15m e 1,00m.

TABELA
CATEGORIA MATERIAL PROCESSO
12 Solo Escavacéo simples
22 Solo resistente Escarificacao
32 Rocha Desmonte com explosivos

6.1.2 Remocéo de solos moles

Processo de retirada e disposicdo de camadas de solo de baixa resisténcia ao cisalhamento,
podendo ser considerados “solos moles” os depdsitos de solos orgéanicos, turfas, areias muito fofas e
solos hidromorficos.

Geralmente ocorrem em zonas alagadicas, mangues, antigos leitos de ribeirdes e planicies de

sedimentacdo. Possui baixa resisténcia e alto teor de umidade.

6.1.3 Reposicdo com material de jazida

Substituicdo de materiais inadequados (com baixa capacidade de suporte, resisténcia ao
cisalhamento e alto teor de umidade), previamente removidos do subleito, dos cortes ou dos terrenos de
fundacédo dos aterros. Os solos para reposicdo deverdo apresentar 0s seguintes requisitos:

Isencao de matéria orgénica, micacea ou diatomacea;

Expansdo maxima de 2%, determinada pelo ISC, utilizando-se energia normal.

7 DEMOLICOES E DESAPROPRIACOES

Todas demolicBes e desapropriacdes referentes & mudancgas de alinhamentos de muros e cercas,
demoli¢cdes de calcadas existentes, deslocamento de postes e demolicdes de caixas ficardo a cargo da
Prefeitura de NOVA TRENTO.

8 PROJETO DE DRENAGEM

8.1 Dimensionamento Hidraulico

O projeto de drenagem tem como objetivo a definicdo e dimensionamento das estruturas de
captacdo, controle e conducao de aguas pluviais. Este projeto é constituido por sistemas de drenagem
superficial, drenagem de travessia urbana e drenagem profunda.

Afim de otimizar os calculos foi utilizada planilha prépria do projetista para calculo de galerias

circulares anexa ao presente memorial.

Galerias circulares
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A determinacdo do didmetro das galerias foi feita com a formula de Manning, com o coeficiente de
rugosidade n, estabelecido na planilha de dimensionamento anexa. Com esta metodologia, determinou-

se para cada bacia a declividade e didametro especificado no projeto executivo.

03117
Q T n

D12

D = Didmetro da galeria (m)
Q =Vazao (m3/s)
n = Coeficiente de rugosidade

| = Declividade da galeria (m/m)

8.2 Confeccédo dos Dispositivos

Com o objetivo de interceptar e captar, conduzindo ao desague as aguas provenientes de areas
adjacentes e aguas provenientes de precipitagdo sobre a plataforma da via sdo construidos dispositivos

tais quais: caixas coletoras, pogos de visita, caixas de ligagdo, galerias e saidas de bueiro.

8.2.1 Caixa Coletora Simples

Ser@o executadas com tijolos macicos em paredes duplas, rejuntados com argamassa 1:3:3.
Internamente, receberdo chapisco no traco 1:4 e reboco com argamassa de cimento e areia 1:3. A laje
do fundo sera em concreto simples fck 15MPa. Os elementos estruturais, como tampa, meio fio e viga de
respaldo, serdo em concreto fck 20MPa com aco CA-50 ou CA-60. As dimensdes variam de acordo com

o diametro dos tubos, conforme tabela anexa ao projeto construtivo.

8.2.2 Galerias tubulares

As valas deverao ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e improprios para
reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizagdo. As paredes das valas com
profundidade maior que 1,25m deverdo receber escoramento descontinuo. Serdo usados tubos de
concreto Classe PS-1 para didmetros até 0,40m, Classe PS-2 para didametros de até 0,60m, e Classe
PA-2 para didametros maiores. Serdo assentados sobre lastro de brita com espessura de 5¢cm. O reaterro
sera feito preferencialmente com o proprio material escavado, em camadas de 20,00cm, compactado
com placa vibratéria. O assentamento das tubulacdes devera ter acompanhamento permanente de sua

locacgéo e nivelamento.

8.2.3 Obras de arte correntes

As valas deverdo ser escavadas de montante para jusante e 0s materiais escavados e improprios
para reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizagdo. Nos bueiros tubulares seréo
usados tubos de concreto armado Classe PA-2. Os bueiros celulares serdo constituidos por células pré-
fabricadas em concreto. A base para assentamento dos bueiros tubulares ou celulares sera constituida

por um enrocamento com espessura minima de 25cm e uma laje de concreto simples, nivelada de
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acordo com a declividade do bueiro. O reaterro sera feito preferencialmente com o préprio material

escavado, em camadas de 20cm, compactado com placa vibratéria.

9 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

9.1 Servicos Preliminares

Consistem na preparacdo do terreno do trecho a ser pavimentado. Sera feita a limpeza do terreno,
remocédo ou relocacéo de postes, muros, cercas e objetos moveis em geral, tornando assim a plataforma
liberada para movimentacgdes de terra.

Nesta fase, sera implantada a Placa de Obra.
9.2 Pavimentacdo Em Bloco Intertravado

9.2.1 Memorial De Célculo Do Pavimento

Para dimensionamento do pavimento e verificagdo das espessuras do pavimento, sera usado o método
de Dimensionamento pelo indice de Suporte Califérnia, conforme equacéo de Peltier, que é preconizado
para o dimensionamento envolvendo pavimenta¢es de blocos de concreto.

onde:

E_1oo+150J5/2
IS+5

E = espessura total do pavimento, em cm;
P = carga por roda, em tonelada (5 ton);

IS= CBR do subleito, em percentagem (8%);

E_1oo+150\/§/2
8+5

Neste caso, temos como espessura de calculo o valor de:
Adotada= 26 cm

RESUMO

Lajota de concreto= 8,0cm;

Espessura de assentamento (colchdo de areia) = 5,0cm;
Subleito natural compactado = 15,0cm — (CBR > 21%)

9.2.2 Subleito

O subleito serd constituido de solo natural do local ou proveniente de empréstimo, devendo
cumprir as especificacdes da NBR 12037 e os requisitos minimos.

Regularizacdo e compactacdo do subleito: A superficie deverd ser regularizada na largura de toda a

pista de modo que assuma a forma determinada pela secéo transversal do projeto. A regularizacéo é a

conformacdo do subleito mediante a pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide terraplenagem,
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conferindo-lhe condicbes adequadas a geometria no sentido transversal e longitudinal. O grau de
compactacao devera atingir 100% da densidade méaxima determinada pelo préctor normal.

Requisitos minimos para o subleito:

« O material apresentar indice Suporte Califérnia maior que 6% e expansdo volumétrica menor
gue 2%, atendendo a NBR 9895. Em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes devem
ser provenientes de ocorréncias de materiais indicadas no projeto e apresentar as caracteristicas
estabelecidas na alinea “d” da subsecdo 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES:
Terraplenagem — Aterros — Especificacdo de Servigco, quais sejam, a melhor capacidade de
suporte e expansao < 2%, cabendo a determinacdo da compactacdo de CBR e de expanséo
pertinentes, onde:

» ‘“Para efeito de execucéo da camada final dos aterros, apresentar dentro das disponibilidades e
em consonancia com os preceitos de ordem técnico-econdmica, a melhor capacidade de suporte
e expansdo <2%. O atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de
analise técnico-econémica, considerando as alternativas de disponibilidade de materiais
ocorrentes e incluindo-se, pelo menos uma alternativa com a utilizacao de material com CBR >=
6%.

» Toda a camada € livre de plantas, raizes e qualquer tipo de matéria organica.

A camada final possui cota definida em projeto e os caimentos da camada de revestimento,

seguindo o subleito, possuem caimento de 3%.

9.2.3 Camada de assentamento

A camada de assentamento do pavimento sera constituida com espessura uniforme e constante de
5,0cm, na condicdo compactada compactada. O material deve cumprir as especificacfes da NBR 7211
guanto a presenca de torrdes de argila, materiais friAveis e impurezas organicas.

e A umidade do material de estar entre 3% e 7% no momento da aplicacao.

* As dimensdes maximas caracteristicas do material de assentamento deve ser menor que 5

vezes a espessura da camada ja compactada.

Tabela - Distribuicdo granulométrica

Abertura da peneira (NBR NM ISO 3310- Porcentagem retida em massa (%)
1)
6,3 mm Oa7
4,75 mm 0alo
2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50

O material deve ser espalhado na frente de servico na quantidade suficiente para cumprir a

jornada de trabalho. Uma vez espalhado, o material ndo pode ser deixado no local aguardando a
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colocacao das pecas. As mestras devem ser executadas paralelamente a contencéo principal, nivelando-
as na espessura da camada de assentamento enquanto ndo compactada, obedecendo ao caimento
estabelecido. O abaulamento sera representado por duas rampas opostas, com declividade de 3% cada.
A camada de assentamento ndo deve conter nenhuma irregularidade. O material deve nivelado com o

auxilio de régua metalica.

9.2.4 Camada de revestimento

Sera feito o reconhecimento do local, com definicdo da area pavimentada, das bordas e dos
limites do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de materiais e equipamentos.
Devera ser realizada a limpeza do local conforme necessidade e o isolamento da area.

O transporte e recebimento das pecas deve ser realizado com todas as pec¢as paletizadas ou
cubadas e cintadas.

O descarregamento das pec¢as deve ser manual ou mecanizado com equipamento adequado.

O empilhamento deve ser no maximo de 1,5m de altura, visando sempre a estabilidade da pilha.
A avaliacdo visual e dimensional deve atender as especificacbes da NBR 9781.

TIPO DE REVESTIMENTO

» Lajotas sextavadas: As pecas devem ter as dimensfes especificadas, com fck minimo de 35
MPa (determinado pela NBR 9781, para trafego de veiculos leves e veiculos comerciais de
linha), espessura de 8 cm e a forma da lajota em planta, devera ser de um hexagono regular
inscrito em uma circunferéncia de 25 cm de didmetro.

 Todas as pec¢as de concreto devem atender os requisitos especificados na NBR 15953. Devem
ser executados ensaios de laboratério e inspecdo das pecas, seguindo as especificagbes da
NBR 9781. Os ensaios realizados devem ser no minimo:

* Inspec¢do visual das pecas: as pecas de concreto devem apresentar aspecto homogéneo,
arestas retangulares e angulos retos, devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminacéo,
descamacdo ou qualquer impropriedade que venha a comprometer a funcionalidade da peca.

» Avaliacdo dimensional das pecas: as pecas devem apresentar arestas regulares nas paredes
laterais e nas faces superior e inferior.

» Resisténcia mecénica das pecas:

» Compressao: Determinada conforme a NBR 9781. Os lotes de pecas entregues com idade
inferior a 28 dias devem apresentar no minimo 80% do fck exigido pela norma no momento de
sua instalacdo, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve ser igual ou maior
ao especificado.

» Abrasao: Deve ser ensaiada conforme as especificacdes da NBR 9781 — Anexo C. Os critérios

de resisténcia a abrasao sao:

Tabela — Resisténcia a Abraséo

Solicitacéo Cavidade méaxima (mm)
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Trafego de pedestres, veiculos leves e <23
veiculos comerciais de linha N
Trafego de veiculos especiais e
solicitagcdes capazes de produzir efeitos <20
de abraséo acentuados

» Absorcdo de agua: a amostra de pecas deve apresentar absor¢do com valor médio menor ou
igual a 6%, ndo sendo admitido nenhum valor individual maior que 7%, a partir de ensaios
realizados conforme a NBR 9781 — Anexo B.

* Inspecédo do lote: o lote deve ser formado por um conjunto de pecas de concreto com as pecas
mesmas caracteristicas, produzido sob as mesmas condi¢des de fabricacdo e com 0s mesmos
materiais, especificados por norma.

Os ensaios devem ser realizados por empresa especializada creditada pelo INMETRO, nos ensaios
pertinentes. Para a amostragem, devem ser retiradas aleatoriamente pecas inteiras que constituam a
amostra representativa, conforme tabela:

Tabela — Amostragem para ensaio

Propriedade Amostra

Inspecao visual 6

Avaliacdo dimensional

Resisténcia a compressao

Resisténcia a abraséao

6
6
3
3

Absorcédo de agua

9.2.5 Execucdo da Camada de revestimento

 Protecdo a obra: Durante o periodo de construcdo do pavimento, e até seu recebimento
definitivo, os trechos em construcdo e pavimento pronto deverdo ser protegidos contra os
elementos que possam danifica-los. Tratando-se de estradas cujo trafego ndo possa ser
desviado, a obra sera executada em meia pista, e, neste caso, 0 empreiteiro devera construir e
conservar barricadas para impedir o trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito
servigo de sinalizacdo de modo a impedir acidentes e empecilhos a circulagdo do trafego pela
meia pista livre.

« Assentamento e rejuntamento das pecas: pode ser manual ou mecanizado e deve ser executado
sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento. Deve se manter as
linhas guias a frente da area de assentamento das pegas, verificando regularmente o
alinhamento longitudinal e transversal.

» O rejuntamento sera feito com pé de pedra ou areia fina. O material de rejunte deve preencher
as juntas ou areas vazadas até 5,0mm abaixo do topo das pecas apds a compactacao. As juntas
devem ter entre 2,0mm e 5,0mm entre as pecas. O material deve ser espalhado seco sobre a

cama da de revestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a superficie
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executada. O preenchimento das juntas deve ser executado por meio de varricdo. Apés a
colocacdo das lajotas serd feito o rejuntamento utilizando-se uma camara de areia com
espessura de 1 cm sobre as mesmas. Com auxilio de vassouras se forcara a areia penetrar nas
juntas. Junto as guias a Ultima lajota devera ser rejuntada com argamassa de cimento e areia na
proporcéo 1:3.

+ Compactagdo: Logo apOs a conclusdo do servico de rejuntamento, o calgcamento sera
devidamente compactado com rolo compactador liso, de 3 rodas, ou do tipo “tandem” como peso
de 10,00 a 12,00 toneladas. A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente
ao eixo da pista de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de
rolamento, até completa fixagcdo do calcamento, isto é, até quando ndo se observar mais
nenhuma movimentacdo da base pela passagem do rolo. Qualquer irregularidade ou depresséo
que venha a surgir durante a compactacéo, devera ser prontamente corrigida, removendo e
recolocando as pedras com maior ou menor adicdo do material de assentamento, em quantidade
suficiente a completa correcéo do defeito verificado.

A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio
de soquetes manuais adequados.

» Tolerancia de espessura: a altura da base de areia mais a do paralelepipedo ou lajota depois de
compactado, medida por sondagens diretas, ndo podera diferir em mais de 5% da espessura
fixada pelo projeto.

* Inspecédo para liberacdo ao trafego: Apds a finalizacdo de todas as etapas da pavimentacao,
deve-se observar a necessidade de troca das pecas danificadas. A superficie do pavimento nao
pode apresentar em ponto algum desnivel maior que 10,0mm. O topo das pegas de concreto
deve estar entre 3,0 e 6,0mm acima das caixas de visita, tampas de bueiros e outras
interferéncias na superficie do pavimento, a fim de compensar a acomodacdo do pavimento.
Apébs a compactacao final e liberacdo da inspecao, deve-se manter uma fina camada de material
de rejuntamento sobre o pavimento para repor o material que sera adensado apés a liberacao ao

trafego.

9.3 Execucédo de Meio-fio de concreto

Os Meios-fios sdo dispositivos posicionados ao longo do pavimento e mais elevado que este, com
duplo objetivo, limitar a area destinada ao transito de veiculos e conduzir as aguas precipitadas sobre o
pavimento e passeios para os dispositivos de drenagem.

Conforme indicado em projeto, devem ser colocados meios-fios de travamento (100x15x13x30
cm), e meios fios de acabamento nos trechos de término de pavimentagdes, a fim de evitar deformacdes
no final da pavimentagéo.

Os meios-fios pré-moldados tem dimensdes de 1,00 de comprimento x 0,30m de altura e largura de

0,15m de base com canto superior chanfrado com 0,13m ser&o utilizados no entorno do pavimento e
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deverdo apresentar as superficies planas e com arestas retilineas. Deverao ser assentados e rejuntados.

N&o serdao admitidos pecas com trincas ou rachadas.

10 PROJETO DE SINALIZAGAO E SEGURANGA VIARIA
Os projetos de sinalizacdo foram elaborados de acordo com os Manuais Brasileiros de Sinalizacéo
de Transito do CONTRAN (volumes |, Il e 1lI).

10.1 Sinalizacao Vertical

A sinalizagéo vertical é classificada segundo sua fungdo, que pode ser:

- Regulamentar as obrigac¢@es, limitacdes, proibicdes e restricbes que governam o uso da via;

- Advertir os condutores sobre as condicbes com potencial de risco na via ou nas suas
proximidades.

- Indicar direc@es, localizacBes, pontos de interesse ou de servigos, etc.

Os sinais de sinalizacdo devem ser aplicados em placas retrorrefletivas. As placas serdo
confeccionadas a¢o galvanizado 16. Os suportes serdo tubulares em ac¢o galvanizado, chumbados no
solo com concreto 11 MPa.

A utilizacao das cores deve obedecer ao critérios e ao Padrdo Munsell.

11 ORCAMENTO
O orcamento foi tomado a partir das quantificacdes de projeto e utilizando custos e composi¢des do
SINAPI. A data base do banco de precos e composicdes € JUNHO de 2020.

12 PRAZOS E CRONOGRAMA
O cronograma foi elaborado de forma que os servicos sejam executados em 2 meses. O atraso no
cronograma acarretara em multa a CONTRATADA. O prazo total para entrega da obra esta definido no

cronograma fisico-financeiro, contados a partir da assinatura da ordem de servico.

13 FINALIZACAO DO DOCUMENTO

Encerro o presente memorial contendo 19 laudas, todas rubricadas e esta assinada pelo engenheiro
responsavel, com anotacao de responsabilidade técnica anexa. Todos os casos de dividas referentes ao
projeto, orcamento e/ou execucdo deverdo ser reportados a Secretaria Municipal responsavel para a

devida andlise.

VINICIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3
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14 DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

A Prefeitura Municipal de NOVA TRENTO/SC vem através do seu responsavel técnico do Projeto e
Orgamento da PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDENCIA, o ENGENHEIRO CIVIL
VINICIUS FELLER CREA/SC 147.982-3, declarar para os devidos fins, que existe compatibilidade dos
guantitativos e dos custos constantes nas planilhas com os quantitativos dos projetos de engenharia e os

custos do SINAPI conforme Anotacédo de Responsabilidade técnica anexa.

VINICIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3
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15 ART
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Anexos
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OBRA: PAVIMENTACAO DA RUA INDEPENDENCIA — TRINTA REIS
MUNICIPIO: NOVA TRENTO

QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI

|Contorme Bgsiacio tmutare municoal defnir estimativa 08 perentual 0a Dase o8 caiculd parao 1SS | 40.00% |
|Sobre a base G calculd. defnir 3 respeciva aliguota do ISS emtre 2% e S%) | 2.00% ]
[ BDI 1 |
TIPO DE OBRA |
Constrigdo de Pragas Udanas. Fodovis. Fermovias e mcapeamento e pavimentagdo devias urbanas
’ =%
e Sghus Adotado
Adminisracso Cenral AC 4,01%
Seguro e Garanta SG 0.40%
Risco R 0.56%
Despesas Financaras DF 1.11%
Lucno E 8.00%
T ributos (impostos COFINS 3%, e PI1S0,66%) CcP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o munia pio) 1SS 0.80%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre 3 Receita Bru - 0% ou 4,5% - Desoneracio) CPRB 0.00%
BDI SEM desoneracao (Fomula Acordao T CU) BDIPAD | 19,96%

Cs valores de BD| bram cal culados com o emprego da formula:
a0i = (1+AC+ S+ R+G)*(1+ DF)*(1+1)
B (1-CP-IS5-CRPS)

-1

Declaro pam@ 05 Ceviaos Tins gue. conome legsiacio Iributaria municipal. 3 base de caiculd csste tipo de 0Dra CoMesponde 3 40% com 3
respeciia aliguotade 2%

Declaro pa@ 05 0=vidos Tins que 0 regime de Contrbuigio PevDenciar sobre a ReceRa Bruta 3001300 para elaooragdo 0o orgamento i SEM
Desoneragdo. e Que ests €3 alemativa mals 0eQuada pars a Aomhnistaglo Poolica

Observages:
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 332003 ALTERADA PELO DECRETO 61/2012

Data: 30/07/2020

VINICIUS FELLER
ENG. CIVIL
CREA/SC 147982-3
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