

JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ 16.978.577/0001-02

RUA NEREU RAMOS, 122, CENTRO - FONE 48 999117198
SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 002/2024

OBRA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA
ESTRADA GERAL DO SALTO – ETAPA 02 NO BAIRRO SALTO NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC

DATA: 27/03/2024 - 08:30 HORAS

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

	1 SERVIÇOS INICIAIS	Unid	Qtde	pço s/BDI	Pço c/BDI	MAO OBRA	MATERIAL	TOTAIS	TOTAL MO	TOTAL MAT
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	R\$ 314,92	R\$ 376,83	R\$ 113,05	R\$ 263,78	R\$ 1.130,49	R\$ 339,15	R\$ 791,34
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE	unid	1,00	R\$ 2.521,61	R\$ 3.017,36	R\$ 905,21	R\$ 2.112,15	R\$ 3.017,35		
1.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	m³	278,95	R\$ 11,12	R\$ 13,31	R\$ 3,99	R\$ 9,31	R\$ 3.710,03		
1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	41,41	R\$ 8,93	R\$ 10,69	R\$ 3,21	R\$ 7,48	R\$ 442,25		
1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	txkm	2.137,86	R\$ 0,57	R\$ 0,68	R\$ 0,20	R\$ 0,48	R\$ 1.453,74	R\$ 437,45	R\$ 1.016,29
TOTAL						R\$ 1.025,66	R\$ 2.393,21	R\$ 9.753,86	R\$ 776,60	R\$ 8.977,26
	2 DRENAGEM									
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	39,00	R\$ 7,71	R\$ 9,23	R\$ 2,77	R\$ 6,46	R\$ 359,58	R\$ 107,94	R\$ 251,64

2.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	1,17	R\$ 264,41	R\$ 316,39	R\$ 94,92	R\$ 221,48	R\$ 370,17	R\$ 111,05	R\$ 259,12
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	26,00	R\$ 54,25	R\$ 64,92	R\$ 19,47	R\$ 45,44	R\$ 1.687,66	R\$ 506,34	R\$ 1.181,32
2.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	m	26,00	R\$ 45,32	R\$ 54,23	R\$ 16,27	R\$ 37,96	R\$ 1.409,72	R\$ 422,99	R\$ 986,73
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),	m³	35,70	R\$ 12,88	R\$ 15,41	R\$ 4,62	R\$ 10,79	R\$ 550,13	R\$ 165,06	R\$ 385,07
2.6	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm	unid	4,00	R\$ 1.694,01	R\$ 2.027,05	R\$ 608,12	R\$ 1.418,94	R\$ 8.108,20	R\$ 2.432,46	R\$ 5.675,74
2.7	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E	unid	2,00	R\$ 973,37	R\$ 1.164,73	R\$ 349,42	R\$ 815,31	R\$ 2.329,46	R\$ 698,84	R\$ 1.630,62
TOTAL						R\$ 1.095,59	R\$ 2.556,37	R\$ 14.814,92	R\$ 4.444,70	R\$ 10.370,22
1.3	PAVIMENTAÇÃO									
1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1.190,00	R\$ 1,25	R\$ 1,49	R\$ 0,45	R\$ 1,04	R\$ 1.773,10	R\$ 531,93	R\$ 1.241,17
1.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI (96396)	m²	119,00	R\$ 112,75	R\$ 134,91	R\$ 40,47	R\$ 94,44	R\$ 16.054,29	R\$ 4.816,29	R\$ 11.238,00
1.3.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	txkm	5.572,77	R\$ 0,57	R\$ 0,68	R\$ 0,20	R\$ 0,48	R\$ 3.789,48	R\$ 1.140,29	R\$ 2.649,19
1.3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m³	1.190,00	R\$ 72,85	R\$ 87,17	R\$ 26,15	R\$ 61,02	R\$ 103.732,30	R\$ 31.120,51	R\$ 72.611,79
1.3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	347,00	R\$ 53,85	R\$ 64,44	R\$ 19,33	R\$ 45,11	R\$ 22.357,21	R\$ 6.707,88	R\$ 15.649,33
TOTAL						R\$ 86,61	R\$ 202,08	R\$ 147.706,38	R\$ 44.316,91	R\$ 103.389,47
1.4	SINALIZAÇÃO									
1.4.1	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	1,00	R\$ 247,22	R\$ 295,82	R\$ 88,75	R\$ 207,08	R\$ 295,82	R\$ 88,75	R\$ 207,07
1.4.2	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	UND	1,00	R\$ 443,94	R\$ 531,21	R\$ 159,36	R\$ 371,85	R\$ 531,21	R\$ 159,36	R\$ 371,85

TOTAL		R\$ 578,92	R\$ 827,03	R\$ 248,11	R\$ 578,92
TOTAL GERAL			R\$ 173.102,19	R\$ 49.786,31	R\$ 123.315,88

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 90 DIAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

Nova Trento/SC, 27 de março de 2024.

Luiz Carlos Hilleshein
Sócio Administrador
CPF 029.805.239-33

Hemerson Cadore
Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO



