

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 9/2019 - TP

CNPJ: 82.925.025/0001-60
RUA SANTO INACIO 126
C.E.P.: 88270-000 - Nova Trento - SC

Processo Administrativo: 112/2019
Processo de Licitação: 112/2019
Data do Processo: 18/07/2019

Folha: 1/1



OBJETO DA LICITAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA TIROL, DISTRITO DE CLARAIBA, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 24/2019 (Sequência: 1)

Ao(s) 28 de Agosto de 2019, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 070/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 112/2019, Licitação nº. 9/2019 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA EIRELI ME (CNPJ 22.853.624/0001-94)

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, CONSTATOU-SE A REGULARIDADE QUANTO AO SOLICITADO NO EDITAL. CONCEDIDA A PALAVRA AOS REPRESENTANTES, O REPRESENTANTE DA ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA EIRELI ME (10466), SOLICITA QUE CONSTE EM ATA QUE A EMPRESA DIMENSE NÃO APRESENTOU O ESTATUTO (APRESENTANDO SOMENTE A PRIMEIRA ALTERAÇÃO SEM ESTAR CONSOLIDADA). ALÉM DISSO, ALEGA QUE A CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA DO CREA DA EMPRESA DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (10841) NÃO MENCIONA A PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, O QUE INVALIDARIA A CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA DO CREA DA EMPRESA. ALEGA TAMBÉM QUE EMPRESA JV EMPREENDIMENTOS LTDA (9816) DEVERIA SE APRESENTAR COMO EPP, EM VEZ DE ME. POIS O FATURAMENTO ANUAL ULTRAPASSA OS R\$ 360.000,00. DIANTE DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA ANDRADE & AMORIM, FICA SUSPensa A SESSÃO PARA ANÁLISE.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.


Nova Trento, 28 de Agosto de 2019

COMISSÃO:

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI - Presidente da Comissão de Licitação
DENNER SOARES DE OLIVEIRA - MEMBRO EFETIVO
FABIO DE FREITAS - MEMBRO EFETIVO
LUIS FERNANDO TOMASONI - MEMBRO SUPLENTE
ROQUE GONSALES MONTIBELLER - MEMBRO SUPLENTE

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ERIVELTON DE ANDRADE AMORIM - Representante
..... - Representante
..... - Representante



CNPJ: 82.925.025/0001-60
RUA SANTO INACIO 126
C.E.P.: 88270-000 - Nova Trento - SC

Processo Administrativo: 112/2019
Processo de Licitação: 112/2019
Data do Processo: 18/07/2019



Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA TIROL, DISTRITO DE CLARAIBA, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 25/2019 (Sequência: 2)

Ao(s) 3 de Setembro de 2019, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 070/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 112/2019, Licitação nº. 9/2019 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:


- COM RELAÇÃO AOS PONTOS LEVANTADOS PELA EMPRESA ANDRADE & AMORIM, DECIDIMOS QUE: 1) EM CONSULTA VIA FONE AO SETOR JURIDICO DO CREA/SC (DR. GIAN), ESTE INFORMOU QUE O ATESTADO DE PESSOA JURIDICA SOMENTE SERIA INVALIDO SE UMA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DE RESOLUÇÃO DO CREA (RESOLUÇÃO FOI ENVIADA PARA O EMAIL COMPRAS@NOVATRENTO.SC.GOV.BR) FOSSE PERTINENTE. OCORRE QUE A EMPRESA DIMENSE ALTEROU SEU CONTRATO PARA RETIRAR UM DOS SOCIOS E SÓCIOS, NÃO É INFORMAÇÃO OBRIGATORIA DA CERTIDÃO DE PESSOA JURIDICA, PORTANTO, NÃO É FATO PARA GERAR INABILITAÇÃO; 2) COM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA JV, TAL FATO FOI COMUNICADO A CONTABILIDADE DA MESMA PARA POSSIVEL CORREÇÃO, NÃO CABENDO NESTE CASO SUA INABILITAÇÃO. SEM MAIS, DECIDIU-SE PELA HABILITAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS PARA A SEQUENCIA DO CERTAME. ABERTURA MARCADA PARA AS 10:00 HORAS DO DIA 04/09/2019.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Nova Trento, 3 de Setembro de 2019

COMISSÃO:

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI -  - Presidente da Comissão de Licitação
DENNER SOARES DE OLIVEIRA -  - MEMBRO EFETIVO
FABIO DE FREITAS -  - MEMBRO EFETIVO
LUIS FERNANDO TOMASONI - - MEMBRO SUPLENTE
ROQUE GONSALES MONTIBELLER - - MEMBRO SUPLENTE



RESULTADO HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 009/2019

Publicação N° 2147008

ATA N° 1 - Resultado do Julgamento da Habilitação – Processo Licitatório n° 112/2019 – Tomada de Preço n° 009/2019 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a Prestação de serviços de mão de Obra, para execução de pavimentação e drenagem da Rua Tirol, distrito de Claraiba, município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual, houve a participação da seguinte empresa licitante: JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (CNPJ 16.978.577/0001-02); ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA EIRELI ME (CNPJ 22.853.624/0001-94). Da análise da documentação, constatou-se que: DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, CONSTATOU-SE A REGULARIDADE QUANTO AO SOLICITADO NO EDITAL. CONCEDIDA A PALAVRA AOS REPRESENTANTES, O REPRESENTANTE DA ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA EIRELI ME (10466), SOLICITA QUE CONSTE EM ATA QUE A EMPRESA DIMENSE NÃO APRESENTOU O ESTATUTO (APRESENTANDO SOMENTE A PRIMEIRA ALTERAÇÃO SEM ESTAR CONSOLIDADA). ALÉM DISSO, ALEGA QUE A CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA DO CREA DA EMPRESA DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (10841) NÃO MENCIONA A PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, O QUE INVALIDARIA A CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA DO CREA DA EMPRESA. ALEGA TAMBÉM QUE EMPRESA JV EMPREENDIMENTOS LTDA (9816) DEVERIA SE APRESENTAR COMO EPP, EM VEZ DE ME, POIS O FATURAMENTO ANUAL ULTRAPASSA OS R\$ 360.000,00. DIANTE DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA ANDRADE & AMORIM, FICA SUSPensa A SESSÃO PARA ANÁLISE.

Nova Trento (SC), 28 de agosto de 2019.

Aprigio José Botameli

Presidente Comissão de Licitações

RESULTADO HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 009/2019

Publicação N° 2147010

ATA N° 2 - Resultado do Julgamento da Habilitação – Processo Licitatório n° 112/2019 – Tomada de Preço n° 009/2019 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a Prestação de serviços de mão de Obra, para execução de pavimentação e drenagem da Rua Tirol, distrito de Claraiba, município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual, houve a participação da seguinte empresa licitante: JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (CNPJ 16.978.577/0001-02); ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA EIRELI ME (CNPJ 22.853.624/0001-94). COM RELAÇÃO AOS PONTOS LEVANTADOS PELA EMPRESA ANDRADE & AMORIM, DECIDIMOS QUE: 1) EM CONSULTA VIA FONE AO SETOR JURIDICO DO CREA/SC (DR. GIAN), ESTE INFORMOU QUE O ATESTADO DE PESSOA JURIDICA SOMENTE SERIA INVALIDO SE UMA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DE RESOLUÇÃO DO CREA (RESOLUÇÃO FOI ENVIADA PARA O EMAIL COMPRAS@NOVATRENTA.SC.GOV.BR) FOSSE PERTINENTE. OCORRE QUE A EMPRESA DIMENSE ALTEROU SEU CONTRATO PARA RETIRAR UM DOS SOCIOS E SÓCIOS, NÃO É INFORMAÇÃO OBRIGATORIA DA CERTIDÃO DE PESSOA JURIDICA, PORTANTO, NÃO É FATO QUE INVALIDARIA A CERTIDÃO E EM CONSEQUENCIA, GERAR INABILITAÇÃO; 2) COM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA JV, TAL FATO FOI COMUNICADO A CONTABILIDADE DA MESMA PARA POSSIVEL CORREÇÃO, NÃO CABENDO NESTE CASO SUA INABILITAÇÃO.

SEM MAIS, DECIDIU-SE PELA HABILITAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS PARA A SEQUENCIA DO CERTAME. ABERTURA MARCADA PARA AS 08:00 HORAS DO DIA 05/09/2019.

Nova Trento (SC), 02 de agosto de 2019.

Aprigio José Botameli

Presidente Comissão de Licitações

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA



PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ABERTURA: 28/08/2019 às 09:00 horas.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA TIROL, DISTRITO DE CLARAIBA, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

| Item | Especificação | Qtidade | Unidade | Pço Unit | Pço Total |
|-------------|---------------|---------|------------|-----------|------------|
| 01 | DRENAGEM | 100 | PERCENTUAL | 594,0246 | 59.402,46 |
| 02 | PAVIMENTAÇÃO | 100 | PERCENTUAL | 1287,8794 | 128.787,94 |
| 03 | SINALIZAÇÃO | 100 | PERCENTUAL | 3,8528 | 385,28 |
| TOTAL GERAL | | | | | 188.575,68 |

| Item | Serviço | Unid. | Qtde. | Preço Unt. c/ BDI | Sub-Total | Total |
|------|--|-------|----------|----------------------|-----------|-----------|
| 1 | DRENAGEM | | | | | |
| 1.1 | Escavação Mecânica de Valas | M³ | 415,30 | 4,25 | 1.765,03 | |
| 1.2 | Reaterro compactado com sapo | M³ | 339,00 | 8,27 | 2.803,53 | |
| 1.3 | Fornecimento e assentamento DE Tubo d=30 cm | M | 65,00 | 23,54 | 1.530,10 | |
| 1.4 | Fornecimento e assentamento DE Tubo d=40 cm | M | 219,00 | 31,84 | 6.972,96 | |
| 1.5 | Fornecimento e assentamento DE Tubo d=50 cm | M | 150,00 | 79,22 | 11.883,16 | |
| 1.6 | Boca para bueiro d+50 cm | Unid | 150,00 | 56,81 | 8.520,83 | |
| 1.7 | Caixa de Ligação | Unid | 5,00 | 306,81 | 1.534,05 | |
| 1.8 | Boca de Lobo com grelha de ferro – Tipo 2 | Unid | 10,00 | 549,28 | 5.492,80 | |
| 1.9 | Boca de Lobo com grelha de ferro – Tipo 1 | Unid | 18,00 | 1.110,72 | 18.900,00 | |
| | | | | | | 59.402,46 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2.1 | Regularização e Compactação de subleito a 100% PN | M² | 2.825,00 | 1,18 | 3.333,50 | |
| 2.2 | Fornecimento e Assentamento de meio fios de concreto Fck 25 mpa com 12 x 30 cm | M | 941,00 | 26,80 | 18.669,44 | |



JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA



| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|----------|--------|------------|-------------------|
| 2.3 | Fornecimento e assentamento de lajotas sextavadas de concreto Fck 35 Mpa com 25x25x8 cm, inclusive colchão de areia com 8 cm | M² | 2.825,00 | 48,03 | 106.785,00 | |
| | | | | | | 128.787,94 |
| 3 | SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 3.1 | Placa de Sinalização em chapa de aço galvanizado 18, com película refletiva GT/GT, diâmetro de 50 cm, inclusive suporte tubular em aço, com colocação | UND | 2,00 | 192,64 | 385,28 | |
| | | | | | | 385,28 |
| TOTAL GERAL: R\$ 188.575,68 | | | | | | |

OBS. 1: A Prefeitura fornecerá e instalará a Placa de Identificação

OBS. 2: BDI incluído nos preços de 14,02 % (Item 1.5); 10,97% (Itens 1.6 e 1.7)

11.2 – Composição do BDI

| ITENS | SIGLAS | VALORES |
|---|-----------------------------------|---------|
| TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 2,000% |
| TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | S+G | 0,480% |
| TAXA DE RISCO | R | 0,850% |
| TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0,850% |
| TAXA DE LUCRO | L | 1,041% |
| TAXA DE TRIBUTOS | Impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB) | 7,650% |
| | COFINS(geralmente 3,00%) | 0,00% |
| | ISS (legislação municipal) | 0,00% |
| | CPRB (INSS) | 0,00% |
| BDI conforme acórdão 2622/2013 - TCU | | 14,02% |
| BDI RESULTANTE | | 14,02% |

Tipo de Obra (conforme acórdão 2622/2013 – TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças

FÓRMULA UTILIZADA:



JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA



$$\text{BDI} = \frac{(1 + \text{AC} + 5 + \text{R} + \text{G}) (1 + \text{DF}) (1 + \text{L})}{(1 - \text{I})} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100,00 % do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,00%

Total de Mão de Obra: R\$ 56.572,70 (CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Total de Materiais: R\$ 132.002,98 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

* Nos valores acima apresentados estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.

Dados Bancários:

Banco: SICOOB - TRENTOCREDI

Razão Social: JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Agência: 3242

Conta Corrente: 19.053-5

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: MAXIMO de 120 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO.

ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES PROPOSTAS NO EDITAL.

Responsável pela assinatura contrato: Luiz Carlos Hillesheim

Cargo: Sócio Administrador


CPF: 029.805.239-33

Fone: (48)9 99117198

NOVA TRENTO/SC, 28 de agosto de 2019.

Luiz Carlos Hillesheim
CPF 029.805.239-33- Sócio Proprietário/Administrador

Hemerson Cadore
Engenheiro Civil
Registro CREA-SC SC S1 033970-1





JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA TIROL, DISTRITO DE CLARAIBA, MUNICÍPIO DE NOVA TRENT
PAVIMENTAÇÃO RUA SALTO


DATA: 28/08/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019

| Ordem | Descrição | Valor Total | % do Total | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | |
|-------|--------------|----------------|------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|
| | | | | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| 1 | DRENAGEM | R\$ 59.402,46 | 31,50% | R\$ 29.701,23 | 50,00% | R\$ 29.701,23 | 50,00% | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 128.787,94 | 68,30% | R\$ 38.636,38 | 30,00% | R\$ 38.636,38 | 30,00% | R\$ 38.636,38 | 30,00% | R\$ 12.878,79 | 10,00% |
| 3 | SINALIZAÇÃO | R\$ 385,28 | 0,20% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 385,28 | 100,00% |
| | TOTAL | R\$ 188.575,68 | 100,00% | R\$ 68.337,61 | 13,33% | R\$ 68.337,61 | 13,33% | R\$ 38.636,38 | 5,00% | R\$ 13.264,07 | 18,33% |


Luiz Carlos Hilleshein
Socio Administrador


Hemerson Cadore
CREA 033970-1



JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02


PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N° 112/2019


TP N° 009/2019

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA TIROL, DISTRITO DE CLARAIBA, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

| Item | ESPECIFICAÇÃO | Unidade | Qtde | Pço s/ BDI | BDI | Pço c/ BDI | Total |
|----------|--|---------|----------|--------------|--------|--------------|-----------------------|
| 1 | Drenagem | | | | | | R\$ 59.402,46 |
| 1.1 | Escavação Mecânica de Valas | M³ | 415,30 | R\$ 4,25 | 0,00% | R\$ 4,25 | R\$ 1.765,03 |
| 1.2 | Reaterro compactado com sapo | M³ | 339,00 | R\$ 8,27 | 0,00% | R\$ 8,27 | R\$ 2.803,53 |
| 1.3 | Fornecimento e assentamento DE Tubo d=30 cm | M | 65,00 | R\$ 23,54 | 0,00% | R\$ 23,54 | R\$ 1.530,10 |
| 1.4 | Fornecimento e assentamento DE Tubo d=40 cm | M | 219,00 | R\$ 31,84 | 0,00% | R\$ 31,84 | R\$ 6.972,96 |
| 1.5 | Fornecimento e assentamento DE Tubo d=50 cm | M | 150,00 | R\$ 69,48 | 14,02% | R\$ 79,22 | R\$ 11.883,16 |
| 1.6 | Boca para bueiro d+50 cm | UND | 150,00 | R\$ 51,19 | 10,97% | R\$ 56,81 | R\$ 8.520,83 |
| 1.7 | Caixa de Ligação | UND | 5,00 | R\$ 276,48 | 10,97% | R\$ 306,81 | R\$ 1.534,05 |
| 1.8 | Boca de Lobo com grelha de ferro – Tipo 2 | UND | 10,00 | R\$ 549,28 | 0,00% | R\$ 549,28 | R\$ 5.492,80 |
| 1.9 | Boca de Lobo com grelha de ferro – Tipo 1 | UND | 18,00 | R\$ 1.050,00 | 0,00% | R\$ 1.050,00 | R\$ 18.900,00 |
| 2 | Pavimentação | | | | | | R\$ 128.787,94 |
| 2.1 | Regularização e Compactação de subleito a 100% PN | M² | 2.825,00 | R\$ 1,18 | 0,00% | R\$ 1,18 | R\$ 3.333,50 |
| 2.2 | Fornecimento e Assentamento de meio fios de concreto Fck 25 mpa com | M | 941,00 | R\$ 19,84 | 0,00% | R\$ 19,84 | R\$ 18.669,44 |
| 2.3 | Fornecimento e assentamento de lajotas sextavadas de concreto Fck 35 Mpa com 25x25x8 cm, inclusive colchão de areia com 8 cm | M² | 2.825,00 | R\$ 37,80 | 0,00% | R\$ 37,80 | R\$ 106.785,00 |
| 3 | Sinalização | | | | | | R\$ 385,28 |



| | | | | | | | |
|--------------|---|-----|------|------------|-------|------------|-----------------------|
| 3.1 | Placa de Sinalização em chapa de aço galvanizado 18, com película refletiva GT/GT, diâmetro de 50 cm, inclusive suporte tubular em aço, com colocação | UND | 2,00 | R\$ 192,64 | 0,00% | R\$ 192,64 | R\$ 385,28 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 188.575,68 |


Luiz Carlos Hillesheim
CPF 029.805.239-33
Sócio Administrador




JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02
Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02
CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA DE NOVA
TRENTO
PROCESSO LICITATÓRIO 112/2019 – TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA TIROL, DISTRITO DE CLARAIBA,
MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO.
DATA: 28/08/2019
HORÁRIO: 08:30 horas – ABERTURA: 09:00 HORAS