


# RC

# RECICLAGEM

Por um futuro Sustentável!

# RECICLAGEM




**RECICLAGEM**

Por um futuro Sustentável!

**RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA**  
**CNPJ 00.171.486/0001-20**

Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200  
Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí - SC - CEP 88301-070  
Fone (47) 3246-5205 - [licitacao@rcreciclagem.com.br](mailto:licitacao@rcreciclagem.com.br)





RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA  
CNPJ 00.171.486/0001-20  
Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200  
Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí - SC - CEP 88301-070  
Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rcreciclagem.com.br



## PROPOSTA DE PREÇO TP 010/2019

**RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA - CNPJ: 00.171.486/0001-20**  
**BANCO DO BRASIL – AG.: 0305-0 – C/C.: 62671-6**  
**EMAIL: [licitacao@rcreciclagem.com.br](mailto:licitacao@rcreciclagem.com.br) - FONE: (47) 3246-5205 / 3346-5005**

A presente proposta tem como objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO BAYER SOBRINHO (ETAPAS 01 E 02), MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que o preço proposto compreende todas as despesas (fretes, taxas, impostos, ou outras que venham a incidir), para a perfeita e cabal execução do objeto, ficando a Prefeitura Municipal, livre de qualquer ônus.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto, cabendo ao Contratante, a seu critério exclusivo, proceder o fracionamento da parcela, mediante justificativa circunstanciada.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 60 (sessenta) dias, sendo que, dentro desse prazo, a empresa terá no máximo 2 (dois) dias úteis para dar início aos trabalhos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço que será emitida pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento. A vigência do contrato será até dia 31/01/2020, podendo ser prorrogada mediante fato superveniente, devidamente justificado;

**ETAPA 1: R\$ 120.784,95** (Cento e Vinte Mil Setecentos e Oitenta Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos).

**ETAPA 2: R\$ 52.950,00** (Cinquenta e Dois Mil Novecentos e Cinquenta Reais).

**VALOR GLOBAL: R\$ 173.734,95** (Cento e Setenta e Três Mil Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos).


RC RECICLAGEM E  
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA  
CNPJ 00.171.486/0001-20

**VENDELINO RAIMONDI**  
**RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA**  
**CNPJ: 00.171.486/0001-20.**

RC RECICLAGEM E  
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA  
CNPJ 00.171.486/0001-20

**Itajaí, 16 de Setembro de 2019**

Walmey Agílio Raimondi  
Eng. Civil - CREA 075.674-7  
(47) 9963-6155 / 3346-5005



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

Obra: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO BAYER SOBRINHO (ETAPAS 01 E 02), MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS**

Licitação: TP nº 010/2019  
 Data / Hora: 16/09/2019 - 08:30 / 09:00  
 BDI: 19,61%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**ETAPA 01 - Drenagem das Ruas: João Bayer - Centro - Nova Trento**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total
<b>1.0</b>	<b>Terraplenagem</b>							
1.1	Remoção de blocos de concreto ou paralelepípedo de forma manual com reaproveitamento	192,60	M2	R\$ 10,40	R\$ 2,60	R\$ 10,87	R\$ 13,00	R\$ 2.503,80
1.2	Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria DMT 2500 a 3000m, caminho de serviço pavimentado, escavadeira e caminhão basculante de 14m3	818,30	M3	R\$ 4,00	R\$ 1,00	R\$ 4,18	R\$ 5,00	R\$ 4.091,50
1.3	Reaterro de vala	539,04	M3	R\$ 5,44	R\$ 1,36	R\$ 5,69	R\$ 6,80	R\$ 3.665,47
						<b>TOTAL 1.0</b>		<b>R\$ 10.260,77</b>

<b>2.0</b>	<b>Drenagem</b>							
2.1	Galeria em tubos de concreto diâmetro 30cm - Fornecimento e assentamento	16,00	M	R\$ 64,00	R\$ 16,00	R\$ 66,88	R\$ 80,00	R\$ 1.280,00
2.2	Galeria em tubos de concreto diâmetro 100cm - Fornecimento e assentamento	74,00	M	R\$ 256,00	R\$ 64,00	R\$ 267,54	R\$ 320,00	R\$ 23.680,00
2.3	Galeria em tubos de concreto diâmetro 120cm - Fornecimento e assentamento	140,00	M	R\$ 384,00	R\$ 96,00	R\$ 401,30	R\$ 480,00	R\$ 67.200,00
2.4	Caixas coletoras com grelha - Fornecimento e assentamento	4,00	M	R\$ 640,00	R\$ 160,00	R\$ 668,84	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
2.5	Caixas de passagem - Fornecimento e assentamento	2,00	UNID	R\$ 1.000,00	R\$ 250,00	R\$ 1.045,06	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00
2.6	Lastro de brita. Pedra britada nº 2 (19 a 38mm) espessura 30cm	58,39	M3	R\$ 64,00	R\$ 16,00	R\$ 66,88	R\$ 80,00	R\$ 4.671,20
2.7	Geotextil 100% políester resit. 0,9Kn/m	456,00	M2	R\$ 2,66	R\$ 0,66	R\$ 2,78	R\$ 3,32	R\$ 1.513,92
						<b>TOTAL 2.0</b>		<b>R\$ 104.045,12</b>

<b>3.0</b>	<b>Pavimentação</b>							
3.1	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura a 100% P.N.	192,60	M2	R\$ 1,15	R\$ 0,29	R\$ 1,20	R\$ 1,44	R\$ 277,34
3.2	Lastro de brita. Pedra britada nº 2 (19 a 38mm) espessura 10cm	38,52	M3	R\$ 64,00	R\$ 16,00	R\$ 66,88	R\$ 80,00	R\$ 3.081,60
3.3	Execução de pavimentação em piso intertravado (pedra) inclusive colchão de areia e=6cm	0,00	M2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4	Calçeteiro	192,60	M2	R\$ 7,44	R\$ 1,86	R\$ 7,78	R\$ 9,30	R\$ 1.791,18
3.5	Ajudante	192,60	M2	R\$ 5,52	R\$ 1,38	R\$ 5,77	R\$ 6,90	R\$ 1.328,94
						<b>TOTAL 3.0</b>		<b>R\$ 6.479,06</b>

**CENTO E VINTE MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO**

**TOTAL ETAPA 1 R\$ 120.784,95**


Walmir Agílio Raimondi  
 Eng.º Civil CREA: 75.674-7  
 9433-6156 / 9433-5004

RC RECICLAGEM E  
 EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA  
 CNPJ 00.171.486/0001-20

Prof. Mun. de Nova Trento  
 268  
 16/09/2019

Walmir Agílio Raimondi  
 Eng.º CIVIL CREA: 075.674-7

Itajaí, 16 de Setembro de 2019





**R C RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA**

Rua Jaime Pedro Alves Nº 200 - Limoeiro - Itajaí / SC  
CNPJ: 00.171.486/0001-20 / Inscr. Est.: 252.921.259

Cliente:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>	Licitação:	TP nº 010/2019
Obra:	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO BAYER SOBRINHO (ETAPAS 01 E 02), MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS</b>	BDI:	19,61%
		Data / Hora:	16/09/2019 - 08:30 / 09:00

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**ETAPA 02 - Drenagem das Ruas: João Bayer - Centro - Nova Trento**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total
<b>1.0 Terraplenagem</b>								
1.1	Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria DMT 2500 a 3000m, caminho de serviço pavimentado, escavadeira e caminhão basculante de 14m3	362,16	M3	R\$ 4,00	R\$ 1,00	R\$ 4,18	R\$ 5,00	R\$ 1.810,80
1.2	Reaterro de vala	285,91	M3	R\$ 5,44	R\$ 1,36	R\$ 5,69	R\$ 6,80	R\$ -1.944,19
						<b>TOTAL 1.0</b>		<b>R\$ 3.754,99</b>

<b>2.0 Drenagem</b>								
2.1	Galeria em tubos de concreto diâmetro 30cm - Fornecimento e assentamento	30,00	M	R\$ 64,00	R\$ 16,00	R\$ 66,88	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
2.2	Galeria em tubos de concreto diâmetro 40cm - Fornecimento e assentamento	150,00	M	R\$ 96,00	R\$ 24,00	R\$ 100,33	R\$ 120,00	R\$ 18.000,00
2.3	Galeria em tubos de concreto diâmetro 50cm - Fornecimento e assentamento	50,00	M	R\$ 108,00	R\$ 27,00	R\$ 112,87	R\$ 135,00	R\$ 6.750,00
2.4	Galeria em tubos de concreto diâmetro 60cm - Fornecimento e assentamento	57,00	M	R\$ 128,00	R\$ 32,00	R\$ 133,77	R\$ 160,00	R\$ 9.120,00
2.5	Caixas coletoras com grelha - Fornecimento e assentamento	12,00	M	R\$ 640,00	R\$ 160,00	R\$ 668,84	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
2.6	Caixas de passagem - Fornecimento e assentamento	2,00	UNID	R\$ 1.032,00	R\$ 258,00	R\$ 1.078,51	R\$ 1.290,00	R\$ 2.580,00
2.7	Geotextil 100% poliester resit. 0,9Kni/m	224,40	M2	R\$ 2,66	R\$ 0,66	R\$ 2,78	R\$ 3,32	R\$ 745,01
						<b>TOTAL 2.0</b>		<b>R\$ 49.195,01</b>

**CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS**

	<b>TOTAL ETAPA 2</b>	<b>R\$ 52.950,00</b>
--	----------------------	----------------------


	MAT 80,00%	MDO 20,00%	TOTAL 100,00%
ETAPA 1	R\$ 96.627,96	R\$ 24.156,99	R\$ 120.784,95
ETAPA 2	R\$ 42.360,00	R\$ 10.590,00	R\$ 52.950,00

<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 138.987,96</b>	<b>R\$ 34.746,99</b>	<b>R\$ 173.734,95</b>
---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Wainey Agílio Raimondi  
Eng. Civil - CREA 075.674-7  
(47) 9886-6151 / (33) 9-5190

RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA  
CNPJ 00.171.486/0001-20









**R C RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA**

Rua Jaime Pedro Alves Nº 200 - Limociro - Itajaí / SC  
CNPJ: 00.171.486/0001-20 / Inscr. Est.: 252.921.259



Ciente:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>	BDI: <b>19,61%</b>
---------	--	-----------------------

Obra: <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO BAYER SOBRINHO (ETAPAS 01 E 02), MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS</b>	Data / Hora: <b>16/09/2019 - 08:30 / 09:00</b>
	Licitação: <b>TP 010/2019</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**ETAPA 01 - Drenagem das Ruas: João Bayer - Centro - Nova Trento**

Item	Descrição	Total		MÊS 01		MÊS 02	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	Terraplenagem	R\$ 10.260,77	8,50%	R\$ 5.130,39	50,00%	R\$ 5.130,39	50,00%
2.0	Drenagem	R\$ 104.045,12	0,86%	R\$ 52.022,56	50,00%	R\$ 52.022,56	50,00%
3.0	Pavimentação	R\$ 6.479,06	5,36%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.479,06	100,00%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$ 120.784,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 57.152,95</b>	<b>47,32%</b>	<b>R\$ 63.632,01</b>	<b>52,68%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 120.784,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 57.152,95</b>	<b>47,32%</b>	<b>R\$ 120.784,95</b>	<b>100,00%</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**ETAPA 02 - Drenagem das Ruas: João Bayer - Centro - Nova Trento**


Item	Descrição	Total		MÊS 01		MÊS 02	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	Terraplenagem	R\$ 3.754,99	7,09%	R\$ 1.877,50	50,00%	R\$ 1.877,50	50,00%
2.0	Drenagem	R\$ 49.195,01	0,93%	R\$ 24.597,51	50,00%	R\$ 24.597,51	50,00%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$ 52.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 26.475,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>R\$ 26.475,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 52.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 26.475,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>R\$ 52.950,00</b>	<b>100,00%</b>

Walney Agílio Raimondi  
Eng. CIVIL CREA 075.674-7  
(47) 9983-2155 / 3383-8005

R C RECICLAGEM E  
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA  
CNPJ 00.171.486/0001-20

**Walney Agílio Raimondi**  
ENGº CIVIL CREA: 075.674-7

Itajaí, 16 de Setembro de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
TP 010/2019

COMPOSIÇÃO DO BDI				
MATERIAL E MÃO DE OBRA				
ITEM COMPONENTE DO BDI	SIMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	3,80%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,32%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,50%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,02%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	6,78%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN				2,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
<b>BDI</b>				<b>19,61%</b>

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)]/(1+I1+I2+I3)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

**TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15


RC RECICLAGEM E  
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA  
CNPJ 00.171.486/0001-20

**VENDELINO RAIMONDI**  
SÓCIO GERENTE – CPF 294.494.139-91

Wainey Agílio Raimondi  
Eng. Civil - CREA: 075.674-7  
(47) 9973-0111 / 3346-5005

**Wainey Agílio Raimondi**  
Engº Civil - CREA: 075.674-7  
CPF 040.457.329-00







RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA

CNPJ 00.171.486/0001-20

Endereço: Rua Jaime Pedro Alves, nº 200

Bairro: Limoeiro - Cidade: Itajaí – SC – CEP 88301-070

Fone (47) 3246-5205 - licitacao@rreciclagem.com.br



## DECLARAÇÃO ASSINATURA DO CONTRATO TP 010/2019

RC Reciclagem e Extração de Areia Ltda. com sede na Rua Jaime Pedro Alves nº 200, Bairro Limoeiro, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.171.486/0001-20, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO** que o instrumento será assinado pelo:

Sr. **CHARLES PIRES DA SILVA** (representante) CPF nº **063.446.369-12**, residente e domiciliado na Rua **AUGUSTO DALAGO** nº **2798**, bairro: **PACIÊNCIA**, CEP **88318-150** cidade: **ITAJAÍ**, Estado: **SC** – Email: **licitacao@rreciclagem.com.br**

### DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil

Agência: 0305-0

Conta Corrente: 62671-6

RC RECICLAGEM E  
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA  
CNPJ 00.171.486/0001-20

RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA


VENDELINO RAIMONDI

SÓCIO GERENTE

CNPJ: 00.171.486/0001-20.

RC RECICLAGEM E  
EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA  
CNPJ 00.171.486/0001-20

Itajaí, 16 de Setembro de 2019





**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Página 1 de 2

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial</b> R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA			
<b>Natureza Jurídica:</b> SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 42 2 0187718-4	<b>CNPJ</b> 00.171.486/0001-20	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 24/08/1994	<b>Data de Início de Atividade</b> 01/08/1994
<b>Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)</b> RUA JAIME PEDRO ALVES, 200, LIMOEIRO, ITAJAÍ, SC, 88.300-000			
<b>Objeto Social</b> EXTRAÇÃO DE AREIA; EXTRAÇÃO, BRITAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PEDRAS E MACADAME; EXTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SAIBRO; EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE ARGILA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESIDUOS DE PAPEL RECICVAEIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESIDUOS DE PLÁSTICOS E VIDROS USADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS METÁLICAS; RECUPERAÇÃO DE PAPÉIS, PAPELÃO, PLÁSTICOS E VIDROS; RECICLAGEM DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS; COLETA DE ENTULHOSE REGUGOS DE OBRAS E DEMOLIÇÕES; RECUPERAÇÃO DE ENTULHOS (MADEIRA) DE OBRAS E DEMOLIÇÕES; COMÉRCIO ATACADISTA DE CAVACO DE MADEIRA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR; SERVIÇOS PROSPECÇÃO; PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; BRITAMENTO DE PEDRAS; SERVIÇOS DE TERRAPLANEGM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E MINÉRIOS E DESMANCHES DE ROCHAS; SERVIÇOS DE DRAGAGEM, CONSTRUÇÃO DE CANAIS, RETIFICAÇÃO DE RIOS, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS; CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS E CALÇADAS DE PEDESTRES; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO; SERVIÇOS DE DRENAGEM; FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE CONCRETO ASFÁLTICO; SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E DESMONTE DE ESTRUTURAS; SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA VIAS URBANAS E RODOVIAS; EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO, MUROS DE ARRIMO E GABIÕES; INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOA IMOBILIARIOS; FABRICAÇÃO, MONTAGENS DE PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS (TIJOÇOS, BLOCOS, TELHAS, CUMEEIRAS E CAPASTAVELAS); PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO.			
<b>Capital: R\$</b> 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	<b>Capital Integralizado: R\$</b> 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b> Microempresa	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato</b>			
<b>Nome/CPF ou CNPJ</b>	<b>Participação no capital(R\$)</b>	<b>Espécie de Sócio</b>	<b>Término do Mandato</b>
VENDELINO RAIMONDI 294.494.139-91	12.500,00	SOCIO	XXXXXXXXXX
MARISA RAQUEL DA CUNHA RAIMONDI 846.736.809-87	18.750,00	SOCIO	XXXXXXXXXX
VENDELINO MAICON RAIMONDI 049.146.779-62	18.750,00	SOCIO	XXXXXXXXXX
<b>Último Arquivamento</b> Data: 21/10/2013 Número: 20132557266 Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA Evento(s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		<b>Situação</b> REGISTRO ATIVO <b>Status</b> XXXXXXXXXXXXXX	
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b> 1 - NIRE: 42 9 0079497-1 CNPJ: 00.171.486/0002-01			
<b>Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)</b> RODOVIA SC 411, 86 - KM 8, CENTRO, CANOINHAS, SC, 88.230-000, BRASIL			

Florianópolis - SC, quarta-feira, 4 de setembro de 2019

*Rafael Borges Barçfios*

Eu,  
Conferi e assino.

RIASCO BORGES BARÇFILOS  
Certisign - Autoridade Certificadora  
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 04/09/2019  
Junta Comercial de Santa Catarina  
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC  
www.jucesc.sc.gov.br/certificado







**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Página 2 de 2

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial</b> R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA <b>Natureza Jurídica:</b> SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 42 2 0187718-4	<b>CNPJ</b> 00.171.486/0001-20	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 24/08/1994	<b>Data de Início de Atividade</b> 01/08/1994

Florianópolis - SC, quarta-feira, 4 de setembro de 2019

BLASCO BORGES BARCELLOS  
SECRETÁRIO GERAL

Eu,  
Conferi e assino.



