

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



## CARTA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA DE NOVA TRENTO

ASS.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019

Objeto: Ampliação da Creche do Trinta Reis – Nova Trento

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de **RS RS 170.032,18 (cento e setenta mil, trinta e dois reais e dezoito centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação, Sendo que, **RS 119.022,53 (cento e dezenove mil, vinte e dois reais e cinquenta e três centavos)** despesas com material; e **RS 51.009,65 (cinquenta e um mil, nove reais e sessenta e cinco centavos)** despesas com Mão de Obra.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 27,7 %, para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação, ou seja NOVEMBRO/2019
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente.
5. O prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias consecutivos conforme previsto no edital e Cronograma Físico Financeiro.
6. A nossa proposta tem validade mínima de 60 dias.
7. Declaramos que nos preços de nossa proposta estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, remuneração e despesas eventuais, bem como todos os tributos, encargos, contribuições etc... e foram cotados conforme especificações técnicas do edital.
8. Anexo a este os preços unitários propostos para execução dos serviços e Cronograma.

### **9. Dados Bancários:**

Banco: SICCOB - TRENTOCREDI

Razão Social: JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Agência: 3242

Conta Corrente: 19.053-5


Nova Trento/SC, 19 de novembro de 2019.



Luiz Carlos Hillesheim

CPF 029.805.239-33

Sócio Proprietário



HEMERSON CADORE  
REGISTRO SC S1 033970-1  
ENGENHEIRO CIVIL

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02  
SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA

## PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL


ABERTURA: 19/11/2019 às 09:00 horas.


Objeto: Prestação de serviços de mão de obra, para a ampliação da Creche Municipal Ciranda Cirandinha, localizado na Rua Francisco Dalsenter, 86 – Bairro: Trinta Réis.




| Item                     | Especificação  | Qtde. | Unidade    | Preço Unitário (RS) | Preço Total (RS)  |
|--------------------------|--|-------|------------|---------------------|-------------------|
| 01                       | SERVIÇOS PRELIMINARES                                | 100   | PERCENTUAL | 58,97               | 5.896,62          |
| 02                       | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES                   | 100   | PERCENTUAL | 42,65               | 4.265,43          |
| 03                       | FUNDAÇÕES  | 100   | PERCENTUAL | 88,27               | 8.826,74          |
| 04                       | SUPERESTRUTURA                                       | 100   | PERCENTUAL | 308,71              | 30.870,66         |
| 05                       | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                          | 100   | PERCENTUAL | 88,90               | 8.889,95          |
| 06                       | ESQUADRIAS   | 100   | PERCENTUAL | 177,81              | 17.780,93         |
| 07                       | SISTEMAS DE COBERTURA                                | 100   | PERCENTUAL | 187,38              | 18.737,84         |
| 08                       | IMPERMEABILIZAÇÃO                                    | 100   | PERCENTUAL | 0,00                | 0,00              |
| 09                       | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS                    | 100   | PERCENTUAL | 283,86              | 28.385,57         |
| 10                       | SISTEMAS DE PISO                                     | 100   | PERCENTUAL | 140,44              | 14.043,97         |
| 11                       | PINTURAS E ACABAMENTOS                               | 100   | PERCENTUAL | 147,80              | 14.780,26         |
| 12                       | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                | 100   | PERCENTUAL | 15,94               | 1.593,71          |
| 13                       | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                           | 100   | PERCENTUAL | 7,52                | 751,57            |
| 14                       | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                 | 100   | PERCENTUAL | 40,50               | 4.049,52          |
| 15                       | LOUÇAS E METAIS                                      | 100   | PERCENTUAL | 17,19               | 1.719,10          |
| 16                       | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                  | 100   | PERCENTUAL | 1,23                | 122,59            |
| 17                       | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 220 V                        | 100   | PERCENTUAL | 60,51               | 6.050,94          |
| 18                       | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                          | 100   | PERCENTUAL | 0,00                | 0,00              |
| 19                       | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100   | PERCENTUAL | 0,00                | 0,00              |
| 20                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                              | 100   | PERCENTUAL | 20,21               | 2.020,66          |
| 21                       | SERVIÇOS FINAIS                                      | 100   | PERCENTUAL | 12,46               | 1.246,14          |
| <b>TOTAL GERAL EM RS</b> |  |       |            |                     | <b>170.032,18</b> |

Nova Trento/SC 19 de novembro de 2019.

  
Luiz Carlos Hillesheim  
CPF 029.805.239-33  
Sócio Proprietário

  
HEMERSON CADORE  
REGISTRO SC S1 033970-1  
ENGENHEIRO CIVIL

170.032,18  




# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02  
SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA

## PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ABERTURA: 19/11/2019 às 09:00 horas.

Objeto: Prestação de serviços de mão de obra, para a ampliação da Creche Municipal Ciranda Cirandinha, localizado na Rua Francisco Dalsenter, 86 – Bairro: Trinta Réis..



Módulo de Ampliação do Proinfância Tipo C

170.032,18

| ITEM   | CÓDIGO | FONTE  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UN.            | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) |  |
|--|--------|--------|--|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>               |        |        |  |                |        |             |             |             |  |
| 1.1  | 92009  | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal                                  | m <sup>2</sup> | 10,00  | 6,31        | 80,58       | 5.896,62    |  |
| 1.2  | 92001  | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 8mm e h= 2,20m                                    | m <sup>2</sup> | 53,37  | 48,80       | 3.325,89    |             |  |
| 1.3  | 92084  | SINAPI | Barracão provisório para depósito  | m <sup>2</sup> | 6,00   | 325,00      | 2.490,15    |             |  |
|  |        |        |  |                |        |             | Subtotal    | 5.896,62    |  |
| <b>2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>   |        |        |  |                |        |             |             |             |  |
| 2.1  | 92082  | SINAPI | Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrame)                   | m <sup>3</sup> | 4,90   | 603,36      | 3.772,32    | 4.265,43    |  |
| 2.2  | 92058  | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m                             | m <sup>3</sup> | 5,76   | 57,99       | 426,55      |             |  |
| 2.3  | 94158  | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas  | m <sup>2</sup> | 10,24  | 5,09        | 66,56       |             |  |
|  |        |        |  |                |        |             | Subtotal    | 4.265,43    |  |
| <b>3 FUNDAÇÕES</b>                           |        |        |  |                |        |             |             |             |  |
| <b>3.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS</b>         |        |        |  |                |        |             |             |             |  |
| 3.1.1  | 92241  | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm   | m <sup>3</sup> | 0,29   | 20,55       | 7,56        | 8.826,74    |  |
| 3.2.5  | 92915  | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                       | kg             | 22,40  | 11,07       | 316,66      |             |  |
| 3.2.3  | 92917  | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                         | kg             | 32,32  | 9,37        | 386,72      |             |  |
| 3.2.4  | 92919  | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                        | kg             | 94,24  | 7,65        | 920,84      |             |  |
| 3.1.6  | 92720  | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento                          | m <sup>3</sup> | 2,28   | 338,85      | 986,00      |             |  |
| <b>3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES</b> |        |        |  |                |        |             |             |             |  |
| 3.2.3  | 92917  | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                         | kg             | 85,83  | 9,37        | 1.027,00    |             |  |
| 3.2.4  | 92919  | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                        | kg             | 113,86 | 7,65        | 1.112,30    |             |  |
| 3.2.6  | 92915  | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                       | kg             | 102,82 | 11,07       | 1.453,50    |             |  |
| 3.2.7  | 92720  | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento                          | m <sup>3</sup> | 6,05   | 338,85      | 2.616,36    |             |  |
|  |        |        |  |                |        |             | Subtotal    | 8.826,74    |  |
| <b>4 SUPERESTRUTURA</b>                      |        |        |  |                |        |             |             |             |  |
| <b>4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES</b>         |        |        |  |                |        |             |             |             |  |
| 4.1.1  | 92431  | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, madeira serrada com reaproveitamento                 | m <sup>2</sup> | 24,00  | 38,52       | 1.180,56    | 30.870,66   |  |
|  | 92919  | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                        | kg             | 72,00  | 7,65        | 703,37      |             |  |
| 4.1.4  | 92915  | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                       | kg             | 2,40   | 11,07       | 33,93       |             |  |
| 4.1.5  | 92722  | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento                          | m <sup>3</sup> | 1,20   | 335,44      | 514,03      |             |  |
| <b>4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>           |        |        |  |                |        |             |             |             |  |
| 4.2.1  | 92431  | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento                    | m <sup>2</sup> | 51,25  | 38,52       | 2.520,99    |             |  |
| 4.2.2  | 92917  | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                         | kg             | 85,83  | 9,37        | 1.027,00    |             |  |
| 4.2.3  | 92919  | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                        | kg             | 113,86 | 7,65        | 1.112,30    |             |  |
| 4.2.5  | 92915  | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                       | kg             | 102,82 | 11,07       | 1.453,50    |             |  |
| 4.2.6  | 92722  | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento                          | m <sup>3</sup> | 6,05   | 335,44      | 2.591,56    |             |  |
| <b>4.3 CONCRETO ARMADO - LAJE</b>            |        |        |  |                |        |             |             |             |  |
| 4.3.1  | 92518  | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para laje maciça, madeira compensada resinada com reaproveitamento | m <sup>2</sup> | 114,01 | 22,51       | 3.277,18    |             |  |
| 4.3.2  | 92917  | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                         | kg             | 239,32 | 9,37        | 2.863,55    |             |  |

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



## PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ABERTURA: 19/11/2019 às 09:00 horas.

Objeto: Prestação de serviços de mão de obra, para a ampliação da Creche Municipal Ciranda Cirandinha, localizado na Rua Francisco Dalsenter, 86 – Bairro: Trinta Réis..

| ITEM                                      | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) |
|---|--------|---------|---|-----|--------|-------------|-------------|-------------|
| Módulo de Ampliação do Proinfância Tipo C |        |         |   |     |        |             |             |             |
|   |        |         |   |     |        |             |             | 170.032,18  |
| 4.3.3                                     | 92919  | SINAPI  | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação   | kg  | 798,07 | 7,65        | 7.796,39    |             |
| 4.3.6                                     | 92726  | SINAPI  | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento   | m³  | 11,40  | 320,82      | 4.670,84    |             |
| 4.3.7                                     | 73301  | SINAPI  | Escoramento de formas em madeira até h= 3,3m com reaproveitamento   | m³  | 0,70   | 8,34        | 7,46        |             |
| 4.4                                       |        |         | <b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>  |     |        |             |             |             |
| 4.4.1                                     | 93183  | SINAPI  | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm   | m   | 25,00  | 35,02       | 1.118,01    |             |
|   |        |         |   |     |        |             | Subtotal    | 30.870,66   |
| 5   |        |         | <b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>  |     |        |             |             | 8.889,95    |
| <b>ELEMENTOS VAZADOS</b>                  |        |         |   |     |        |             |             |             |
| 5.1.1                                     | 97489  | SINAPI  | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em 1/2 vez, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)   | m²  | 154,61 | 37,54       | 7.411,93    |             |
| 5.1.2                                     | 93202  | SINAPI  | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em 1/2 vez (espessura 9cm), assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m   | 66,71  | 17,35       | 1.478,02    |             |
|   |        |         |   |     |        |             | Subtotal    | 8.889,95    |
| 6   |        |         | <b>ESQUADRIAS</b>   |     |        |             |             | 17.780,93   |
| <b>PORTAS DE MADEIRA</b>                  |        |         |   |     |        |             |             |             |
| 6.1.1                                     | 90843  | SINAPI  | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura                          | un  | 2,00   | 719,69      | 1.838,09    |             |
| 6.1.2                                     | 90843  | SINAPI  | PM3 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura                          | un  | 2,00   | 719,69      | 1.838,09    |             |
| <b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>             |        |         |   |     |        |             |             |             |
| 6.3.1                                     | 94559  | SINAPI  | JA-01 Janela basculante de alumínio, dimensões 60x60cm  | m²  | 0,72   | 535,81      | 492,65      |             |
| 6.3.2                                     | 94562  | SINAPI  | JA-05 Janela de correr em alumínio, dimensões 180x180cm   | m²  | 10,88  | 505,70      | 7.022,85    |             |
| <b>VIDROS</b>                             |        |         |   |     |        |             |             |             |
| 6.4.1                                     | 02680  | SEINFRA | Visor de vidro temperado incolor, espessura 6mm para porta PM2  | m²  | 0,44   | 342,60      | 192,50      |             |
| 6.4.2                                     | 72118  | SINAPI  | Vidro temperado liso incolor e=6mm  | m²  | 13,90  | 171,63      | 3.046,48    |             |
| 6.4.3                                     | 93005  | SINAPI  | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura   | m²  | 9,12   | 287,67      | 3.350,27    |             |
|   |        |         |   |     |        |             | Subtotal    | 17.780,93   |
| 7   |        |         | <b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>  |     |        |             |             | 18.737,84   |
| 7.1                                       | 92539  | SINAPI  | Trama de madeira composta por ripas, calços e terças, para telhados de até 2 águas com telha de encaixe de cerâmica ou de concreto                                    | m²  | 114,01 | 63,66       | 9.297,22    |             |
| 7.4                                       | 94221  | SINAPI  | Cumeeira com telha cerâmica e moldada em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)   | m   | 15,00  | 35,66       | 759,69      |             |
| 7.5                                       | 71623  | SINAPI  | Pingadeira ou chaminé em concreto armado, seção 20x20cm   | m   | 12,00  | 28,99       | 398,27      |             |
|   |        |         |   |     |        |             | Subtotal    | 18.737,84   |
| 9   |        |         | <b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>  |     |        |             |             | 26.386,57   |
| 9.1                                       | 87878  | SINAPI  | Chapisco em paredes e pisos com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)   | m²  | 360,70 | 73,17       | 26.386,57   |             |

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02  
SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



## PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ABERTURA: 19/11/2019 às 09:00 horas.

Objeto: Prestação de serviços de mão de obra, para a ampliação da Creche Municipal Ciranda Cirandinha, localizado na Rua Francisco Dalsenter, 86 – Bairro: Trinta Réis.

| ITEM                                      | CÓDIGO                                     | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) |           |
|---|--|---------|--|-----|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Módulo de Ampliação do Proinfância Tipo C |  |         |  |     |        |             |             |             |           |
|   |  |         |  |     |        |             |             | 170.032,18  |           |
| 9.2                                       | 87881                                      | SINAPI  | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)   | m²  | 114,01 | 4,19        | 610,03      |             |           |
| 9.3                                       | 87535                                      | SINAPI  | Emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm                                  | m²  | 180,35 | 20,86       | 4.804,20    |             |           |
| 9.4                                       | 87535                                      | SINAPI  | Emboço de teto, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm                                    | m²  | 114,01 | 20,86       | 3.037,02    |             |           |
| 9.5                                       | 87792                                      | SINAPI  | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm                              | m²  | 180,35 | 25,70       | 5.918,89    |             |           |
| 9.6                                       | 87543                                      | SINAPI  | Reboco para paredes internas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm   | m²  | 180,35 | 12,62       | 2.906,47    |             |           |
| 9.7                                       | 87543                                      | SINAPI  | Reboco de teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm   | m²  | 114,01 | 12,62       | 1.837,36    |             |           |
| 9.8                                       | 87272                                      | SINAPI  | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes - branca | m²  | 96,21  | 50,24       | 6.909,48    |             |           |
| 9.9                                       | 87267                                      | SINAPI  | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes - azul      | m²  | 1,50   | 48,58       | 93,05       |             |           |
| 9.10                                      | 87267                                      | SINAPI  | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes - vermelho  | m²  | 12,00  | 48,58       | 744,44      |             |           |
| Subtotal                                  |  |         |  |     |        |             |             | 28.385,57   |           |
| 10  | <b>SISTEMAS DE PISOS</b>                   |         |  |     |        |             |             |             | 14.043,97 |
| 10.1                                      | <b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>                |         |  |     |        |             |             |             |           |
| 10.1.1                                    | 87690                                      | SINAPI  | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico  | m²  | 114,01 | 33,39       | 4.861,28    |             |           |
| 10.1.2                                    | 87622                                      | SINAPI  | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm  | m²  | 114,01 | 27,29       | 3.573,17    |             |           |
| 10.1.3                                    | 87251                                      | SINAPI  | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante                                     | m²  | 114,01 | 30,82       | 4.487,11    |             |           |
| 10.1.6                                    | C2284                                      | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm   | m   | 6,92   | 81,75       | 722,41      |             |           |
| 10.2                                      | <b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>                |         |  |     |        |             |             |             |           |
| Subtotal                                  |  |         |  |     |        |             |             | 14.043,97   |           |
| 11  | <b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>              |         |  |     |        |             |             |             | 14.780,26 |
| 11.1                                      | 96129                                      | SINAPI  | Emassamento de paredes internas e teto com massa acrílica, 2 demãos  | m²  | 180,35 | 22,08       | 5.085,18    |             |           |
| 11.2                                      | 96129                                      | SINAPI  | Emassamento de teto com massa PVA, 2 demãos  | m²  | 114,01 | 22,08       | 3.214,64    |             |           |
| 11.3                                      | 88489                                      | SINAPI  | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos  | m²  | 360,70 | 11,00       | 5.068,75    |             |           |
| 11.4                                      | 88486                                      | SINAPI  | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos  | m²  | 114,01 | 9,71        | 1.413,69    |             |           |
| Subtotal                                  |  |         |  |     |        |             |             | 14.780,26   |           |
| 12  | <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>               |         |  |     |        |             |             |             | 1.593,71  |
| 12.1                                      | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b> |         |  |     |        |             |             |             |           |
| 12.1.1                                    | 89402                                      | SINAPI  | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação  | m   | 15,00  | 6,48        | 124,12      |             |           |
| 12.1.2                                    | 89449                                      | SINAPI  | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação  | m   | 24,00  | 10,15       | 311,08      |             |           |
| 12.1.3                                    | 89383                                      | SINAPI  | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 25mm x 1/4", fornecimento e instalação                                  | un  | 5,00   | 4,81        | 30,71       |             |           |
| 12.1.4                                    | 89596                                      | SINAPI  | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 50mm x 1/2", fornecimento e instalação                                  | un  | 5,00   | 7,08        | 45,21       |             |           |
| 12.1.5                                    | 89546                                      | SINAPI  | Bucha de redução soldável longa Ø 50mm x 25mm, fornecimento e instalação   | un  | 3,00   | 6,68        | 25,59       |             |           |
| 12.1.6                                    | 89409                                      | SINAPI  | Joelho PVC 45º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação  | un  | 2,00   | 4,79        | 12,23       |             |           |
| 12.1.7                                    | 89408                                      | SINAPI  | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação  | un  | 5,00   | 4,32        | 27,58       |             |           |
| 12.1.8                                    | 89501                                      | SINAPI  | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação  | un  | 4,00   | 9,09        | 46,43       |             |           |
| 12.1.9                                    | 89366                                      | SINAPI  | Joelho PVC 90º soldável com bucha de latão Ø 25mm x 1/4", fornecimento e instalação                                | un  | 4,00   | 10,53       | 53,79       |             |           |
| 12.1.10                                   | 89381                                      | SINAPI  | Luva PVC soldável com rosca 1/2", fornecimento e instalação  | un  | 2,00   | 8,45        | 21,58       |             |           |
| 12.1.11                                   | 92344                                      | SINAPI  | Niple paralelo com rosca 1/2", fornecimento e instalação   | un  | 4,00   | 46,26       | 236,30      |             |           |
| 12.1.12                                   | 89395                                      | SINAPI  | Tê PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação  | un  | 5,00   | 8,97        | 57,27       |             |           |
| 12.1.13                                   | 89625                                      | SINAPI  | Tê PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação  | un  | 3,00   | 14,03       | 53,75       |             |           |
| 12.1.14                                   | 86884                                      | SINAPI  | Engate flexível plástico 1/2" x 30cm, fornecimento e instalação  | un  | 4,00   | 6,49        | 33,15       |             |           |
| 12.1.15                                   |  | CPU     | Tubo de descarga VDE 38mm  | un  | -      | -           | -           |             |           |
| 12.2                                      | <b>REGISTROS E OUTROS</b>                  |         |  |     |        |             |             |             |           |
| 12.2.1                                    | 89987                                      | SINAPI  | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação   | un  | 2,00   | 68,61       | 175,23      |             |           |
| 12.2.2                                    | 94794                                      | SINAPI  | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação   | un  | 2,00   | 133,00      | 339,68      |             |           |
| Subtotal                                  |  |         |  |     |        |             |             | 1.593,71    |           |
| 13  | <b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>          |         |  |     |        |             |             |             | 751,57    |
| 13.1                                      | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>        |         |  |     |        |             |             |             |           |
| 13.1.1                                    | 89578                                      | SINAPI  | Tubo PVC Ø 100mm, fornecimento e instalação  | m   | 18,00  | 24,88       | 447,84      |             |           |
| 13.1.2                                    | 89584                                      | SINAPI  | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação  | un  | 6,00   | 20,45       | 122,73      |             |           |
| Subtotal                                  |  |         |  |     |        |             |             | 751,57      |           |
| 14  | <b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>                |         |  |     |        |             |             |             | 4.048,52  |

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02  
SÃO JOÃO BATISTA



CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA

## PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ABERTURA: 19/11/2019 às 09:00 horas.

Objeto: Prestação de serviços de mão de obra, para a ampliação da Creche Municipal Ciranda Cirandinha, localizado na Rua Francisco Dalsenter, 86 – Bairro: Trinta Réis.

BDI = 27,7 %

|        |           | Módulo de Ampliação do Proinfância Tipo C |  |     |        |             |             | 170.032,18  |  |          |
|--------|-----------|---|--|-----|--------|-------------|-------------|-------------|--|----------|
| ITEM   | CÓDIGO    | FONTE                                     | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) |  |          |
| 14.1   | 89771     | SINAPI                                    | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação   | m   | 24,00  | 13,74       | 421,10      |             |  |          |
| 14.2   | 89772     | SINAPI                                    | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação   | m   | 24,00  | 19,91       | 610,20      |             |  |          |
| 14.3   | 89773     | SINAPI                                    | Tubo de PVC Série Normal Ø 75mm, fornecimento e instalação   | m   | 12,00  | 30,25       | 483,55      |             |  |          |
| 14.4   | 89774     | SINAPI                                    | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação  | m   | 24,00  | 39,10       | 1.198,34    |             |  |          |
| 14.5   | 89775     | SINAPI                                    | Bucha de redução PVC 50mm x 40mm   | un  | 2,00   | 6,38        | 16,29       |             |  |          |
| 14.6   | 89776     | SINAPI                                    | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação   | un  | 2,00   | 5,23        | 13,36       |             |  |          |
| 14.7   | 89777     | SINAPI                                    | Joelho PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação   | un  | 4,00   | 6,65        | 33,97       |             |  |          |
| 14.8   | 89778     | SINAPI                                    | Joelho PVC 90º Ø 75mm, fornecimento e instalação   | un  | 1,00   | 12,52       | 15,99       |             |  |          |
| 14.9   | 89779     | SINAPI                                    | Joelho PVC 90º para esgoto secundário Ø 40mm x 1½", fornecimento e instalação  | un  | 2,00   | 6,65        | 16,98       |             |  |          |
| 14.10  | 89780     | SINAPI                                    | Junção PVC simples 100mm x 50mm, fornecimento e instalação   | un  | 2,00   | 29,42       | 75,14       |             |  |          |
| 14.11  | 89781     | SINAPI                                    | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação  | un  | 2,00   | 29,42       | 75,14       |             |  |          |
| 14.12  | 89782     | SINAPI                                    | Caixa sifonada 100x100x50mm, fornecimento e instalação   | un  | 2,00   | 21,42       | 54,71       |             |  |          |
| 14.13  | 89783     | SINAPI                                    | Caixa de inspeção 60x60cm  | un  | 1,00   | 813,74      | 1.039,15    |             |  |          |
| 14.14  | 89784     | SINAPI                                    | Terminal de ventilação série normal Ø 75mm   | un  | 1,00   | 12,22       | 15,60       |             |  |          |
|        |           |   |  |     |        |             | Subtotal    | 4.049,52    |  |          |
| 15     |           |   | <b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>   |     |        |             |             |             |  | 1.719,10 |
| 15.1   | 72736     | SINAPI                                    | Bacia Convencional Studio Kids, válvula de descarga, em louça branca, assento plástico, anel de vedação, tubo PVC ligação, fornecimento e instalação | un  | 2,00   | 389,84      | 995,65      |             |  |          |
| 15.2   | 86901     | SINAPI                                    | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação  | un  | 2,00   | 102,54      | 261,89      |             |  |          |
| 15.3   | C4670     | SEINFRA                                   | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020 C37, Deca ou equivalente   | un  | 2,00   | 28,72       | 73,35       |             |  |          |
| 15.4   | 86906     | SINAPI                                    | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193 C37, Deca ou equivalente   | un  | 2,00   | 53,74       | 137,25      |             |  |          |
| 15.5   | 85847     | SINAPI                                    | Dispenser saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente  | un  | 2,00   | 66,70       | 170,35      |             |  |          |
| 15.6   | 95544     | SINAPI                                    | Dispenser papel toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente   | un  | 2,00   | 31,56       | 80,60       |             |  |          |
|        |           |   |  |     |        |             | Subtotal    | 1.719,10    |  |          |
| 16     |           |   | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>   |     |        |             |             |             |  | 122,59   |
| 16.3   | C4628     | SEINFRA                                   | Placa de sinalização "Saída de emergência"   | un  | 2,00   | 48,00       | 122,59      |             |  |          |
|        |           |   |  |     |        |             | Subtotal    | 122,59      |  |          |
|        |           | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>         |  |     |        |             |             |             |  | 6.050,94 |
| 17.1   |           |   | <b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>  |     |        |             |             |             |  |          |
| 17.1.2 | 84402     | SINAPI                                    | Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores, fornecimento e instalação  | un  | 1,00   | 72,78       | 92,94       |             |  |          |
| 17.2   |           |   | <b>DISJUNTORES</b>   |     |        |             |             |             |  |          |
| 17.2.1 | 74130/1   | SINAPI                                    | Disjuntor unipolar termomagnético 10A, fornecimento e instalação   | un  | 2,00   | 21,42       | 54,71       |             |  |          |
| 17.2.4 | 74130/04  | SINAPI                                    | Dispositivo residual diferencial 30A, fornecimento e instalação  | un  | 1,00   | 90,67       | 115,79      |             |  |          |
| 17.2.5 | 74130/05  | SINAPI                                    | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V   | un  | 1,00   | 120,45      | 153,81      |             |  |          |
| 17.3   |           |   | <b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>  |     |        |             |             |             |  |          |
| 17.3.1 | 91852     | SINAPI                                    | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, inclusive conexões   | m   | 42,00  | 6,92        | 371,15      |             |  |          |
| 17.3.4 | 91940     | SINAPI                                    | Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação  | un  | 10,00  | 12,86       | 164,22      |             |  |          |
| 17.3.5 | 91937     | SINAPI                                    | Caixa de passagem PVC octogonal 3", fornecimento e instalação  | un  | 6,00   | 9,03        | 69,19       |             |  |          |
| 17.4   |           |   | <b>CABOS E FIOS CONDUTORES</b>   |     |        |             |             |             |  |          |
| 17.4.1 | 91926     | SINAPI                                    | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm², anti-chama 450/750V  | m   | 200,00 | 2,70        | 689,58      |             |  |          |
| 17.4.2 | 91926     | SINAPI                                    | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm², anti-chama 450/750V  | m   | 80,00  | 4,20        | 429,07      |             |  |          |
| 17.4.3 | 91930     | SINAPI                                    | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm², anti-chama 450/750V  | m   | 80,00  | 5,68        | 580,27      |             |  |          |
| 17.5   |           |   | <b>ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES</b>   |     |        |             |             |             |  |          |
| 17.5.1 | 91996     | SINAPI                                    | Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa   | un  | 10,00  | 27,45       | 350,54      |             |  |          |
| 17.5.2 | 91953     | SINAPI                                    | Interruptor simples 10A, com suporte e placa   | un  | 6,00   | 22,93       | 175,69      |             |  |          |
| 17.5.5 | 73953/008 | SINAPI                                    | Luminária 2x16W completa   | un  | 12,00  | 182,98      | 2.803,99    |             |  |          |
|        |           |   |  |     |        |             | Subtotal    | 6.050,94    |  |          |
| 20     |           |   | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>   |     |        |             |             |             |  | 2.020,66 |
| 20.1   | 88889     | SINAPI                                    | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm 1,65 X 0,60  | un  | 2,00   | 529,80      | 1.353,11    |             |  |          |
| 20.3   | C1897     | SEINFRA                                   | Roda meia em madeira boleada parafusada em parede  | m   | 61,50  | 8,50        | 667,55      |             |  |          |
|        |           |   |  |     |        |             | Subtotal    | 2.020,66    |  |          |
| 21     |           |   | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>   |     |        |             |             |             |  | 1.246,14 |
| 21.1   | 3348/003  | SINAPI                                    | Limpeza de obra  | m²  | 114,01 | 5,63        | 819,68      |             |  |          |

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02  
SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



## PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ABERTURA: 19/11/2019 às 09:00 horas.

Objeto: Prestação de serviços de mão de Obra, para a ampliação da Creche Municipal Ciranda Cirandinha, localizado na Rua Francisco Dalsenter, 86 – Bairro: Trinta e Três.

| ITEM     | CÓDIGO    | FONTE  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                      | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) |
|----------|-----------|--------|---|-----|--------|-------------|-------------|-------------|
| 21.6     | 74209/001 | SINAPI | Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m | un  | 1,00   | 333,96      | 426,47      |             |
| Subtotal |           |        |   |     |        |             | 1.246,14    |             |

170.031,49



JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02  
Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02  
CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Ampliação Creche  
LOCAL: Nova Trento / SC  
Data: 19/11/2019

| Serviço                             | Valor             | 1º Mês |          | 2º Mês |           | 3º Mês |           | 4º Mês |           | 5º Mês |         | Total<br>Fis.         |
|-------------------------------------|-------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-----------------------|
|                                     |                   | Fis.   | Financ.  | Fis.   | Financ.   | Fis.   | Financ.   | Fis.   | Financ.   | Fis.   | Financ. |                       |
| 1. SERV. PRELIMINARES               | 5.896,62          | 100,00 | 5.896,62 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 5.896,62              |
| 2. MOV. TERRAS E FUNDAÇÕES          | 4.265,43          | 100,00 | 4.265,43 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 4.265,43              |
| 3. FUNDAÇÕES                        | 8.826,74          | 100,00 | 8.826,74 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 8.826,74              |
| 4. SUPERESTRUTURA                   | 30.870,66         | 10,00  | 3.087,07 | 90,00  | 27.783,59 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 30.870,66             |
| 5. SIST. VEDAÇÃO VERTICAL           | 8.889,95          | 0,00   | 0,00     | 90,00  | 8.000,96  | 10,00  | 889,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 8.889,95              |
| 6. ESQUADRIAS                       | 17.780,93         | 0,00   | 0,00     | 20,00  | 3.556,19  | 80,00  | 14.224,74 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 17.780,93             |
| 7. SISTEMA DE COBERTURA             | 18.737,84         | 0,00   | 0,00     | 40,00  | 7.495,14  | 60,00  | 11.242,70 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 18.737,84             |
| 8. IMPERMEABILIZAÇÃO                | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                  |
| 9. VER. INTERNOS E EXTERNOS         | 28.385,57         | 0,00   | 0,00     | 20,00  | 5.677,11  | 80,00  | 22.708,46 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 28.385,57             |
| 10. SISTEMA DE PISO                 | 14.043,97         | 0,00   | 0,00     | 20,00  | 2.808,79  | 50,00  | 7.021,99  | 30,00  | 4.213,19  | 0,00   | 0,00    | 14.043,97             |
| 11. PINTURAS E ACABAMENTOS          | 14.780,26         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 14.780,26 | 0,00   | 0,00    | 14.780,26             |
| 12. INST. HIDRAULICAS               | 1.593,71          | 0,00   | 0,00     | 40,00  | 637,48    | 60,00  | 956,23    | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 1.593,71              |
| 13. DREN. DE AGUAS PLUVIAIS         | 751,57            | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 60,00  | 450,94    | 40,00  | 300,63    | 0,00   | 0,00    | 751,57                |
| 14. INST. SANITARIAS                | 4.049,52          | 0,00   | 0,00     | 40,00  | 1.619,81  | 60,00  | 2.429,71  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 4.049,52              |
| 15. LOUÇAS E METAIS                 | 1.719,10          | 0,00   | 0,00     | 30,00  | 515,73    | 50,00  | 859,55    | 20,00  | 343,82    | 0,00   | 0,00    | 1.719,10              |
| 16. SIST. DE PROTEÇÃO C/ INCENDIO   | 122,59            | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 122,59    | 0,00   | 0,00    | 122,59                |
| 17. INST. ELETRICAS                 | 6.050,94          | 0,00   | 0,00     | 20,00  | 1.210,19  | 30,00  | 1.815,28  | 50,00  | 3.025,47  | 0,00   | 0,00    | 6.050,94              |
| 18. INST. CLIMATIZAÇÕES             | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                  |
| 19. SIST. DE PROTEÇÃO C/ DESC. ATM. | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                  |
| 20. SERV. COMPLEMENTARES            | 2.020,66          | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 50,00  | 1.010,33  | 50,00  | 1.010,33  | 0,00   | 0,00    | 2.020,66              |
| 21. SERVIÇOS FINAIS                 | 1.246,12          | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 100,00 | 1.246,12  | 0,00   | 0,00    | 1.246,12              |
| <b>Total</b>                        | <b>170.032,18</b> |        |          |        |           |        |           |        |           |        |         | <b>R\$ 170.032,18</b> |

Nova Trento / SC, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Luiz Carlos Hillesheim  
CPF 029.805.239-33  
Sócio Administrador

HEMERSON GADORE  
Registro no CREA/SC nº 033970-1.  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico

170.032,18



CNPJ: 82.925.025/0001-60  
RUA SANTO INACIO 126  
C.E.P.: 88270-000 - Nova Trento - SC

Processo Administrativo: 134/2019  
Processo de Licitação: 134/2019  
Data do Processo: 01/10/2019

Folha: 1/1



**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CIRANDA CIRANDINHA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DALSENTER, 86 - BAIRRO: TRINTA RÉIS, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL.

**ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 37/2019 (Sequência: 1)**

Ao(s) 19 de Novembro de 2019, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 070/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 134/2019, Licitação nº. 12/2019 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

ENTREGOU TEMPESTIVAMENTE OS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA A EMPRESA: JV  
EMPREENHIMENTOS LTDA. (CNPJ 16.978.577/0001-02).

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, CONSTATOU-SE A REGULARIDADE QUANTO AO SOLICITADO NO EDITAL. VISANDO A AGILIDADE DO PROCESSO, POR NÃO HAVER RECURSO, PASSOU-SE A ABERTURA DAS PROPOSTAS NA MESMA SESSÃO, FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 43, INC. III DA LEI Nº 8.666/93.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Nova Trento, 19 de Novembro de 2019

**COMISSÃO:**

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI ..... - Presidente da Comissão de Licitação  
DENNER SOARES DE OLIVEIRA ..... - MEMBRO EFETIVO  
FABIO DE FREITAS ..... - MEMBRO EFETIVO  
LUIS FERNANDO TOMASONI ..... - MEMBRO SUPLENTE  
ROQUE GONSALES MONTIBELLER ..... - MEMBRO SUPLENTE

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02  
Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02  
SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA  
CEP: 88.240-090

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 012/2019. - AMPLIAÇÃO CRECHE DO TRINTA REIS  
DATA: 19/11/2019  
HORÁRIO: 09:00 horas

