




CHECK LIST – CONFERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO EM LICITAÇÃO ON-LINE –  
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

TOMADA DE PREÇO N° 008 /2020 – EMPRESA AMVT (ME) pg 22

DOCUMENTOS EXIGIDOS:

- ( ) CONTRATO SOCIAL – Pagina .....
- (X) Certificado de Registro Cadastral (CRC) – Pagina 02 ~ 03/55
- (X) Balanço Patrimonial – Pagina 04 ~ 12/55
- (X) Capital mínimo de R\$ 32.000,00 – Pagina 06/55 (300.000,00)
- (X) Certidão Negativa de Falência ou Concordata – Pagina 14/55
- (X) Certidão Negativa de Falência ou Concordata – EPROC – Pagina 13/55
- (X) Declaração Menores (inciso XXXIII, art. 7º da CF) – Pagina 16/55
- (X) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais; – Pagina 17/55
- (X) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; – Pagina 18/55
- (X) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; – Pagina 19/55
- (X) CRF FGTS – Pagina 20/55
- (X) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Pagina 21/55
- (X) Certidão de Registro CREA ou CAU – Pagina 23/55
- (X) Declaração de visita ao local da obra. – Pagina 26/55
- (X) Declaração Maquinários e Equipamentos – Pagina 27/55
- (X) Declaração de ausência de servidor público – Pagina 28/55
- (X) Atestado de Capacidade Técnica Empresa ou Engenheiro – Pagina 29 ~ 55/55





**CERTIDÃO**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins e efeitos legais, conforme Processo Administrativo n.4785/2020 , que verificando os registros e lançamentos do cadastro imobiliário e mobiliário desta Prefeitura, neles **NÃO** encontramos imóvel cadastrado sob a titularidade de **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ: **23.352.445/0001-36**.

Por ser verdade, firmamos o presente.

1/55

Palhoça, 28 de fevereiro de 2020.

*Tarsyane*  
**Tarsyane Zenilda da Silva Stange**  
Secretária Municipal de Fazenda em Exercício

Confere com: o original  
*28/04/20*  
Data *[assinatura]*  
Aprigio José Botamelli  
Matr. n° 209

*[assinatura]*

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nr. 346**

Data da Inscrição: 07/05/2019

Data da Renovação: 02/03/2020

Válido Até: 31/12/2020

**DADOS GERAIS:**

Razão Social: AMVT CONSTRUCOES LTDA Data do Cadastro: 07/05/2019  
 Código: 11257 Ativ.Econ.: Tipo de Empresa: Prestação de Serviços de Engenharia  
 Endereço: R MAX SCHLEMPER, 320, SALA 01  
 Bairro: PONTE DO IMARUIM e-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com  
 Cidade: Palhoça Estado: SC País: Brasil  
 C.E.P.: 88130-325 Telefone: 4833742996 Fax:  
 CNPJ: 23.352.445/0001-36 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:  
 Responsável: Identificação:



Capital Social: Faturamento Mensal: Qtde Funcion.:  
 Área Disponível: Área Construída:

Sócios Diretores:

Principais Clientes:

Principais Fornecedores:

Outras Informações:

2/55

**RAMO / SUB-RAMO DE ATIVIDADE:**

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
----------------	--------------------------------

**DOCUMENTAÇÃO:**

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTROLE SOCIAL	6ª ALTERAÇÃO	27/07/2018	31/12/2020
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DO ULTIMO EXERCICIO.	01/01/2018-31/12/2018	01/01/2019	30/04/2020
CERTIDÃO DE PESSOA FISICA - CREA	SC S1 162640-6	31/07/2019	31/03/2020
CERTIDÃO DE PESSOA FISICA - CREA	MS S3 070117-2	27/03/2019	31/03/2020
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALENCIA OU CONCORDATA	7201568	10/02/2020	10/04/2020
CERTIDÃO NEGATIVA DEBITOS TRABALHISTAS	2664526/2020	29/01/2020	26/07/2020
CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS.	2020021305415607571713	13/02/2020	13/03/2020
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL	200140011767564	29/01/2020	29/03/2020


Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Nova Trento, 2 de Março de 2020

*r/ José José*  
 APRIGIO JOSÉ BOTAMELI  
 Responsável pelo Setor Compras

Confere cor: o original  
 28/03/20  
 Dat: Aprígio José Botameli nº 269





**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nr. 346**

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL	F74A27C10892717C	20/01/2020	18/07/2020
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL	10507/2020	17/02/2020	18/03/2020
CERTIDÃO PESSOA JURIDICA - CREA	138085-2	13/09/2019	31/03/2020
CNPJ OU CPF	23.352.445/0001-36	25/09/2015	31/12/2020
INSCRIÇÃO MUNICIPAL - ALVARA.	23/2020	07/01/2020	31/12/2020



Confero com o original

20/03/20  
Data


Aprigio José Botameli  
Matr. nº 209

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Nova Trento, 2 de Março de 2020

*Aprigio José Botameli*  
APRIGIO JOSÉ BOTAMELI  
Responsável pelo Setor Compras

*[Handwritten signature]*



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 66 folhas numeradas do No. 1 ao 66 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa .....: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA



Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua MAX SCHLEMPER , 320

Complemento .....: SALA 01

Bairro .....: PONTE DO IMARUIM

Município .....: PALHOCA

Estado .....: SC

Inscrição no CNPJ .....: 23.352.445/0001-36

Inscrição Estadual.....: 257771620

Registro na junta.....: 42205379120 Data registro: 25/09/2015

Inscrição Municipal.....: 20069

Encerramento do exercício social em: 31/12/2018

PALHOCA, 01/01/2018

PAULO ROBERTO DALLA COSTA
SOCIO ADMINSTRADOR
CPF: 448.087.041-53

FERNANDA REGINA DA SILVA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC031836/00
CPF: 008.628.539-40



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c04y1E9cp6iGN9sPyabwHf4yrd\_0wBSSzvyS\_eVfgX07-VN0SiYJg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00862853940-FERNANDA REGINA DA SILVA/A144808704153-PAULO ROBERTO DALLA COSTA




Handwritten signature in blue ink




Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 29/03/2019
Arquivamento 199995575 Protocolo 196765323 de 27/03/2019
Nome da empresa AMVT CONSTRUÇOES LTDA
NIRE 42205379120
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documents/Autenticacao.aspx
Chancela 3600891319610
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2019
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral









Empresa: **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA**

C.N.P.J.: 23.352.445/0001-36

Insc. Junta Comercial: 42205379120 Data: 25/09/2015

Centros de Custos: 29, 14, 13, 19, 15, 20, 18, 1, 9, 3, 16, 17, 10, 8, 2, 28, 21, 7, 11, 6, 4, 5, 22, 12, 24, 23, 25, 27, 26

Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0060

Número livro: 0004



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		<b>PASSIVO</b>	<b>456.395,08C</b>
		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.180,80C</b>
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.278,95C</b>
		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>14.278,95C</b>
1473	2		
1481	2.1		
1490	2.1.1		
1503	2.1.1.01		
6696	2.1.1.01.001	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12,80C
6658	2.1.1.01.001	CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP -	525,00C
6807	2.1.1.01.001	CORVALE COM&EACUTE;RCIO DE TINTAS LTDA M	302,00C
6819	2.1.1.01.001	DAY BRASIL S/A	4.843,55C
6808	2.1.1.01.001	DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENT	411,94C
6750	2.1.1.01.001	GRAMEIRA MEURER LTDA EPP	1.327,50C
6643	2.1.1.01.001	HD CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME	600,00C
6754	2.1.1.01.001	MACHADO PRE-MOLDADOS LTDA EPP	5.066,16C
6802	2.1.1.01.001	VILMAR JOAO BERNARDES	1.190,00C
1724	2.1.3	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>6.603,31C</b>
1732	2.1.3.01	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>3.515,21C</b>
1791	2.1.3.01.003	SALARIOS A PAGAR	3.515,21C
1805	2.1.3.03	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>2.612,55C</b>
1813	2.1.3.03.001	PRO-LABORE A PAGAR	2.612,55C
1821	2.1.3.04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>475,55C</b>
1856	2.1.3.04.003	FGTS A PAGAR	475,55C
1872	2.1.4	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>5.660,60C</b>
1953	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>5.338,32C</b>
6190	2.1.4.01.006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5.338,32C
1929	2.1.4.02	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>225,81C</b>
1910	2.1.4.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	225,81C
1880	2.1.4.03	<b>TRIBUTOS ATRASADOS</b>	<b>96,47C</b>
1899	2.1.4.03.001	IRRF A RECOLHER	96,47C
2003	2.1.5	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>637,94C</b>
2062	2.1.5.02	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>637,94C</b>
6727	2.1.5.02.004	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	637,94C
2100	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>119.813,99C</b>
2119	2.2.1	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>76.736,19C</b>
2127	2.2.1.01	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>76.736,19C</b>
6675	2.2.1.01.003	EMPRESTIMOS - CREDCREA	38.983,56C
6771	2.2.1.01.005	AYMORE FINANCIAMENTO	37.752,63C
2151	2.2.4	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>43.077,80C</b>
6538	2.2.4.01	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>43.077,80C</b>
6623	2.2.4.01.003	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL	43.077,80C
2232	2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>309.400,29C</b>
2240	2.3.1	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>300.000,00C</b>
2259	2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00C</b>
6729	2.3.1.01.006	QUOTAS DE CAPITAL - PAULO ROBERTO DALLA COSTA	285.000,00C
6818	2.3.1.01.007	QUOTAS DE CAPITAL - JOSÉ HENRIQUE VOGES	15.000,00C
2348	2.3.3	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.400,29C</b>
2410	2.3.3.01	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>70.671,42D</b>
2429	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	75.328,58C
1392	2.3.3.01.004	(-) LUCROS AO SOCIO - PAULO ROBERTO	116.260,00D
1406	2.3.3.01.005	(-) LUCROS AO SOCIO - ROGÉRIO G. DE CASTRO	20.120,00D
1414	2.3.3.01.006	(-) LUCROS AO SOCIO - JOILEN F. LOGEN	6.370,00D
6820	2.3.3.01.007	(-) LUCROS AO SOCIO - JOSÉ HENRIQUE VOGES	3.250,00D
2445	2.3.3.02	<b>LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>80.071,71C</b>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-F7c\_U4vF9cp6iGN9pPyabwHF4Yrd\_0WBSszvys\_evfGX07-VN0SxYdJ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00862853940-FERNANDA REGINA DA SILVA | 44808704153-PAULO ROBERTO ROBERTO DALLA COSTA


6/5

*[Handwritten signature]*

PAULO ROBERTO DALLA COSTA  
 SOCIO ADMINSTRADOR  
 CPF: 448.087.041-53

FERNANDA REGINA DA SILVA  
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC031836/00  
 CPF: 008.628.539-40





Empresa: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 23.352.445/0001-36

Insc. Junta Comercial: 42205379120 Data: 25/09/2015

Centros de Custos: 29, 14, 13, 19, 15, 20, 18, 1, 9, 3, 16, 17, 10, 8, 2, 28, 21, 7, 11, 6, 4, 5, 22, 12, 24, 23, 25, 27, 26

Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0061

Número livro: 0004



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2453	2.3.3.02.001	LUCROS DO EXERCICIO	80.071,71C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 456.395,08 (quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos e noventa e cinco reais e oito centavos)

PAULO ROBERTO DALLA COSTA  
SOCIO ADMINSTRADOR  
CPF: 448.087.041-53

FERNANDA REGINA DA SILVA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC031836/00  
CPF: 008.628.539-40



http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?cha=51=FTc-U4yf9cp6iGN9sPyabwHF4Yrd\_owBsszvys\_evfqX07-VN0SYYJg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00862853940-FERNANDA REGINA DA SILVA | 44808704153-PAULO ROBERTO DALLA COSTA

7/5







Empresa: **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA**  
C.N.P.J.: 23.352.445/0001-36  
Realizado em 31 de Dezembro de 2018

Pref. M...  
240  
Folha: 0063  
Número livro: 0004




**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	242.742,58
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	80.071,71
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>322.814,29</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(146.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(167.414,00)
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(313.414,00)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.400,29</b>

PAULO ROBERTO DALLA COSTA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 448.087.041-53

FERNANDA REGINA DA SILVA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC031836/00  
CPF: 008.628.539-40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=FTc\_U4yf9pp6iGN9sFyabWHF4yRd\_owBsszvys\_evfgX07-VN0SYJg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00862853940-FERNANDA REGINA DA SILVA | 44808704153-PAULO ROBERTO DALLA COSTA



Empresa: **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 23.352.445/0001-36  
Juna Comercial: 42205379120

Folha: 064  
Livro: 004



### Situação Financeira da Empresa

#### Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Ativo Circulante	R\$	380.182,16
Estoque	R\$	-
Ativo Não Circulante	R\$	76.212,92
Ativo Total	R\$	456.395,08
Passivo Circulante	R\$	27.180,80
Passivo Não Circulante	R\$	119.813,99
Patrimonio Liquido	R\$	309.400,29
Lucro Líquido	R\$	80.071,71

#### RP=RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO

Lucro Líquido / Patrimônio  
R\$ 80.071,71 / R\$ 309.400,29 = 0,2588

#### ILG= INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

(Ativo Circulante+Ativo Realizavel Longo Prazo) / (Passivo Circulante+ Passivo Exigível Longo Prazo)  
R\$ 456.395,08 / R\$ 146.994,79 = 3,1048

#### ILC= INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante / Passivo Circulante  
R\$ 380.182,16 / R\$ 27.180,80 = 13,9872

#### GE = GRAU DE ENDIVIDAMENTO

(Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total  
R\$ 146.994,79 / R\$ 456.395,08 = 0,3221

#### CAPITALIZAÇÃO

Patrimonio Liquido / Ativo Total  
R\$ 309.400,29 / R\$ 456.395,08 = 0,6779

#### ISG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL


Ativo Total/Passivo Circulante +Passivo Exigível a longo Prazo  
R\$ 456.395,08 / 146.994,79 = 3,10484

PAULO ROBERTO DALLA COSTA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 448.087.041-53

FERNANDA REGINA DA SILVA  
Reg. no CRC/SC sob o nº. 031836/O-0  
CPF: 008.628.539-40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=F7c\_U4yF9cp6iGN9sPyabwHr4Yrd\_cMBsSzvYs\_evfGX07-VN0SxY9g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00862853940-FERNANDA REGINA DA SILVA/144808704153-PAULO ROBERTO DALLA COSTA

10




Empresa: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 23.352.445/0001-36

Folha: 0065  
Número do Livro: 0004



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=F7c\_U4yf9cp6iGN9sFyabMHf4YRd\_oW8sszvys\_evfgX07-VN0SYJg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00862853940-FERNANDA REGINA DA SILVA/44808704153-PAULO ROBERTO DALLA COSTA

11

I - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa AMVT CONSTRUÇÕES LTDA elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

II - CONTEXTO OPERACIONAL

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA é uma sociedade empresaria Limitada, com sede e foro na cidade de Palhoça/SC, tendo como objeto social a mão de obra na construção civil com fornecimento de materiais, construção de edifícios casas e residências unifamiliares, reforma, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, obras de contenção de encostas, execução de escoramento, muro de arrimo, gabão terraplanagem, drenagem, pavimentação de estradas, vias urbanas e loteamentos, obras de urbanização e comércio atacadista de materiais de construção, com início de atividades em 25/08/2015, optante pelo Simples Nacional.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

IV - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos junto a entidades financeiras nacionais, no valor de R\$ 76.736,19;

V - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

VI - CAPITAL SOCIAL


O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 300.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada, está totalmente integralizado e distribuído da forma abaixo:

- PAULO ROBERTO DALLA COSTA – 95,00% de Participação – R\$ 285.000,00
- JOSÉ HENRIQUE VOGES – 5% de Participação – 15.000,00

Palhoça/SC, 31 de dezembro de 2018.

PAULO ROBERTO DALLA COSTA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 448.087.041-53

FERNANDA REGINA DA SILVA  
Reg. no CRC/SC sob o nº. 031836/O-0  
CPF: 008.628.539-40



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 Folha: 66



Contém este livro 66 folhas numeradas do No. 1 ao 66 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa .....: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua MAX SCHLEMPER , 320

Complemento .....: SALA 01

Bairro .....: PONTE DO IMARUIM

Município .....: PALHOCA

Estado .....: SC

Inscrição no CNPJ .....: 23.352.445/0001-36

Inscrição Estadual.....: 257771620

Registro na junta.....: 42205379120 Data registro: 25/09/2015

Inscrição Municipal.....: 20069

PALHOCA, 31/12/2018

PAULO ROBERTO DALLA COSTA
SOCIO ADMINSTRADOR
CPF: 448.087.041-53


FERNANDA REGINA DA SILVA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC031836/00
CPF: 008.628.539-40

Vertical text on the right side containing a URL and identification information.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.





**CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 363954**



À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA**

Raiz do CNPJ: 23.352.445

Certidão emitida às 09:39 de 08/04/2020. ✓


**OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

13/55

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>







**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
Comarca de Palhoça

**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



**CERTIDÃO Nº: 7333972**

**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Palhoça, com distribuição anterior à data de 07/04/2020, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**AMVT CONSTRUÇÕES LTDA, portador do CNPJ: 23.352.445/0001-36.** .....

**OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

14/55

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>


Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Palhoça, quarta-feira, 8 de abril de 2020.

**PEDIDO Nº:** 9980056







## CERTIDÃO

Certifico, conforme solicitado por AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ 23.352.445/0001-36 que no Sistema de Serventias Extrajudiciais desta Corregedoria-Geral da Justiça, constam na comarca de Palhoça as seguintes serventias:

- 1 - **ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ENSEADA DE BRITO**  
Responsável: SUZANA APARECIDA ALANO  
Sito à Rua Nossa Senhora Do Rosario, 300 - Enseada De Brito - Palhoça - SC - CEP: 88138-800
- 2 - **OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS**  
Responsável: SEBASTIAO DAVID CORREA TOURINHO  
Sito à Rua Bernardino Saturnino Da Silva, 87 - Caminho Novo - Palhoça - SC - CEP: 88132-335
- 3 - **OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E**  
Responsável: ALEXSANDRA FLACH BECK  
Sito à Rua Esplanada, N° 88 - Caminho Novo - Palhoça - SC - CEP: 88132-180
- 4 - **TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO**  
Responsável: OTAVIO GUILHERME MARGARIDA  
Sito à Rua Emeline Matildes Crisemann Scheidt, 277 - Centro - Palhoça - SC - CEP: 88130-290

15/55

Esta certidão foi gerada com base nos parâmetros informados e sua autenticidade deve ser verificada em: <http://cgjweb.tjsc.jus.br/certidao/consulta> utilizando o código YTCUSJBU.

Florianópolis, 31 de março de 2020.

2160

1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970

1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980

1981





**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
**CNPJ 82.925.025/0001-60;**  
**PRAÇA DEL COMUNE, 126, CENTRO, CEP 88.270-000;**  
**FONE: 48 32673215.**  
**REF: TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020**

**Razão Social: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA ME**  
**CNPJ: 23.352.445/0001-36**  
**Endereço: Rua Max Schlemper n° 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC**

## ANEXO II

## DECLARAÇÃO

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA ME com sede na Rua Max Schlemper n° 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC, inscrita no CNPJ sob o n. 23.352.445/0001-36, vem por intermédio de seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21-6-93, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27-10-99, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7º, inciso XXXIII.

16/55

Palhoça, 17 de abril de 2020.

  
**JOSÉ HENRIQUE VOGES**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**RG 5.820.588 SSP-SC**  
**CPF 082.794.569-88**

**23.352.445/0001-36**  
**AMVT Construções LTDA**  
Rua Max Schlemper, n° 320  
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325  
**PALHOÇA - SC**

100

1000  
10000  
100000

1000000  
10000000  
100000000

1000000000  
10000000000  
100000000000



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **AMVT CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **23.352.445/0001-36**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 07:50:39 do dia 10/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2020.

Código de controle da certidão: **0E9B.7BB8.BD26.A397**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/55





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS




Nome (razão social): AMVT CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ/CPF: 23.352.445/0001-36

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 200140029983854  
Data de emissão: 13/03/2020 16:44:47  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 12/05/2020

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE PALHOÇA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

22371/2020

Certifico, para os devidos fins, que revendo o Cadastro desta Secretaria constatei que o contribuinte abaixo certificado, que INEXISTEM DÉBITOS com o erário até a presente data, em relação a Tributos Municipais, ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de lançar créditos Tributários, que venham a ser apurados.

**Contribuinte**

Nome/Razão: **3870090 - AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
CNPJ/CPF: 23.352.445/0001-36  
Endereço: RUA MAX SCHEMPER, 320  
Complemento: SALA 01  
Bairro: PONTE DO IMARUIM Cidade: Palhoça - SC

Validade da Certidão até: 08/05/2020

19/55

**Finalidade**

**Certidão de Débito - Contribuinte**

Emitido por:

O Referido é verdadeiro e dou fé.

Palhoça-SC 8 de abril de 2020.

**Esta certidão foi emitida através do Portal de Serviços da Prefeitura de Palhoça, para consultar a autenticidade e validade do documento acesse: [www.palhoca.atende.net](http://www.palhoca.atende.net) por meio do código de controle 22371/2020.**



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial data and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include both qualitative and quantitative approaches, each with its own strengths and limitations.

3. The third part of the document provides a detailed overview of the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the key findings and trends observed during the research process.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and offers recommendations for future research. It also addresses the limitations of the study and suggests ways to overcome them.

5. The final part of the document is a conclusion that summarizes the main points of the study and reiterates the significance of the findings.

6. The sixth part of the document is a list of references, which includes all the sources cited throughout the text.

7. The seventh part of the document is an appendix that contains additional information that is not included in the main body of the text. This includes raw data, detailed calculations, and other supporting materials.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.352.445/0001-36 ✓  
**Razão Social:** AMVT CONSTRUCOES LTDA ME  
**Endereço:** R MAX SCHLEMPER 320 SALA 01 / PONTE DO IMARUIM / PALHOCA / SC /  
88130-325

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


**Validade:** 22/04/2020 a 21/05/2020 ✓

**Certificação Número:** 2020042208094022297190

Informação obtida em 22/04/2020 08:09:45 ✓

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

← 20/55





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMVT CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.352.445/0001-36

Certidão nº: 4714129/2020

Expedição: 17/02/2020, às 09:10:10

Validade: 14/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMVT CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.352.445/0001-36**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

21/55





**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial</b> AMVT CONSTRUCOES LTDA			
<b>Natureza Jurídica:</b> SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 42 2 0537912-0	<b>CNPJ</b> 23.352.445/0001-36	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 25/09/2015	<b>Data de Início de Atividade</b> 25/08/2015
<b>Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)</b> RUA MAX SCHLEMPER, 320- SALA 01, PONTE DO IMARUIM, PALHOÇA, SC, 88.130-325			
<b>Objeto Social</b> MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, TAIS COMO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CASAS E RESIDÊNCIAS UNI FAMILIARES, REFORMA, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES, OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO, ENROCAMENTO, MURO DE ARRIMO, GABIÃO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS URBANAS E LOTEAMENTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.			
<b>Capital: R\$</b> 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)		<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b> Microempresa	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado: R\$</b> 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)			
<b>Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato</b>			
<b>Nome/CPF ou CNPJ</b>	<b>Participação no capital(R\$)</b>	<b>Espécie de Sócio</b>	<b>Administrador</b>
PAULO ROBERTO DALLA COSTA 448.087.041-53	285.000,00	SOCIO	Administrador
JOSE HENRIQUE VOGES 082.794.569-88	15.000,00	SOCIO	Administrador
<b>Término do Mandato</b>			XXXXXXXXXX
			XXXXXXXXXX
<b>Último Arquivamento</b> Data: 27/07/2018 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			<b>Situação</b> REGISTRO ATIVO
			<b>Status</b> XXXXXXXXXXXXXX

22/55

Florianópolis - SC, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020

Eu,  
Conferi e assino.


**RI ASCO BORGES BARCEFI OS**  
Certisign - Autoridade Certificadora  
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 26/02/2020  
Junta Comercial de Santa Catarina  
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC  
[www.jucesc.sc.gov.br/certificado](http://www.jucesc.sc.gov.br/certificado)







**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**



**CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**Razão Social:** AMVT CONSTRUCOES LTDA  **Aprovado em:** 23/10/2015  
**CNPJ:** 23.352.445/0001-36  
**Registro:** 138085-2  
**Endereço:** RUA MAX SCHELEMPER, 320 SALA 01 PONTE DO I  
 88130-325 PALHOCA SC  
**Número da alteração contratual:** 6 **Data da certificação:** 27/07/2018  
**Capital social atual:** R\$ 300.000,00 - TREZENTOS MIL REAIS

**Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC:** MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS COMO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CASAS E RESIDENCIAS UNI FAMILIARES, REFORMA, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES, OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS, EXECUCAO DE ESCORAMENTO, ENROCAMENTO, MURO DE ARRIMO, GABIAO, TERRAPLANAGEM DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTACAO DE ESTRADAS, VIAS URBANAS E LOTEAMENTOS, OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (art. 997, II, CC/202), \*\*\*\*\* ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC: MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS COMO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CASAS E RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, REFORMAS, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES, OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS, EXECUCAO DE ESCORAMENTOS, ENROCAMENTO, MURO DE ARRIMO, GABIAO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTACAO DE ESTRADAS, VIAS URBANAS E LOTEAMENTOS, OBRAS DE URBANIZACAO. ATIVIDADES LIMITADAS A ENGENHARIA CIVIL.

**Responsáveis Técnicos:**

Nome: PAULO ROBERTO DALLA COSTA  
 Responsabilidade Técnica aprovada em 18/07/2017  
 Carteira: MS Expedida pelo CREA-MS (Visada sob nro 070117-2 por este CREA-SC)  
 RNP: 1302896202  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Nome: JOSE HENRIQUE VOGES  
 Responsabilidade Técnica aprovada em 14/03/2019  
 Registro: SC S1 162640-6 Expedido pelo CREA-SC  
 RNP: 2518223444  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, NOS ARTIGOS 28 E 29 EXCETO ALINEA "A" DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS.

*Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às **09:28:39** do dia **22/04/2020** válida até **31/03/2021**.

Código de controle de certidão: **CHC3-395B-52HF-03C4**


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br))

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



**CREA-SC**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**  
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
 Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)

23/55





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA**

**Nome:** PAULO ROBERTO DALLA COSTA

**CPF:** 448.087.041-53

**Registro:** MS

**Visada sob o número:** S3 070117-2 por este CREA-SC

**Registro Nacional:** 1302896202

**Endereço:** RUA PALMIRA ROSA E SILVA 150 Pontal PRAIA DE FORA  
88138-158 PALHOCA SC

**Aprovado em:** 08/09/2004

**Expedido pelo** CREA-MS

**Títulos**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Escola:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO SUL

**Data:** 08/08/1992

**Atribuições profissionais:** ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.*

*A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às **10:18:58** do dia **06/03/2020** válida até **31/03/2021**.

Código de controle de certidão: **8HB2-60C8-74H0-F2E6**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.




**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)

← 24/55





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA**

**Nome:** JOSE HENRIQUE VOGES

**CPF:** 082.794.569-88

**Registro:** SC S1 162640-6

**Registro Nacional:** 2518223444

**Endereço:** RUA JOAO JACINTO MACHADO 605 SUL DO RIO  
88140-000 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SC

**Aprovado em:** 31/01/2019

**Expedido pelo CREA-SC**

**Títulos**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Escola:** INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA GRANDE FLORIANOPOLIS

**Data:** 24/01/2019

**Atribuições profissionais:** ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, NOS ARTIGOS 28 E 29 EXCETO ALINEA "A" DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS.

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.*

*A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às **10:19:40** do dia **06/03/2020** válida até **31/03/2021**.

Código de controle de certidão: **0HDA-E10A-7FH0-1324**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

25/55


CREA-SC



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)







**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
**CNPJ 82.925.025/0001-60;**  
**PRAÇA DEL COMUNE, 126, CENTRO, CEP 88.270-000;**  
**FONE: 48 32673215.**  
**REF: TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020**

**Razão Social da Empresa: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
**CNPJ: 23.352.445/0001-36**  
**Endereço: Rua Max Schlemper, 320 – Ponte do Imaruim – Palhoça – SC**


### DECLARAÇÃO DE VISITA


Declaramos que a empresa AMVT Construções LTDA- ME, através de seu Engenheiro Civil o Sr. José Henrique Voges visitou o local de realização da obra em 14/04/2020 as 15h00min , tomando pleno conhecimento das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execução do objeto do presente Edital.

Tomando conhecimento dos serviços:

**OBJETO: Prestação de serviços de mão de Obra, para execução de pavimentação e drenagem da Rua Lombardia, bairro Claraiba, estaca 0 a 37, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.**

Palhoça, 17 de abril de 2020.

  
**JOSE HENRIQUE VOGES**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/SC 162640-6**  
**RG 5.820.588 SSP-SC**  
**CPF 082.794.569-88**

  
**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**CPF 448.087.041-53**  
**RG 3.932.805-4SSP-PR**

**23.352.445/0001-36**  
**AMVT Construções LTDA**

Rua Max Schlemper, nº 320  
Ponte do Imaruim - Palhoça/SC  
CEP 88.130-325 - Fone: (48) 3374-2996 - E-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com



The first part of the document  
 discusses the importance of  
 maintaining accurate records  
 and the role of the  
 committee in this regard.  
 It also mentions the  
 need for regular  
 communication and  
 collaboration between  
 all members of the  
 organization.

The second part of the document  
 outlines the specific  
 responsibilities of each  
 member of the committee.  
 It details the tasks  
 assigned to the chairperson,  
 the secretary, and the  
 other members. It also  
 discusses the process for  
 reviewing and approving  
 the organization's  
 budget and financial  
 statements.

The final part of the document  
 provides a summary of the  
 key points discussed  
 and offers recommendations  
 for future action. It  
 emphasizes the need for  
 continued effort and  
 commitment from all  
 members of the  
 organization.



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**

**CNPJ 82.925.025/0001-60;**

**PRAÇA DEL COMUNE, 126, CENTRO, CEP 88.270-000;**

**FONE: 48 32673215.**

**REF: TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020**

**Razão Social: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA ME**

**CNPJ: 23.352.445/0001-36**

**Endereço: Rua Max Schlemper n° 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC**

**DECLARAÇÃO**

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ n° 23.352.445/0001-36, por intermédio de seu representante legal o Sr.º José Henrique Voges, portador da Carteira de Identidade n° 5.820.588 SSP-SC e CPF n° 082.794.659-88, **DECLARA**, que será disponibilizado maquinários e equipamentos bem como pessoal especializado e essencial para o bom e fiel cumprimento do objeto do presente edital.

Palhoça, 17 de abril de 2020.

  
**JOSÉ HENRIQUE VOGES**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**RG 5.820.588 SSP-SC**  
**CPF 082.794.569-88**

**23.352.445/0001-36**  
**AMVT Construções LTDA**  
Rua Max Schlemper, n° 320  
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325  
**PALHOÇA - SC**



Faint, illegible text block in the upper right quadrant.

Second faint, illegible text block in the upper right quadrant.

Third faint, illegible text block in the upper right quadrant.

Faint, illegible text block in the lower center of the page.



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**

**CNPJ 82.925.025/0001-60;**

**PRAÇA DEL COMUNE, 126, CENTRO, CEP 88.270-000;**

**FONE: 48 32673215.**

**REF: TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020**

**Razão Social: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA ME**

**CNPJ: 23.352.445/0001-36**

**Endereço: Rua Max Schlemper n° 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC**


**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIAL OU  
PROFISSIONAL DA LICITANTE**

28/55

DECLARO que a empresa **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, com sede à Rua Max Schlemper n° 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC CEP 88.130-325 - CNPJ/MF n° **23.352.445/0001-36**, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Palhoça, 17 de abril de 2020.

  
**JOSE HENRIQUE VOGES**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**RG 5.820.588 SSP-SC**  
**CPF 082.794.569-88**

**23.352.445/0001-36**  
**AMVT Construções LTDA**  
Rua Max Schlemper, n° 320  
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325  
**PALHOÇA - SC**

Handwritten notes in the upper right quadrant, including the word "INDEX" and some illegible text.

Handwritten text in the middle left area, possibly a date or page number.

Handwritten text in the middle right area, possibly a name or title.

Handwritten text in the lower left area, possibly a list or notes.

Handwritten text in the lower right area, possibly a signature or date.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252018095101**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **PAULO ROBERTO DALLA COSTA**  
Registro.....: MS S3 070117-2  
C.P.F.....: 448.087.041-53  
Data Nasc....: 12/07/1966  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 08/08/1992 PELO(A)  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO SUL  
CAMPO GRANDE - MS



**•ART 6333628-5**

Empresa.....: AMVT CONSTRUÇOES LTDA  
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE  
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO S N  
Bairro.....: POTECAS  
88100 - SAO JOSE - SC  
Registrada em: 02/10/2017 Baixada em.. 26/06/2018  
Período (Previsto) - Início: 22/09/2017 Término.....: 22/01/2018  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL  
REMOCAO


29/55

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS	
Dimensão do Trabalho ...:	84,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO	
Dimensão do Trabalho ...:	456,00 METRO(S)
EXECUCAO	
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA	
Dimensão do Trabalho ...:	8.892,21 METROS CUBICOS/KM
ESCAVACAO EM TERRA	
Dimensão do Trabalho ...:	1.824,70 METRO(S) CUBICO(S)
BASE E/OU SUB-BASE	
Dimensão do Trabalho ...:	1.413,59 METRO(S) CUBICO(S)
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA	
Dimensão do Trabalho ...:	32.142,58 TONELADA(S)/KM
TERRAPLENAGEM	
Dimensão do Trabalho ...:	5.499,28 METRO(S) QUADRADO(S)
REATERRO	
Dimensão do Trabalho ...:	255,32 METRO(S) CUBICO(S)
LASTRO DE BRITA	
Dimensão do Trabalho ...:	83,58 METRO(S) CUBICO(S)
DRENAGEM	
Dimensão do Trabalho ...:	632,00 METRO(S)
CAIXA DE LIGACAO	
Dimensão do Trabalho ...:	5,00 UNIDADE(S)
CAIXA COLETORA	

Registro realizado eletronicamente, para conferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800064169 em 19/07/2018, página 1 de 6  
CAT nº 252018095101









**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252018095101**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho ...: 43,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO URBANA NO BAIRRO POTECAS SAO JOSE SC CONFORME CONCORRENCIA NRO 04 2017 CONTRATO NRO 085 2017 E ORDENS DE SERVICO NROS 1174 1176 E 1177 2017



**•ART 6333668-4**

Empresa.....: AMVT CONSTRUCOES LTDA  
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE  
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO S N  
Bairro..... POTECAS  
88100 - SAO JOSE - SC  
Registrada em: 02/10/2017 Baixada em.. 26/06/2018  
Período (Previsto) - Início: 22/09/2017 Término.....: 22/01/2018  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6333628-5  
Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

**EXECUCAO**

- BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO  
Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)
- PAVIMENTACAO EM LAJOTAS  
Dimensão do Trabalho ...: 3.785,20 METRO(S) QUADRADO(S)
- MEIO FIO  
Dimensão do Trabalho ...: 1.432,00 METRO(S)
- LASTRO DE CONCRETO  
Dimensão do Trabalho ...: 3,92 METRO(S) CUBICO(S)
- SINALIZACAO  
Dimensão do Trabalho ...: 4,24 METRO(S) QUADRADO(S)
- SINALIZACAO  
Dimensão do Trabalho ...: 4,00 UNIDADE(S)
- ESCAVACAO EM TERRA  
Dimensão do Trabalho ...: 582,98 METRO(S) QUADRADO(S)

30/55

EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO URBANA NO BAIRRO POTECAS SAO JOSE SC CONFORME CONCORRENCIA NRO 04 2017 CONTRATO NRO 085 2017 E ORDENS DE SERVICO NROS 1174 1176 E 1177 2017

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800064169, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018095101  
19/07/2018, 16:34:31

Registro realizado eletronicamente, para aforar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creatnet/validacao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800064169 em 19/07/2018, página 2 de 6  
CAT nº 252018095101







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252018095101**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: [www.crea-sc.org.br/creanet/validacao.php](http://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800064169 de 19/07/2018, página 3 de 6  
CAT nº 2520180951



*[Handwritten signature]*





## ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Rua José Soares de Oliveira, nº. 120 - Sala 01 - Bairro Ponte do Imaruim - Palhoça/SC sob registro no CREA-SC nº 138085-2, inscrita no CNPJ 23.352.445/0001-36, executou para o: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GESTÃO DE CONVÊNIOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 82.892.274/0001-05, com sede na Av. Acioni Souza Filho, nº 403, Praia Comprida/SC, o seguinte objeto contratual: **"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO URBANA EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS VERDE VALE, DO BOSQUE E DOS CÓRREGOS, NO BAIRRO POTECAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC"** - com os serviços discriminados abaixo e conforme **Concorrência nº 004/2017 - Ordem de Serviço nº 1177/2017, referente ao Contrato nº 085/2017. Valor da Obra R\$ 435.005,96 (quatrocentos e trinta e cinco mil, cinco reais e noventa e seis centavos).**


Responsável técnico pela execução:

**Paulo Roberto Dalla Costa - Engenheiro Civil - CREA-SC 070117-2  
ART's nº 6333628-5 e 6333668-4.**

Responsável pelas seguintes atividades executadas abaixo :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			
			RUA VALE VERDE	RUA DO BOSQUE	RUA DOS CÓRREGOS	TOTAL
<b>1 SERVIÇOS INICIAIS</b>						
1.1	Placa de Obra	m2	3,00	3,00	3,00	9,00
1.2	Remoção e empilhamento de lajotas	m2	18,00	30,00	36,00	84,00
1.3	Remoção e empilhamento de meios-fios	m	10,00	10,00	436,00	456,00
1.4	Carga e transporte de material removido, DMT=5km	m3xkm	12,30	18,55	146,25	177,10
<b>2 TERRAPLENAGEM</b>						
2.1	Escavação de solos inservíveis (eventuais)	m3	321,97	377,60	51,02	750,59

*Handwritten signature in blue ink*







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



2.2	Reforço de subleito com areia adensada (eventuais)	m3	321,97	377,60	51,02	750,59
2.3	Escavação de material Clas 1ª Cat	m3	328,41	377,60	17,01	723,02
2.4	Carga e transporte de material escavado, DMT até 5 km	m3xkm	3 251,90	3 776,00	340,15	7 368,05
<b>3 DRENAGEM</b>						
3.1	Escavação mecânica de valas	m3	190,05	127,04	34,00	351,09
3.2	Regularização manual de subleito	m2	214,40	236,80	54,40	505,60
3.3	Lastro de Brita nº 1	m3	10,72	11,84	2,72	25,28
3.4	Reaterro de valas com areia comercial - AC	m3	143,85	86,01	25,46	255,32
3.5	Carga e transporte de material excedente	m3xkm	300,30	825,76	221,00	1.347,06
3.6	Fornecimento e assentamento de BSTC DN30cm - SIMPLES	m	24,00	79,00		103,00
3.7	Fornecimento e assentamento de BSTC DN40cm - SIMPLES	m	153,00	217,00	68,00	438,00
3.8	Fornecimento e assentamento de BSTC DN60cm - CA1	m	91,00			91,00
3.9	Execução de Caixa de Ligação e Passagem	un	1,00	3,00	1,00	5,00
3.10	Execução de Caixa de Captação com grelha de FºFº	un	17,00	21,00	5,00	43,00
3.11	Execução de ala para bueiro DN30cm	un		2,00		2,00
3.12	Envelopamento de tubulação em concreto armado FCK=25MPa	m3			3,92	3,92
<b>4 PAVIMENTAÇÃO</b>						
4.1	Regularização e compactação de subleito	m2	1 642,06	1 888,02	297,64	3 827,72
4.2	Sub-base em Macadame Seco (e=15cm)	m3		283,20		283,20
4.3	Base em Bica Corrida (e=10cm)	m3	164,21	188,80	26,79	379,80
4.4	Carga e transporte de material pétreo, DMT=35 KM	txkm	13.897,07	15.978,24	2.267,27	32.142,58
4.5	Fornecimento e assentamento de lajotas em concreto 30x8cm, FCK=35MPa, rejuntada com pó de pedra, assentado sobre colchão de areia (e=6cm)	m2	1 642,06	1 888,02	255,12	3 785,20
4.6	Travamento com meio-fio 15x30x100cm em rampas superiores a 15% (a cada 10m), fck=15MPa	m	72,00	24,00		96,00
4.7	Fornecimento e assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto FCK=15MPa, 12x30x100cm, rejuntado e reaterado	m	537,00	629,00	170,00	1 336,00
<b>5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						
5.1	Fornecimento e colocação de placa refletiva de advertência 40x40cm	m2		0,32		0,32
5.2	Fornecimento e colocação de placa refletiva de regulamentação L=33cm	m2	0,56	2,80	0,56	3,92

33/55

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten initials]*

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <http://www.crea-sc.org.br/creane/valcertificao.php>, informando o número da Certidão de Aferimento Técnico e sua data de emissão

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800064169 19/07/2018, página 5 de 6 CAT nº 25201809510









PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



5.3	Fornecimento e colocação de placa refletiva de nome de rua 0,30x0,60m	un	2,00	1,00	1,00
<b>6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (PREPARO CALÇADAS)</b>					
6.1	Escavação mecânica de material Clas. 1ª Categoria	m2	268,31	314,67	582,98
6.2	Regularização e compactação de subleito	m2	536,62	629,34	1.165,96
6.4	Fornecimento de brita para calçadas, espalhada	m3	26,83	31,47	58,30

Equipamentos utilizados:

- 1) 1 Retroescavadeiras
- 2) 1 Betoneira 320 l.
- 3) 1 Caminhão caçamba
- 4) 1 Caminhão munck
- 5) 1 Mini Carregadeira tipo BobCat
- 6) 1 Compactador placa vibratória

Período de execução: 22/09/2017 a 06/06/2018


Localização da obra: **DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.**

São José, 06 de julho de 2018.

Eng.º Milton Bley Junior  
Secretário  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
São José - SC  
**Prefeitura de São José/SC**

*Jailson Flámes*  
Engenheiro Civil - CREA/SC 054125-3  
Secretaria de Infraestrutura - PMSJ







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252019107452**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOSE HENRIQUE VOGES**  
Registro.....: SC S2 162640-6  
C.P.F.....: 082.794.569-88  
Data Nasc....: 02/10/1996  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 24/01/2019 PELO(A)  
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA GRANDE F  
SAO JOSE - SC




**•ART 6996017-8**

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA.  
Proprietário.: MARTINS COMERCIO DE VERDURAS EIRELI  
Endereço Obra: EST GERAL MORRO GARCIA I S N  
Bairro..... FAZ SACRAMENTO  
88150 - AGUAS MORNAS - SC  
Registrada em: 30/05/2019 Baixada em.. 18/07/2019  
Período (Previsto) - Início: 18/03/2019 Término.....: 03/06/2019  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL  
EXECUCAO

LIMPEZA  
Dimensão do Trabalho ..: 2.688,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
PROJETO  
PISO EM CONCRETO  
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)  
EXECUCAO  
ESCAVACAO EM TERRA  
Dimensão do Trabalho ..: 1.258,40 METRO(S) CUBICO(S)  
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA  
Dimensão do Trabalho ..: 5.880,00 METROS CUBICOS/KM  
REFORCO  
Dimensão do Trabalho ..: 588,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
TERRAPLENAGEM  
Dimensão do Trabalho ..: 588,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
MUROS DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO  
Dimensão do Trabalho ..: 9,12 METRO(S) CUBICO(S)  
ENROCAMENTO  
Dimensão do Trabalho ..: 67,20 METRO(S) CUBICO(S)  
TERRAPLENAGEM  
Dimensão do Trabalho ..: 88,20 METRO(S) CUBICO(S)  
BASE E/OU SUB-BASE  
Dimensão do Trabalho ..: 88,20 METRO(S) CUBICO(S)  
PAVIMENTACAO EM LAJOTAS  
Dimensão do Trabalho ..: 588,00 METRO(S) QUADRADO(S)

35/55





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252019107452**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 103,60 METRO(S)

EXECUCAO DE GALPAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM AREA DE 397 44 M2 E INFRAESTRUTURA



**•ART 6996049-6**

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA.

Proprietário.: MARTINS COMERCIO DE VERDURAS EIRELI

Endereço Obra: EST GERAL MORRO GARCIA I S N

Bairro..... FAZ SACRAMENTO

88150 - AGUAS MORNAS - SC

Registrada em: 30/05/2019 Baixada em.. 18/07/2019

Período (Previsto) - Início: 18/03/2019 Término.....: 03/06/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6996017-8

Profissional: 162640-6 JOSE HENRIQUE VOGES

EXECUCAO

REATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 55,04 METRO(S) CUBICO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ...: 22,05 METRO(S) CUBICO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 METRO(S) CUBICO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 60,00 METRO(S)

DRENO

Dimensão do Trabalho ...: 33,60 METRO(S)

CALHA

Dimensão do Trabalho ...: 160,00 METRO(S)

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ...: 63,02 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensão do Trabalho ...: 56,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 1.823,68 QUILOGRAMA(S)

IMPERMEABILIZACAO

Dimensão do Trabalho ...: 488,40 METRO(S) QUADRADO(S)


COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ...: 50,40 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DE GALPAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM AREA DE 397 44 M2 E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTACAO ART N 6996017 8

36/55

8







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252019107452**

Atividade concluída



**•ART 6996083-6**

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA.

Proprietário.: MARTINS COMERCIO DE VERDURAS EIRELI

Endereço Obra: EST GERAL MORRO GARCIA I S N

Bairro..... FAZ SACRAMENTO

88150 - AGUAS MORNAS - SC

Registrada em: 30/05/2019

Baixada em.. 18/07/2019

Período (Previsto) - Início: 18/03/2019 Término.....: 03/06/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6996017-8

Profissional: 162640-6 JOSE HENRIQUE VOGES

**EXECUCAO**

**ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO**

Dimensão do Trabalho ..: 86,80 METRO(S) QUADRADO(S)

**CHAPISCO**

Dimensão do Trabalho ..: 173,60 METRO(S) QUADRADO(S)

**REBOCO**

Dimensão do Trabalho ..: 173,60 METRO(S) QUADRADO(S)

**INSTALACAO**

**ESQUADRIAS**

Dimensão do Trabalho ..: 24,00 UNIDADE(S)

**EXECUCAO**

**INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA**

Dimensão do Trabalho ..: 397,44 METRO(S) QUADRADO(S)

**CONTRA PISO**

Dimensão do Trabalho ..: 32,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**REVESTIMENTO CERAMICO**

Dimensão do Trabalho ..: 53,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**FORRO DE PVC**

Dimensão do Trabalho ..: 32,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTRUTURA DE MADEIRA**

Dimensão do Trabalho ..: 397,44 METRO(S) QUADRADO(S)

**COBERTURA**

Dimensão do Trabalho ..: 397,44 METRO(S) QUADRADO(S)

**CERCA**


Dimensão do Trabalho ..: 40,00 METRO(S)

**INSTALACOES HIDRAULICAS**

Dimensão do Trabalho ..: 397,44 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE GALPAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM AREA DE 397 44 M2 E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTACAO ART N 6996017 8

37/55





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252019107452**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900058449, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019107452  
18/07/2019, 15:55:35



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



38/55



# MARTINS

COM. DE VERDURAS

## ATESTADO TÉCNICO



Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, com sede na Rua Max Schlemper, nº 320 – Sala 02 – Bairro Ponte do Imaruim – Palhoça/SC sob registro no CREA-SC nº 121932-5, inscrita no CNPJ 17.847.183/0001-88, executou para a empresa **MARTINS COMÉRCIO DE VERDURAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.865.516/0001-60, com sede na Estrada Geral Morro Garcia I, s/n, Fazenda Sacramento, CEP 88.150-000, em Águas Mornas/SC, o seguinte objeto contratual: **“Execução de galpão em estrutura de madeira com área de 397,44 m<sup>2</sup> e infraestrutura.”** – com os serviços discriminados abaixo e conforme Contrato.

**Valor da Obra R\$ 296.809,63 (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e nove reais e sessenta e três centavos).**

Responsável técnico pela execução:

**José Henrique Voges – Engenheiro Civil – CREA-SC 162640-6**

**ART nº 6996017-8, 6996049-6, 6996083-6.**

Responsável pelas seguintes atividades executadas abaixo :

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.344,00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.334,50
1.3	FORNECIMENTO DE PROJETO PARA PISO INDUSTRIAL	UNI	1,00
<b>2</b>	<b>REFORÇO BASE/SUB-BASE PÁTIO FRONTAL</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO DE SOLO INSERVÍVEL COM ESCAVADEIRA	M3	1.176,00
2.2	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO, DMT ATÉ 5KM	M3XKM	5.880,00
2.3	REFORÇO DE SUB-BASE COM MATERIAL PÉTREO DETONADO (ALTURA 1,80M) - REFORÇO DE BASE COM RACHÃO (ALTURA 0,20M)	M2	588,00
2.4	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	M2	588,00
<b>3</b>	<b>CONTENÇÃO</b>		
3.1	EXECUÇÃO DE MURO EM CONCRETO ARMADO PARA CONTENÇÃO	M3	9,12
3.2	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	67,20

Estrada Geral Morro Garcia I, Fazenda Sacramento, s/n, Águas Mornas/SC, 88150-000.  
48 99166 9989.

39/55


Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/createl/validacao.php>, informando o número da Contida de A

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900058449 CAT nº 25201910745 18/07/2019, página 5 de 11



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





# MARTINS

COM. DE VERDURAS




<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO PÁTIO EXTERNO</b>		
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M3	88,20
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE (E = 15 CM) COM MACADAME SECO	M3	88,20
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM. ESPESSURA 8 CM, FCK=35MPA	M2	588,00
4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO 15X30X100CM, REJUNTADO E REATERRADO	M	103,60
<b>5</b>	<b>DRENAGEM</b>		
5.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS	M3	72,00
5.2	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	55,04
5.3	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ATÉ BOTA-FORA	M3	22,05
5.4	LASTRO DE BRITA N°1 - BC	M3	6,00
5.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BSTC DN60CM	M	60,00
5.6	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 400MM.	M	120,00
5.7	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN 100	M	33,60
5.8	EXECUÇÃO DE CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE F°F°	UNI	6,00
<b>6</b>	<b>SAPATAS</b>		
6.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013	M3	10,40
6.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,50
6.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	32,00
6.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	103,29
6.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,64
6.6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,00

40/55







# MARTINS

COM. DE VERDURAS




6.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	42.00
<b>7</b>	<b>VIGAS</b>		
7.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24.00
7.2	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	220.03
7.3	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	232.58
7.4	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	181.64
7.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	13.20
7.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS.	M2	110.40
<b>8</b>	<b>PISO</b>		
8.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	50.40
8.2	CONCRETAGEM DE PISO SOBRE SOLO, FCK 30 MPA PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_09/2017	M3	40.32
8.3	Aço CA-60 - tela Q196 Ø5.0mm malha de 10x10cm (MALHA DUPLA ARMADA)	KG	1.044.50
8.4	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	336.00
8.5	ACABAMENTO E ALISAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO, INCLUSO QUEIMA.	M2	336.00
<b>9</b>	<b>ALVENÁRIA</b>		
9.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS (8 FUROS) DE 10X19X19CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO CAL E AREIA (1:2:8)	M2	86.80
9.2	CHAPISCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	173.60
9.3	REBOCOS EM MASSA ÚNICA PARA PINTURA OU APLICAÇÃO DE CERÂMICA, ESPESSURA MÉDIA 2CM, ARGAMASSA 1:2:8	M	173.60

41/55

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MARTINS

COM. DE VERDURAS




10	ESQUADRIAS		
10.1	PORTA LISA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM 0,90X2 10M. INCLUINDO ADUELAS, ALISARES E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	UN	3,00
10.2	PORTA EM RÉGUAS DE MADEIRA COM 0,90X1,00M. COMPLETO INCLUINDO ADUELAS, ALISARES E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO (ACESSO RESERVATÓRIO SUPERIOR)	UN	1,00
10.3	JANELAS DE MADEIRA REGIONAL TIPO GUILHOTINA OU MAXIM-AR, COM VIDROS 4MM. INCLUINDO GUARNIÇÕES - 1,80X1,00M	UNI	5,00
10.4	CONJUNTO FERRAGENS PARA JANELA TIPO GUILHOTINA	UN	2,00
10.5	PUXADOR TUBULAR DE CENTRO PARA JANELAS MAXIM-AR	UN	8,00
10.6	FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA EXTERNA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E ACESSÓRIOS	UN	3,00
10.7	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TAMBOR PARA PORTAS EXTERNAS	UN	1,00
10.8	PORTÃO EM MADEIRA TRATADA COM TRILHO SUSPENSO 8,00X2,80M	UNI	1,00
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>	<b>M2</b>	<b>397,44</b>
11.1	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, CAP. 310 LITROS, INSTALADA	UNI	1,00
11.2	HIDRÔMETRO 1/2" - 3,0M <sup>3</sup> /H-INSTALADO	UN	1,00
11.3	JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	8,00
11.4	JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL 40MM	UN	2,00
11.5	JOELHO 90° - PVC SR 25X1/2"	UN	6,00
11.6	TE - PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	4,00
11.7	REGISTRO DE ESFERA 1 1/4" LATÃO	UN	1,00
11.8	REGISTRO DE GAVETA 3/4" LATÃO COM CANOPLA CROMADA	UN	3,00
11.9	TORNEIRA DE BÓIA 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO	UN	1,00
11.10	TUBOS E CONEXÕES PVC-AF 25MM	M	15,00
11.11	TUBOS E CONEXÕES PVC-AF 40MM	M	10,00
11.12	<b>ESGOTO</b>		
11.12.1	FOSSA SÉPTICA CILÍNDRICA EM ANÉIS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, DN 1,20M E 2,00M DE ALTURA ÚTIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M <sup>3</sup>	2,26
11.12.2	FILTRO ANAERÓBIO CILÍNDRICO EM ANÉIS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, INCLUINDO DIAFRAGMAS DE SEPARAÇÃO PERFURADOS E MATERIAL FILTRANTE GRADUADO (BRITA), DN 1,20M E 2,00M DE ALTURA ÚTIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M <sup>3</sup>	2,26
11.12.3	SUMIDOURO CILÍNDRICO EM ANÉIS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, DN 1,20M E 3,00M DE ALTURA ÚTIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M <sup>3</sup>	3,39

42/55

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# MARTINS

COM. DE VERDURAS




11.12.4	CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM SIMPLES EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 60CM, H=60CM	UN	1,00
11.12.5	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ MOLDADO	UN	1,00
11.12.6	JUNÇÃO PVC - ESGOTO - 50MM	UN	1,00
11.12.7	JOELHO PVC - ESGOTO - 45° 50MM	UN	1,00
11.12.8	JOELHO PVC - ESGOTO - 45° 100MM	UN	2,00
11.12.9	JOELHO PVC - ESGOTO - 90° 40MM	UN	6,00
11.12.10	JOELHO PVC - ESGOTO - 90° 100MM	UN	3,00
11.12.11	TUBOS E CONEXÕES - PVC - ESGOTO 40MM	M	6,00
11.12.12	TUBOS E CONEXÕES - PVC - ESGOTO 50MM	M	6,00
11.12.13	TUBOS E CONEXÕES - PVC - ESGOTO 100MM	M	12,00
11.12.14	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50 COM GRELHA CROMADA	UN	2,00
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>M2</b>	<b>397,44</b>
12.1	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")	M	30,00
12.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DN 1"	M	6,00
12.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4.0MM² ANTI-CHAMA	M	80,00
12.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6.0MM² ANTI-CHAMA	M	20,00
12.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO EM CHAPA METÁLICA PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES	UN	1,00
12.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 30 A 30A PADRÃO DIN LINHA BRANCA	UN	6,00
12.7	CAIXA DE PASSAGEM E ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, TAMPA EM CONCRETO, COM 60X60X60CM	UN	1,00
12.8	CABO DE COBRE NU 10MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
12.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 50A INCLUINDO POSTE DE CONCRETO, CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO DE MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00
12.10	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES	UN	3,00
12.11	INTERRUPTOR DE DUAS TECLA SIMPLES	UN	2,00
12.12	TOMADA 2P+T UNIVERSAL	UN	15,00
12.13	PROJETOR (REFLETOR) PARA UMA LÂMPADA PL FLUORESCENTE 85W	UN	2,00
12.14	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA COMPACTA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE	UN	4,00
12.15	LUMINÁRIA COMERCIAL PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W INCLUINDO REATOR ELETRÔNICO E LAMPADA	UN	18,00
<b>13</b>	<b>ACABAMENTOS</b>		
13.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, ESPESSURA 5CM	M2	32.25

43/55

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# MARTINS

COM. DE VERDURAS



13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	M2	21,00
13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	32,25
13.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	32,25
<b>14</b>	<b>COBERTURA</b>		
14.1	EXECUÇÃO DE PILARES EM MADEIRA TRATADA DIÂMETRO MÉDIO DE 25CM COM ALTURA LIVRE DE 3,0M	UNI	15,00
14.2	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 13,00 M	M2	397,44
14.3	COBERTURA EM TELHA ONDULDA ALUZINCO 0,5MM	M2	397,44
14.4	CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO	M	20,00
14.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM	M	40,00
<b>15</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
15.1	CERCA COM MOURÕES EM MADEIRA TRATADA 15X15CM COM 1,80M DE ALTURA, ESPASSAMENTO 3,00M CRAVADOS 50CM COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	40,00
15.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA E ENTORNO	M2	1.344,00

44/55

Equipamentos utilizados:

- 1) 1 Retroescavadeiras;
- 2) 2 Betoneiras 320 l.;
- 3) 1 Caminhão caçamba;
- 4) 1 Caminhão munck;
- 5) 1 Mini Carregadeira tipo BobCat;
- 6) 1 Escavadeira.

Período de execução: 18/03/2019 a 03/06/2019

Localização da obra: Estrada Geral Morro Garcia I, Fazenda Sacramento, s/n, Águas Mornas/SC, 88150-000.

Palhoça, 17 de julho de 2019.

*Jocinei José Martins*  
MARTINS COMÉRCIO DE VERDURAS EIRELI  
Jocinei José Martins  
Sócio proprietário  
CPF: 838.633.762-20

VERSO


Estrada Geral Morro Garcia I, Fazenda Sacramento, s/n, Águas Mornas/SC, 88150-000.  
48 99166 9989

*Jocinei*

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/creane/valecertidao.php>, informando o número da Certidão de A...

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900058449 CAT nº 25201910744 de 18/07/2019, página 10 de 11





Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no sítio: <http://www.crea-sc.org.br/creaem/validacao.php>, informando o número da Certidão de A. Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a n.º do protocolo n.º 71900058449  
CAT n.º 252019107452 de 18/07/2019, página 11 de 11



Registro realizado a partir do protocolo n.º 71900058449  
CAT n.º 252019107452 de 18/07/2019, página 11 de 11



45/55

**Estado de Santa Catarina**  
Município de Águas Mornas, Comarca de Santo Amaro da Imperatriz  
Escrivania de Paz de Águas Mornas  
Maria Janete Schwinden Lehmkuhl - Escrivã de Paz  
Rua Paulina Ana Trierweiler Lehmkuhl 144 Centro Águas Mornas - SC 89150-000  
(48) 3245-7234 - epazaguasmornas@hotmail.com


Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fe  
JOCINEI JOSE MARTINS (FNQ80615-42QB)\*\*\*\*\*

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,26 | 1 Selo de Fiscalização  
pago R\$ 1,96 | ISS R\$ 0,17 | Total R\$ 5,37 | Recibo N.º 62842  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fe. Águas Mornas - 17 de julho de 2019

*Isabela Schwinden Lehmkuhl*  
Isabela Schwinden Lehmkuhl - Escrevente autorizada



*José Martins*





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252019109966**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **JOSE HENRIQUE VOGES**  
Registro.....: SC S1 162640-6  
C.P.F.....: 082.794.569-88  
Data Nasc.....: 02/10/1996  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 24/01/2019 PELO(A)  
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA GRANDE F  
SAO JOSE - SC

**•ART 7106508-4**

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA.  
Proprietário.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Endereço Obra: SERVIDAO MARCIANO PEDRO SEVERINO S N  
Bairro..... INGLESES DO RIO VERM  
88000 - FLORIANOPOLIS - SC  
Registrada em: 03/09/2019 Baixada em.. 12/09/2019  
Período (Previsto) - Início: 15/03/2019 Término.....: 27/07/2019  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7106496-4  
Profissional: 162640-6 JOSE HENRIQUE VOGES

**DEMOLICAO**

**PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ..: 151,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ..: 350,40 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**IMPRIMACAO**

Dimensão do Trabalho ..: 350,40 METRO(S) QUADRADO(S)

**PINTURA DE LIGACAO**

Dimensão do Trabalho ..: 350,40 METRO(S) QUADRADO(S)

**CONCRETO USINADO**

Dimensão do Trabalho ..: 23,61 METRO(S) CUBICO(S)

**FORMAS**

Dimensão do Trabalho ..: 23,80 METRO(S) QUADRADO(S)

**REATERRO**

Dimensão do Trabalho ..: 847,42 METRO(S) CUBICO(S)

**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ..: 293,70 METRO(S)

**MEIO FIO**

Dimensão do Trabalho ..: 187,00 METRO(S)


**ESCORAMENTO**

Dimensão do Trabalho ..: 920,40 METRO(S) QUADRADO(S)

**LASTRO DE BRITA**

Dimensão do Trabalho ..: 69,89 METRO(S) CUBICO(S)

46/55







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019109966

Atividade concluída em Nova Trento



DEMOLICAO

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ...: 52,02 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA SERVIDAO MARCIANO PEDRO SEVERINO  
BAIRRO SANTINHO EM FLORIANOPOLIS SC CONFORME TP 686 SMA DSLC 2018 E CONTRATO 014 SMI  
2019

•ART 7106510-6

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA.

Proprietário.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Endereço Obra: SERVIDAO MARCIANO PEDRO SEVERINO S N

Bairro..... INGLESES DO RIO VERM

88000 - FLORIANOPOLIS - SC

Registrada em: 03/09/2019 Baixada em.. 12/09/2019

Período (Previsto) - Início: 15/03/2019 Término.....: 27/07/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7106496-4

Profissional: 162640-6 JOSE HENRIQUE VOGES

REMOCAO

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 181,00 METRO(S)

EXECUCAO

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ...: 15,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 57,20 QUILOGRAMA(S)

EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA SERVIDAO MARCIANO PEDRO SEVERINO  
BAIRRO SANTINHO EM FLORIANOPOLIS SC CONFORME TP 686 SMA DSLC 2018 E CONTRATO 014 SMI  
2019

47/55

•ART 7127318-6

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA.

Proprietário.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Endereço Obra: SERVIDAO MARCIANO PEDRO SEVERINO S N

Bairro..... INGLESES DO RIO VERM

88000 - FLORIANOPOLIS - SC

Registrada em: 19/09/2019 Baixada em.. 20/09/2019

Período (Previsto) - Início: 15/03/2019 Término.....: 27/07/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7106496-4

Profissional: 162640-6 JOSE HENRIQUE VOGES

INSTALACAO

TELA DE PROTECAO

Dimensão do Trabalho ...: 120,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Small handwritten mark or text on the left side of the page.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
252019109966  
Atividade concluída

EXECUCAO

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 40,00 UNIDADE(S)

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 3,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

COMUNICACAO VISUAL

Dimensão do Trabalho ... 5,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ... 21.009,72 METROS CUBICOS/KM

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ... 14.374,13 TONELADA(S)/KM

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 501,40 METRO(S) QUADRADO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ... 132,52 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 1.185,96 METRO(S) CUBICO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ... 479,89 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 152,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 17,52 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA SERVIDAO MARCIANO PEDRO SEVERINO  
BAIRRO SANTINHO EM FLORIANOPOLIS SC CONFORME TP 686 SMA DSLC 2018 E CONTRATO 014 SMI  
2019



48/55

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900079767, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019109966

20/09/2019, 08:59:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)









## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, com sede na Rua Max Schlemper, nº. 320 – Sala 02 – Bairro Ponte do Imaruim – Palhoça/SC sob registro no CREA-SC nº 121932-5, inscrita no CNPJ 17.847.183/0001-88, executou para: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** localizado na Rua Tenente Silveira, nº 60, Centro, Florianópolis/SC deste município inscrito no CNPJ sob o nº 82.892.282/0001-05, o seguinte objeto contratual, “**EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA SERVIDÃO MARCIANO PEDRO SEVERINO – SANTINHO – FLORIANÓPOLIS/SC**” conforme Tomada de Preços nº 686/SMA/DSLC/2018 - Contrato nº 014/SMI/2019 – Valor R\$ 231.547,41 (duzentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Responsável técnico pela execução:

**José Henrique Voges – Engenheiro Civil – CREA-SC 162640-6**  
ART's nº 7106496-4, 7106508-4 e 7106510-6.

Responsável pelas seguintes atividades executadas:

1.	SERVIDÃO MARCIANO PEDRO SEVERINO		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	120,00
1.1.2.	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	40,00
1.1.3.	CAVALETE DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA - INCLUSIVE PLACA	M2	3,00
1.1.4.	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00
1.1.5.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,00
1.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	0,16
1.1.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	4,46







1.2.	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA		
1.2.1.	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	VB	1,00
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00
1.4.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.4.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00
1.5.	PAVIMENTAÇÃO		
1.5.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	501,40
1.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	128,12
1.5.3.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	128,12
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	6.016,54
1.5.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	46,00
1.5.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	9,93
1.5.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	220,95
1.5.8.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM REAPROVEITAMENTO	M2	106,00
1.5.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	22,88
1.5.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	509,15
1.5.11.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	17,52
1.5.12.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	151,00
1.5.13.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	17,52


50/55

Registro realizado eletronicamente, para aferir o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creatnet/validacao.php>, informando o número da Certidão de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900079767  
20/09/2019, página 5 de 10  
CAT nº 25201910999

**CREA-SC**  
Conselho Profissional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura








1.5.14.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	14.054,67
1.5.15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	480,20
1.5.16.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	350,40
1.5.17.	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	24,56
1.5.18.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	746,60
1.5.19.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	143,86
1.5.20.	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	257,67
1.5.21.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	7.874,20
1.5.22.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	350,40
1.5.23.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	264,40
1.5.24.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	350,40
1.5.25.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	55,06
1.6.	<b>DRENAGEM</b>		
1.6.1.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	16,61
1.6.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	51,01
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	589,44

51/55








1.6.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	16,80
1.6.5.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	193,80
1.6.6.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	156,70
1.6.7.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	690,72
1.6.8.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	848,30
1.6.9.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	11,70
1.6.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	0,10
1.6.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2,17
1.6.12.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	81,00
1.6.13.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1,77
1.6.14.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	37,59

52/55







1.6.15.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	201,00
1.6.16.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	8,86
1.6.17.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	868,68
1.6.18.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	187,00
1.6.19.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	7,20
1.6.20.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	152,80
1.6.21.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	920,40
1.6.22.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	64,99
1.6.23.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.452,05
1.6.24.	RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO	M	181,00
1.6.25.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	43,72
1.6.26.	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	43,72
1.6.27.	TAXA DE RECEBIMENTO DE ENTULHOS	M3	69,95
1.6.28.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	685,53
1.6.29.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00
1.6.30.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2,27

53/55





1.6.31.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	80,30
1.6.32.	CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 02 D=0,40M H=1,50M	UND	4,00
1.6.33.	CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 03 D=0,40M H=2,0M	UND	1,00
1.6.34.	CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 04 D=0,60M H=1,3M	UND	5,00
1.6.35.	CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 06 D=0,80M H=1,6M	UND	2,00
1.6.36.	CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 07 D=0,80M H=2,0M	UND	3,00
1.6.37.	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	2,00
<b>1.7.</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
	<b>CALÇADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO E CONCRETO</b>		
1.7.1.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	7,00
1.7.2.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	4,90
1.7.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	184,88
1.7.4.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	4,40
1.7.5.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	57,20
1.7.6.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,00
	<b>DEMOLIÇÕES</b>		
1.7.9.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	8,30
1.7.10.	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	8,30
1.7.11.	TAXA DE RECEBIMENTO DE ENTULHOS	M3	13,28

54/55

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/creant/validacao.php>, informando o número da Certidão de Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 7-1900079767 em 20/09/2019, página 9 de 10  
CAT nº 2520191099









Equipamentos utilizados:

- 1) 1 Escavadeira
- 2) 1 Retroescavadeira
- 3) 1 Mini escavadeira - Bob Cat
- 4) 4 Caminhões basculante capacidade: 12,0 m<sup>3</sup>
- 5) 1 Compactador placa vibratória
- 6) Betoneira cap 320 l.

Período de execução: 15/03/2019 a 27/07/2019

Localização da obra: *Servidão Marciano Pedro Severino, Santinho  
Florianópolis / SC.*

Florianópolis, 04 de setembro de 2019.

55/55

*Eng. Civil José Henrique Voges*  
CREA-SC 162640-6  
Responsável técnica execução

*Eng. Civil Rafael Hahne*  
CREA-SC 049867-0  
Fiscal PMF

*Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC*







**AMVT**  
CONSTRUÇÕES LTDA.

ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO  
AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ 23.352.445/0001-36  
FONE : (48) 3374-2996  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020  
ENTREGA DOS ENVELOPES : ATÉ AS 10:30 HORAS DO DIA 17/04/2020  
ABERTURA: ÀS 11:00 HORAS DO DIA 17/04/2020