



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

Praça del Comune, 126 - Centro - Nova Trento - SC  
CEP: 88270-000 CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205

**Certificado de Registro Cadastral - Nº 011/2021**

Data da Inscrição: 07/05/2019

Valido até: 06/05/2022

**DADOS GERAIS:**

Razão Social: AMVT CONSTRUÇOES LTDA

CPF/CNPJ: 23.352.445/0001-36

Porte Empresa: Não classificada

Optante Simples: Não

Responsável:

Telefone: 4833742996

E-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com

Endereço: MAX SCHLEMPER,

Bairro: Ponte do Imaruim

Cidade: Palhoça - SC

Sócios:

Data do Cadastro: 07/05/2019

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro:

Data Registro:

CEP: 88130325

País: Brasil

**DOCUMENTAÇÃO:**

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
CNPJ OU CPF	23.352.445/0001-36	19/03/2021	19/03/2022
BALANÇO PATRIMONIAL	Livro nº 6	31/12/2020	31/12/2021
CERTIDÃO DE PESSOA FISICA - CREA	AH5F-8AE6-6FH9-0425	17/03/2021	31/03/2022
CERTIDAO CREA PESSOA JURIDICA	4 1E-1D51-1F59-4H7H	17/03/2021	31/03/2022
CONTRATO SOCIAL	7ª Alteração	30/06/2020	30/06/2021
CERTIDÃO DE FALENCIA E CONCORDATA	8309949	06/04/2021	05/06/2021
CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL	F1D3.BF4C.895D.E7D9	14/01/2021	13/07/2021
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL	36832/2021	22/04/2021	24/05/2021
CERTIDÃO DE DEBITOS TRABALHISTAS	14204778/2021	29/04/2021	25/10/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS.	2021041005063120301410	04/05/2021	07/08/2021
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL	210140053083773	26/04/2021	25/06/2021
CERTIDÃO DE FALÊNCIA / CONCORDATA	811709	06/04/2021	05/06/2021

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Nova Trento, 11 de Maio de 2021

Assinatura do Responsável

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **AMVT CONSTRUCOES LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **23.352.445/0001-36**  
 Número de Ordem do Livro: **6**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **AMVT CONSTRUCOES LTDA**  
 NIRE: **42205379120**  
 CNPJ: **23.352.445/0001-36**  
 Número de Ordem: **6**  
 Natureza do Livro: **LIVRO DIÁRIO**  
 Município: **Palhoça**  
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: **25/08/2015**  
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária: **25/08/2015**  
 Data de encerramento do exercício social: **31/12/2020**  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **15255**

← 2/44

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **AMVT CONSTRUCOES LTDA**  
 Natureza do Livro: **LIVRO DIÁRIO**  
 Número de ordem: **6**  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **15255**  
 Data de início: **01/01/2020**  
 Data de término: **31/12/2020**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.FC.6F.3B.75.0B.6B.BC.4F.E1.44.62.91.2E.F6.57.95.82.B9.3E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AMVT CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.352.445/0001-36

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.912.862,44	R\$ 1.491.383,96
CIRCULANTE		R\$ 1.836.836,93	R\$ 1.415.361,00
DISPONÍVEL		R\$ 1.694.854,99	R\$ 1.144.676,38
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 1.208.675,27	R\$ 402.663,61
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 456.682,54	R\$ 740.094,59
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 29.497,18	R\$ 1.918,18
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 44.625,96
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 44.625,96
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 141.292,98	R\$ 225.534,08
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.677,64
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 141.292,98	R\$ 223.856,44
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 688,96	R\$ 524,58
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 688,96	R\$ 524,58
NÃO CIRCULANTE		R\$ 76.025,51	R\$ 76.022,96
INVESTIMENTOS		R\$ 22.018,82	R\$ 27.328,82
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 22.018,82	R\$ 27.328,82
IMOBILIZADO		R\$ 54.006,69	R\$ 48.694,14
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 60.086,00	R\$ 60.086,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 13.713,36	R\$ 20.038,44
(-) (-)			
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (19.792,67)	R\$ (31.430,30)
PASSIVO		R\$ 1.912.862,44	R\$ 1.491.383,96
CIRCULANTE		R\$ 185.168,25	R\$ 226.313,63
FORNECEDORES		R\$ 67.149,70	R\$ 143.500,96
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 67.149,70	R\$ 143.500,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 103.645,45	R\$ 78.171,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 102.072,70	R\$ 78.089,68
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.572,75	R\$ 81,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 12.484,44	R\$ 2.974,02
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 10.804,11	R\$ 289,03

3/44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.FC.6F.3B.75.0B.6B.BC.4F.E1.44.62.91.2E.F6.57.95.82.B9.3E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 2



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMVT CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.352.445/0001-36

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.680,33	R\$ 2.684,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.888,66	R\$ 1.667,02
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.888,66	R\$ 1.667,02
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 184.664,55	R\$ 111.297,69
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 184.664,55	R\$ 111.297,69
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 149.705,89	R\$ 83.839,95
EMPRÉSTIMOS		R\$ 149.705,89	R\$ 83.839,95
Emprestimos - Credcrea		R\$ 27.871,08	R\$ 13.493,32
Emprestimos - Credcrea		R\$ 83.903,66	R\$ 48.887,25
Aymoré Financiamento		R\$ 45.865,12	R\$ 26.219,71
(-) (-) Encargos Financeiros a Realizar - Aymoré		R\$ (7.933,97)	R\$ (4.760,33)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 34.958,66	R\$ 27.457,74
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 34.958,66	R\$ 27.457,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.543.029,64	R\$ 1.153.772,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Quotas de Capital - Paulo Roberto Dalla Costa		R\$ 285.000,00	R\$ 0,00
Quotas de Capital - José Henrique Dias		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Quotas Capital - Luiz Ivo da Cunha		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
Quotas Capital - Gustavo Piecha Simi		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.243.029,64	R\$ 853.772,64
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.243.029,64	R\$ 1.068.286,53
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (214.513,89)

4/44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.FC.6F.3B.75.0B.6B.BC.4F.E1.44.62.91.2E.F6.57.95.82.B9.3E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AMVT CONSTRUÇOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 23.352.445/0001-36  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 3.339.034,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 3.339.034,48
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (298.209,47)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (298.209,47)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (298.209,47)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (3.126.212,35)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (2.370.881,19)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (315.495,22)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ 0,00	R\$ (228.773,56)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (189.533,39)
(-) MÃO-DE-OBRA INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ (296,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		R\$ 0,00	R\$ (1.549,00)
(-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ 0,00	R\$ (19,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (17.671,60)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (400,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.593,39)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (129.126,55)
(-) DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (34.431,40)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (1.958,28)
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (11.637,63)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS		R\$ 0,00	R\$ (18.232,04)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (523,74)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.079,71)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (67.020,32)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (15.201,84)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (2.622,20)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (2.950,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (7.206,62)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (12.247,46)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (26.792,20)
(-) COM VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (660,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (660,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (26.572,84)

5/44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.FC.6F.3B.75.0B.6B.BC.4F.E1.44.62.91.2E.F6.57.95.82.B9.3E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 2

0

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AMVT CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.352.445/0001-36

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (26.572,84)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.606,34
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.606,34
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (2.048,33)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (2.048,33)
(-) ( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (214.513,89)

6/4

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.FC.6F.3B.75.0B.6B.BC.4F.E1.44.62.91.2E.F6.57.95.82.B9.3E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador


Página 2 de 2

EMPRESA: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 23.352.445/0001-36


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	<u>Capital Social</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Lucros Acumulados</u>	<u>Total</u>
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.029,64</b>	<b>1.543.029,64</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores			256,89	
Aumento de Capital Social			0,00	
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício			(214.513,89)	
Distribuição de Lucros			(175.000,00)	
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.772,64</b>	<b>1.153.772,64</b>

Palhoça, 31 de Dezembro de 2020

  
LUIZ IVO DA CUNHA  
Sócio Administrador  
CPF: 506.404.619-72

**Luiz Ivo da Cunha**  
AMVT CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CNPJ 23.352.445/0001-36

  
FERNANDA REGINA DA SILVA  
Reg. no CRC/SC sob o nº. 031836/O-0  
CPF: 008.628.539-40

*Fernanda Regina da Silva*  
CRC/SC 031836/O-0 Contadora  
HD Contabilidade e Assessoria Ltda  
CRC/SC 08147/O-3



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**I – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa AMVT CONSTRUÇÕES LTDA elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

**II - CONTEXTO OPERACIONAL**

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA é um empresário individual, com sede na cidade de Palhoça/SC, tendo como objeto social a Construção de edifícios, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Construção de obras de arte especiais, Obras de fundações, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente com início de atividades em 25/09/2015, optante pelo Lucro Presumido.

**III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.2) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição.

**3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.5) Impostos Federais**

A empresa está no regime do Lucro Presumido, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

**IV – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa possui Empréstimos junto a entidades financeiras nacionais no valor de R\$ 83.839,95;

**V - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**


Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

**VI - CAPITAL SOCIAL**


O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 300.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada, está totalmente integralizado e distribuído da forma abaixo:

- LUIZ IVO DA CUNHA – 60,00% de Participação – R\$ 180.000,00
- GUSTAVO PIECHA SIMI – 40,00% de Participação – R\$ 120.000,00

Palhoça SC, 31 de dezembro de 2020.

  
LUIZ IVO DA CUNHA  
Sócio Administrador  
CPF: 506.404.619-72

**Luiz Ivo da Cunha**  
AMVT CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CNPJ 23.352.445/0001-36

  
FERNANDA REGINA DA SILVA  
Reg. no CRC/SC sob o nº. 031836/O-0  
CPF: 008.628.539-40

*Fernanda Regina da Silva*  
CRC/SC 031836/O-0 Contadora  
HD Contabilidade e Assessoria Ltda  
CRC/SC 08147/O-3

EMPRESA: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 23.352.445/0001-36

Situação Financeira da Empresa

Balanco Patrimonial Encerrado em 31.12.2020

Ativo Total	R\$	1.491.383,96
Ativo Circulante	R\$	1.415.361,00
Realizado a longo prazo	R\$	76.022,96
Estoque	R\$	-
Passivo Circulante	R\$	226.313,63
Exigível a Longo Prazo	R\$	111.297,69
Patrimonio Liquido	R\$	1.153.772,64
Prejuizo Liquido	R\$	(214.513,89)

RP=RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO

(Preuizo Liquido/ Patrimônio)

R\$ (214.513,89) / R\$ 1.153.772,64 = -0,1859

LG= LIQUIDEZ GERAL

(Ativo Circulante+Ativo Realiz. Longo Prazo)/(Passivo Circulante+Passivo Exig.Longo Prazo)

R\$ 1.491.383,96 / R\$ 337.611,32 = 4,4175

LS= LIQUIDEZ SECA

(Ativo Circulante-Estoque)/Passivo Circulante

R\$ 1.415.361,00 / R\$ 226.313,63 = 6,2540

LC=LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante /

Passivo Circulante =

R\$ 1.415.361,00 / R\$ 226.313,63 = 6,2540

GE= GRAU DE ENDIVIDAMENTO

(Passivo Circ.+Passivo Exig. LP) /

Patrimonio Liquido =

R\$ 337.611,32 / R\$ 1.153.772,64 = 0,2926

CAPITALIZAÇÃO


Patrimonio Liquido / Ativo Total

R\$ 1.153.772,64 / R\$ 1.491.383,96 = 0,7736


SG= SOLVÊNCIA GERAL

(Ativo total)/(Passivo Circulante+Passivo Exig.Longo Prazo) =

R\$ 1.491.383,96 / R\$ 337.611,32 = 4,4175

  
LUIZ IVO DA CUNHA  
Sócio Administrador  
CPF: 506.404.619-72

**Luiz Ivo da Cunha**  
AMVT CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CNPJ 23.352.445/0001-36

  
FERNANDA REGINA DA SILVA  
Reg. no CRC/SC sob o nº. 031836/O-0  
CPF: 008.628.539-40

**Fernanda Regina da Silva**  
CRC/SC 031836/O-0 Contadora  
HD Contabilidade e Assessoria Ltda  
CRC/SC 08147/O-3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205379120	CNPJ 23.352.445/0001-36
NOME EMPRESARIAL AMVT CONSTRUCOES LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D2.FC.6F.3B.75.0B.6B.BC.4F.E1.44.62.91.2E.F6.57.95.82.B9.3E	

10/44

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00862853940	FERNANDA REGINA DA SILVA:00862853940	985451506919205724 018252608013508942 77	28/05/2018 a 27/05/2021	Não
Diretor	50640461972	LUIZ IVO DA CUNHA:50640461972	868102935588535109 5	07/08/2020 a 07/08/2021	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	00862853940	FERNANDA REGINA DA SILVA:00862853940	985451506919205724 018252608013508942 77	28/05/2018 a 27/05/2021	-

### NÚMERO DO RECIBO:


D2.FC.6F.3B.75.0B.6B.BC.4F.E1.44.62.  
91.2E.F6.57.95.82.B9.3E-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 29/04/2021 às 14:41:13

E8.80.35.75.43.8C.50.C5  
F9.3B.DA.E5.48.28.C5.F2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.





**CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 811709**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA**

Raiz do CNPJ: 23.352.445

Certidão emitida às 13:26 de 06/04/2021.

**OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

11/44

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
Comarca de Palhoça

**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº: 8309949**

**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Palhoça, com distribuição anterior à data de 05/04/2021, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**AMVT CONSTRUCOES LTDA, portador do CNPJ: 23.352.445/0001-36. \*\*\*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Palhoça, terça-feira, 6 de abril de 2021.

12/44

**PEDIDO Nº:** 0011011793  






## CERTIDÃO

Certifico, conforme solicitado por AMVT CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 23.352.445/0001-36 que no Sistema de Serventias Extrajudiciais desta Corregedoria-Geral da Justiça, constam na comarca de Palhoça as seguintes serventias:

- 1 - **ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ENSEADA DE BRITO**  
Responsável: SUZANA APARECIDA ALANO  
Sito à Rua Nossa Senhora Do Rosario, 300 - Enseada De Brito - Palhoça - SC - CEP: 88138-800
- 2 - **OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS**  
Responsável: SEBASTIAO DAVID CORREA TOURINHO  
Sito à Rua Bernardino Saturnino Da Silva, 87 - Caminho Novo - Palhoça - SC - CEP: 88132-335
- 3 - **OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E**  
Responsável: ALEXSANDRA FLACH BECK  
Sito à Rua Esplanada, N° 88 - Pagani - Palhoça - SC - CEP: 88132-180
- 4 - **TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO**  
Responsável: OTAVIO GUILHERME MARGARIDA  
Sito à Rua Emeline Matildes Crisemann Scheidt, 277 - Centro - Palhoça - SC - CEP: 88130-290

13/44

Esta certidão foi gerada com base nos parâmetros informados e sua autenticidade deve ser verificada em: <http://cgjweb.tjsc.jus.br/certidao/consulta> utilizando o código EHAVOICT.

Florianópolis, 29 de abril de 2021.





**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**

**CNPJ 82.925.025/0001-60;**

**PRAÇA DEL COMUNE, 126, CENTRO, CEP 88.270-000;**

**FONE: 48 32673215.**

**Razão Social: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

**CNPJ: 23.352.445/0001-36**


**Endereço: Rua Max Schlemper n° 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO**

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA EPP com sede na Rua Max Schlemper n° 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC, inscrita no CNPJ sob o n. 23.352.445/0001-36, vem por intermédio de seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21-6-93, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27-10-99, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7º, inciso XXXIII.

Palhoça, 14 de maio de 2021.

  
**LUIZ IVO DA CUNHA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**RG 894593 - SSP/SC**  
**CPF 506.404.619-72**

**23.352.445/0001-36**

**AMVT Construções LTDA**

Rua Max Schlemper, n° 320  
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325

**PALHOÇA - SC**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): AMVT CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ/CPF: 23.352.445/0001-36

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	210140053083773
Data de emissão:	26/04/2021 10:23:44
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	25/06/2021

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE PALHOÇA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

36832/2021

Certifico, para os devidos fins, que revendo o Cadastro desta Secretaria constatei que o contribuinte abaixo certificado, que INEXISTEM DÉBITOS com o erário até a presente data, em relação a Tributos Municipais, ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de lançar créditos Tributários, que venham a ser apurados.

**Contribuinte**

Nome/Razão:	3870090 - AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME		
CNPJ/CPF:	23.352.445/0001-36		
Endereço:	RUA MAX SCHEMPER, 320		
Complemento:	SALA 01		
Bairro:	PONTE DO IMARUIM	Cidade:	Palhoça - SC

Validade da Certidão até: 24/05/2021

16/44

**Finalidade**

**Certidão de Débito - Contribuinte**

Emitido por:

O Referido é verdadeiro e dou fé.

Palhoça-SC 22 de abril de 2021.

**Esta certidão foi emitida através do Portal de Serviços da Prefeitura de Palhoça, para consultar a autenticidade e validade do documento acesse: [www.palhoca.atende.net](http://www.palhoca.atende.net) por meio do código de controle 36832/2021.**

AV. HILZA TEREZINHA PAGANI, Nº 280 - Fone/Fax: (48) 3279-1700 - PASSA VINTE - CEP: 88.130-001- Palhoça - SC.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AMVT CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 23.352.445/0001-36**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:42:53 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/07/2021.  
Código de controle da certidão: **F1D3.BF4C.895D.E7D9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.352.445/0001-36

**Razão Social:** AMVT CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** R MAX SCHLEMPER 320 SALA 01 / PONTE DO IMARUIM / PALHOÇA / SC /  
88130-325

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/04/2021 a 07/08/2021

**Certificação Número:** 2021041005063120301410

Informação obtida em 04/05/2021 10:53:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

18/44



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AMVT CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.352.445/0001-36

Certidão nº: 14204778/2021

Expedição: 29/04/2021, às 07:12:40

Validade: 25/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMVT CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.352.445/0001-36**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**Razão Social:** AMVT CONSTRUCOES LTDA

**Aprovado em:** 23/10/2015

**CNPJ:** 23.352.445/0001-36

**Registro:** 138085-2

**Endereço:** RUA MAX SCHELEMPER, 320 SALA 01 PONTE DO I  
88130-325 PALHOCA SC

**Número da alteração contratual:** 7

**Data da certificação:** 10/07/2020

**Capital social atual:** R\$ 300.000,00 - TREZENTOS MIL REAIS

**Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC:** MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS COMO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CASAS E RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, REFORMA, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES, OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS, EXECUCAO DE ESCORAMENTO, ENROCAMENTO, MURO DE ARRIMO, GABIAO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTACAO DE ESTRADAS, VIAS URBANAS E LOTEAMENTOS, OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (art. 997,II,CC/202).\*\*\*\*\*ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC: MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS COMO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CASAS E RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, REFORMAS, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES, OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS, EXECUCAO DE ESCORAMENTOS, ENROCAMENTO, MURO DE ARRIMO, GABIAO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTACAO DE ESTRADAS, VIAS URBANAS E LOTEAMENTOS, OBRAS DE URBANIZACAO. ATIVIDADES LIMITADAS A ENGENHARIA CIVIL.

20/44

**Responsáveis Técnicos:**

Nome: JOSE HENRIQUE VOGES

Responsabilidade Técnica aprovada em 14/03/2019

Registro: SC S1 162640-6 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2518223444

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, NOS ARTIGOS 28 E 29 EXCETO ALINEA "A" DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS.

*Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.*

Emitida às 15:17:01 do dia 17/03/2021 válida até 31/03/2022

Código de controle de certidão: 4 1E-1D51-1F59-4H7H

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa



17/03/2021

CREA-SC NET - Certidão de Pessoa Jurídica

Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br))

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)

← 21/44



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252021127149**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOSE HENRIQUE VOGES**  
Registro.....: SC S1 162640-6  
C.P.F.....: 082.794.569-88  
Data Nasc.....: 02/10/1996  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 24/01/2019 PELO(A)  
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA GRANDE F  
SAO JOSE - SC

**•ART 7609635-0**

Empresa.....: AMVT CONSTRUCOES LTDA  
Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE  
Endereço Obra: RUA LINDOLFO FRANCISCO DE MELO S N  
Bairro..... FAZENDA SANTO ANTONI  
88100 - SAO JOSE - SC  
Registrada em: 02/12/2020 Baixada em.. 31/03/2021  
Período (Previsto) - Início: 01/02/2020 Término.....: 10/11/2020  
Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 7608874-1  
Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA  
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7609519-0  
Profissional: 162640-6 JOSE HENRIQUE VOGES

INSTALACAO

COMUNICACAO VISUAL

Dimensão do Trabalho ...: 7,70 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA EM BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

TAPUME

Dimensão do Trabalho ...: 316,43 METRO(S) QUADRADO(S)

LIMPEZA DE TERRENO

Dimensão do Trabalho ...: 5.356,54 METRO(S) QUADRADO(S)

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 57,00 METRO(S)

DEMOLICAO

ALVENARIA

Dimensão do Trabalho ...: 99,51 METRO(S) CUBICO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 10,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

Dimensão do Trabalho ...: 447,00 METRO(S)

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ...: 200,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO

← 22/44

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100024146 CAT nº 252021127149 de 31/03/2021, página 1 de 15

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252021127149**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

TELA DE PROTECAO

Dimensão do Trabalho ... 150,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 1.052,40 METRO(S) CUBICO(S)

REMOCAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 1.372,40 METRO(S) QUADRADO(S)

URBANIZACAO E CONSTRUCAO DO PARQUE FAZENDA SANTO ANTONIO LOCALIZADO ENTRE AS RUAS ARNOLDO SILVEIRA DE SOUZA E LINDOLFO FRANCISCO DE MELO NO BAIRRO FAZENDA SANTO ANTONIO EM SAO JOSE SC CC N 24 2019

**•ART 7609670-9**

Empresa.....: AMVT CONSTRUCOES LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE

Endereço Obra: RUA LINDOLFO FRANCISCO DE MELO S N

Bairro..... FAZENDA SANTO ANTONI

88100 - SAO JOSE - SC

Registrada em: 02/12/2020 Baixada em.. 31/03/2021

Período (Previsto) - Início: 01/02/2020 Término.....: 10/11/2020

Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 7608874-1

Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7609635-0

Profissional: 162640-6 JOSE HENRIQUE VOGES

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 3.204,21 METRO(S) QUADRADO(S)

DRENO

Dimensão do Trabalho ... 289,38 METRO(S) CUBICO(S)

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 266,20 METRO(S) CUBICO(S)

PISO

Dimensão do Trabalho ... 276,48 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO TATIL

Dimensão do Trabalho ... 85,28 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 1.977,48 METRO(S)

ATERRO

Dimensão do Trabalho ... 425,00 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 1.261,86 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Dimensão do Trabalho ... 72,96 METRO(S) QUADRADO(S)

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA

Dimensão do Trabalho ... 187,05 METRO(S) CUBICO(S)

INSTALACAO DE PORTAO

Dimensão do Trabalho ... 2,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO DE GRADE

Dimensão do Trabalho ... 125,77 METRO(S) QUADRADO(S)

23/44

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no sítio: [https://www.crea-sc.org.br/cranet/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/cranet/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100024146 CAT nº 252021127149 de 31/03/2021, página 2 de 15

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252021127149**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

URBANIZACAO E CONSTRUCAO DO PARQUE FAZENDA SANTO ANTONIO LOCALIZADO ENTRE AS RUAS ARNOLDO SILVEIRA DE SOUZA E LINDOLFO FRANCISCO DE MELO NO BAIRRO FAZENDA SANTO ANTONIO EM SAO JOSE SC CC N 24 2019

**•ART 7609691-1**

Empresa.....: AMVT CONSTRUCOES LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE

Endereço Obra: RUA LINDOLFO FRANCISCO DE MELO S N

Bairro..... FAZENDA SANTO ANTONI

88100 - SAO JOSE

- SC

Registrada em: 02/12/2020

Baixada em.. 31/03/2021

Período (Previsto) - Início: 01/02/2020 Término.....: 10/11/2020

Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 7608874-1

Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7609635-0

Profissional: 162640-6 JOSE HENRIQUE VOGES

**EXECUCAO**

**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 777,85 METRO(S)

**INSTALACAO**

**PLAYGROUND**

Dimensão do Trabalho ... 201,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**RAMPA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**PASSARELA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**REATERRO**

Dimensão do Trabalho ... 97,59 METRO(S) CUBICO(S)

**BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO**

Dimensão do Trabalho ... 19,00 UNIDADE(S)

**CAIXA DE LIGACAO**

Dimensão do Trabalho ... 28,00 UNIDADE(S)

**ESTRUTURA DE MADEIRA**

Dimensão do Trabalho ... 3,00 UNIDADE(S)

**CHAPISCO**

Dimensão do Trabalho ... 397,13 METRO(S) QUADRADO(S)

**EMBOCO**

Dimensão do Trabalho ... 397,13 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ... 27,40 METRO(S) CUBICO(S)

**GUARDA CORPO**

Dimensão do Trabalho ... 56,50 METRO(S)

URBANIZACAO E CONSTRUCAO DO PARQUE FAZENDA SANTO ANTONIO LOCALIZADO ENTRE AS RUAS ARNOLDO SILVEIRA DE SOUZA E LINDOLFO FRANCISCO DE MELO NO BAIRRO FAZENDA SANTO ANTONIO EM SAO JOSE SC CC N 24 2019

24/44

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/creane/viz/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creane/viz/certidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100024146 CAT nº 252021127149 de 31/03/2021, página 3 de 15

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252021127149**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**•ART 7609706-6**

Empresa.....: AMVT CONSTRUCOES LTDA  
Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE  
Endereço Obra: RUA LINDOLFO FRANCISCO DE MELO S N  
Bairro..... FAZENDA SANTO ANTONI  
88100 - SAO JOSE - SC

Registrada em: 02/12/2020 Baixada em.. 31/03/2021  
Período (Previsto) - Início: 01/02/2020 Término.....: 10/11/2020  
Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 7608874-1  
Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA  
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7609635-0  
Profissional: 162640-6 JOSE HENRIQUE VOGES

**EXECUCAO**

**SINALIZACAO DE SEGURANCA**

Dimensão do Trabalho ..: 69,08 METRO (S)

**INSTALACAO**

**COMUNICACAO VISUAL**

Dimensão do Trabalho ..: 40,00 UNIDADE (S)

**EXECUCAO**

**LIMPEZA**

Dimensão do Trabalho ..: 5.356,54 METRO (S) QUADRADO (S)

**REMOCAO**

**MEIO FIO**

Dimensão do Trabalho ...: 653,20 METRO (S)

**DEMOLICAO**

**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ..: 468,70 METRO (S) QUADRADO (S)

**EXECUCAO**

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ...: 1.896,08 METRO (S) QUADRADO (S)

**TANQUE SEPTICO**

Dimensão do Trabalho ...: 3,00 UNIDADE (S)

**ENROCAMENTO**

Dimensão do Trabalho ...: 27,20 METRO (S) CUBICO (S)

URBANIZACAO E CONSTRUCAO DO PARQUE FAZENDA SANTO ANTONIO LOCALIZADO ENTRE AS RUAS ARNOLDO SILVEIRA DE SOUZA E LINDOLFO FRANCISCO DE MELO NO BAIRRO FAZENDA SANTO ANTONIO EM SAO JOSE SC CC N 24 2019

← 25/44

h

p

Ⓡ

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100024146 CAT nº 252021127149 de 31/03/2021, página 4 de 15





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252021127149**  
 Atividade concluída

**•ART 7609733-3**

Empresa.....: AMVT CONSTRUÇOES LTDA  
 Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE  
 Endereço Obra: RUA LINDOLFO FRANCISCO DE MELO S N  
 Bairro..... FAZENDA SANTO ANTONI  
 88100 - SAO JOSE - SC

Registrada em: 02/12/2020 Baixada em.. 31/03/2021  
 Período (Previsto) - Início: 01/02/2020 Término.....: 10/11/2020  
 Autoria: CO-RESPONSÁVEL VINCULADA A ART: 7608874-1  
 Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA  
 Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7609635-0  
 Profissional: 162640-6 JOSE HENRIQUE VOGES

**EXECUCAO**

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO		
Dimensão do Trabalho ..:	6.433,89	QUILOGRAMA(S)
ESCAVACAO EM TERRA		
Dimensão do Trabalho ..:	336,72	METRO(S) CUBICO(S)
FORMAS		
Dimensão do Trabalho ..:	495,36	METRO(S) QUADRADO(S)
CONCRETO USINADO		
Dimensão do Trabalho ..:	120,83	METRO(S) CUBICO(S)
LASTRO DE BRITA		
Dimensão do Trabalho ..:	53,94	METRO(S) CUBICO(S)
IMPERMEABILIZACAO		
Dimensão do Trabalho ..:	741,88	METRO(S) QUADRADO(S)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO		
Dimensão do Trabalho ..:	539,40	METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA		
Dimensão do Trabalho ..:	1.471,72	METRO(S) QUADRADO(S)
ALAMBRADO		
Dimensão do Trabalho ..:	503,36	METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO DE PORTAO		
Dimensão do Trabalho ..:	10,00	METRO(S) QUADRADO(S)
ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO		
Dimensão do Trabalho ..:	383,39	METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO		
REDE DE SEGURANCA		
Dimensão do Trabalho ..:	539,40	METRO(S) QUADRADO(S)

URBANIZACAO E CONSTRUCAO DO PARQUE FAZENDA SANTO ANTONIO LOCALIZADO ENTRE AS RUAS ARNOLDO SILVEIRA DE SOUZA E LINDOLFO FRANCISCO DE MELO NO BAIRRO FAZENDA SANTO ANTONIO EM SAO JOSE SC CC N 24 2019

26/44

PK

P

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100024146 CAT nº 252021127149 de 31/03/2021, página 5 de 15





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252021127149**  
Atividade concluída

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100024146, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021127149  
31/03/2021, 16:45:50

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



27/44

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100024146  
CAT nº 252021127149 de 31/03/2021, página 6 de 15







**ATESTADO TÉCNICO**

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Rua Max Schlemper, nº. 320 – Sala 01 – Bairro Ponte do Imaruim – Palhoça/SC sob registro no CREA-SC nº 138085-2, inscrita no CNPJ 23.352.445/0001-36, executou para o: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, inscrita no CNPJ sob o nº 82.892.274/0001-05, com sede na Av. Acioni Souza Filho, nº 403, Praia Comprida/SC, o seguinte objeto contratual: **"EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS ARNOLDO SILVEIRA DE SOUZA E RUA LINDOLFO FRANCISCO DE MELO NO BAIRRO FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC."** – com os serviços discriminados abaixo e conforme **Concorrência nº 024/2019, referente ao Contrato nº 009/2020. Valor da Obra R\$ 1.475.688,53 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos).**

Responsáveis técnicos pela execução:

Paulo Roberto Dalla Costa – **Engenheiro Civil – CREA-SC 070117-2**

ART's nº 7608874-1; 7608909-0; 7608964-3; 7608973-2; 7608979-1.

José Henrique Voges – **Engenheiro Civil – CREA-SC 162640-6**

ART's nº 7609635-0; 7609733-3; 7609670-9; 7609691-1; 7609706-6.

Responsável pelas seguintes atividades executadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa da obra modelo PMSJ	m <sup>2</sup>	7,70
1.2	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40 A em poste	und	1,00
1.3	Tapume de chapa de madeira compensada, e=6 mm, com pintura a calda e reaproveitamento de 2x.	m <sup>2</sup>	316,43
1.4	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5 mm	m <sup>2</sup>	150,00
1.5	Sondagem a percussão	m	57,00
1.6	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m <sup>2</sup>	5.356,54
1.7	Locação de container (2,30 x 6,00 m), altura de 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório completo sem divisória internas.	mês	8,00
1.8	Locação de ponto para referência topográfica. AF_10/2018	und	200,00
1.9	Administração local consumo (Água, energia, vigilância)	mês	8,00
1.10	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	85,00
1.11	Remoção de Pavimentação Lajota sextavada	m <sup>2</sup>	1372,40
1.12	Corte e aterro compensado	m <sup>3</sup>	1.052,40
1.13	Demolição de peças em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	10,00
<b>2</b>	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Fundação</b>		
2.1.1	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, profundidade até 3,0 metros, escavação manual com trado concha, inclui aço CA-50 de 12,5 mm e concreto FCK 20 MPA. AF_03/2018	m	34,00
2.1.2	Armação de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_12/2015	kg	52,99

Prefeitura Municipal de São José

Av. Acioni Souza Filho, 403

São José SC CEP 88.103-790

(48) 33810000 www.saojose.sc.gov.br

D  
e





2.1.3	Escavação manual de vala com profundidade menor igual a 1,30 m. Af_03/2016	m <sup>3</sup>	22,10
2.1.4	Embasamento com pedra argamassa utilizando argamassa cimento/areia 1:4	m <sup>3</sup>	36,30
2.1.5	Concretagem de viga baldrame, FCK 30 MPA, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	5,81
2.1.6	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	72,51
2.1.7	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_06/2017	kg	262,44
2.1.8	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 8 mm - Montagem. AF_06/2017	kg	285,40
2.1.9	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_06/2017	kg	103,52
<b>2.2</b>	<b>Pavimentação da Quadra</b>		
2.2.1	Lastro com material granular, aplicado em piso, espessura de 10 cm. AF_08/2017	m <sup>3</sup>	53,94
2.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m <sup>2</sup>	539,40
2.2.3	Armação em tela Q-138 (10x10)	m <sup>2</sup>	539,40
2.2.4	Concretagem de laje, fck=20 MPA com uso de bomba, área média maior que 20 m <sup>2</sup> - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	53,94
2.2.5	Serviços de aplicação e nivelamento do concreto, alisamento e polimento mecanizados da superfície do piso, corte e tratamentos das juntas de retração e dilatação	m <sup>2</sup>	539,40
2.2.6	Grelha pré-moldado de concreto, largura de 20 cm	m	62,00
2.2.7	Pintura hidrofugante com silicône sobre o piso, uma demão	m <sup>2</sup>	539,40
2.2.8	Pintura acrílica em piso, três demãos	m <sup>2</sup>	539,40
2.2.9	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	288,00
<b>2.3</b>	<b>Proteção perimetral da quadra poliesportiva</b>		
2.3.1	Alambrado em tubos de aço galvanizado à fogo, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", altura de 3,0 m, fixados a cada 2 m em bloco de concreto, com tela de arame galvanizado à fogo revestido com PVC, fio de 12 BWG 3,80 mm e malha de 7,5 x 7,5 cm.	m <sup>2</sup>	503,36
2.3.2	Portão de tubos de aço galvanizados a fogo diâmetro 2" com duas folhas conforme projeto, tela de arame malha 7,5 x 7,5 cm na cor verde	m <sup>2</sup>	10,00
2.3.3	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) FBK 14,0 MPA, para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m <sup>2</sup> , sem vãos, utilizando colher de pedreiro. AF_12/2014.	m <sup>2</sup>	74,24
2.3.4	Rede de proteção esportiva para cobertura de quadra fio 2 malha 15 (com instalação)	m <sup>2</sup>	539,40
2.3.5	Impermeabilização de superfície (alvenaria), com impermeabilizante flexível a base acrílica	m <sup>2</sup>	148,48
<b>2.4</b>	<b>Acessórios para quadra poliesportiva</b>		
2.4.1	Concreto FCK = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita1) - Preparo mecânico com betoneira. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	2,15

29/44

Prefeitura Municipal de São José

Av. Acioni Souza Filho, 403

São José SC CEP 88.103-790

(48) 33810000 www.saojose.sc.gov.br





2.4.2	Armação de estruturas de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 10 mm. Montagem. AF_12/2015	kg	136,00
2.4.3	Tabela de Basquete Spalding NBA White Acrylic Combo ou similar	und	2,00
2.4.4	Par traves para futsal oficial 3,00x2,00m, em tubo de em aço galvanizado, diâmetro 3" c/ requadro e redes de poliet. 4mm	cj	1,00
2.4.5	Postes p/ vôlei, em aço galvanizado, h=2,55m, rede de nylon 2mm	cj	1,00
<b>3</b>	<b>Pavimentação</b>		
3.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	2.929,37
3.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	211,40
3.3	Camada horizontal drenante com pedra britada	m <sup>3</sup>	94,22
3.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, espessura 10 cm, armado. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	193,24
3.5	Piso em placa cimenticia assentado sobre argamassa colante rejuntado com cimento comum. Cor natural	m <sup>2</sup>	253,44
3.6	Piso em placa cimenticia assentado sobre argamassa colante rejuntado com cimento comum. Cor grafite	m <sup>2</sup>	23,04
3.7	Piso intertravado direcional, com bloco retangular cor vermelha de 20x10 cm, espessura 8 cm.	m <sup>2</sup>	37,31
3.8	Piso intertravado alerta, com bloco retangular cor vermelha de 20x10 cm, espessura 8 cm.	m <sup>2</sup>	47,97
3.9	Assentamento de guia (meio-fio) confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). AF_06/2016	m	1.977,48
3.10	Execução de aterro	m <sup>3</sup>	425,00
3.11	Recomposição de pavimentação tipo lajota sextavada sobre colchão de areia com reaproveitamento de material	m <sup>2</sup>	1261,86
<b>4</b>	<b>ACADEMIA AO AR LIVRE</b>		
<b>4.1</b>	<b>Pavimentação academia</b>		
4.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor igual a 1,30 m. Af_03/2016	m <sup>3</sup>	7,47
4.1.2	Concretagem de viga baldrame, fck 30 MPA – Lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2017	m <sup>3</sup>	5,98
4.1.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	79,68
4.1.4	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_06/2017	kg	270,12
4.1.5	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_06/2017	kg	89,58
4.1.6	Camada horizontal drenante com pedra britada	m <sup>3</sup>	3,65
4.1.7	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, espessura 12 cm, armado. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	72,96
<b>4.2</b>	<b>Aparelhos academia</b>	<b>M2</b>	<b>72,96</b>
4.2.1	Abdominal duplo conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00
4.2.2	Barras paralelas conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00
4.2.3	Eliptico duplo conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00
4.2.4	Espalдар com jogo de barras conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00
4.2.5	Esquí duplo conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00
4.2.6	Multiexercitador seis funções conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00

Prefeitura Municipal de São José

Av. Acioni Souza Filho, 403

São José SC CEP 88.103-790

(48) 33810000 www.saojose.sc.gov.br





4.2.7	Rotação diagonal duplo conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00
4.2.8	Simulador de caminhada conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00
4.2.9	Simulador de cavalgada conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00
4.2.10	Supino adaptador conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00
4.2.11	Surf duplo conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00
4.2.12	Placa indicativa para academia conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00
<b>5</b>	<b>PARQUE INFANTIL</b>		
<b>5.1</b>	<b>Fundação proteção perimetral</b>		
5.1.1	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, profundidade até 3,0 metros, escavação manual com trado concha, inclui aço CA-50 de 10,0 mm e concreto FCK 20 MPA AF_03/2018	m	48,00
5.1.2	Armação de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem AF_12/2015	kg	22,72
5.1.3	Escavação manual de vala com profundidade menor igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	11,74
5.1.4	Embasamento com pedra argamassa utilizando argamassa cimento/areia 1:4	m³	34,00
5.1.5	Concretagem de viga baldrame, fck 30 MPA - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2017	m³	2,23
5.1.6	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017	m²	27,83
5.1.7	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_06/2017	kg	100,72
5.1.8	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_06/2017	kg	33,41
5.1.9	Portão conforme projeto e memorial, instalação e fornecimento (h=1,03m)	und	1,00
5.1.10	Gradil conforme projeto e memorial, instalação e fornecimento (h=1,03m)	m²	79,93
5.1.11	Instalação do portão e gradil	m²	79,93
<b>5.2</b>	<b>Pavimentação piso areia e drenagem - Parque Infantil</b>		
5.2.1	Escavação manual de vala para drenagem com profundidade menor igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	15,32
5.2.2	Fornecimento/instalação de manta BIDIM RT-10	m²	201,25
5.2.3	Camada drenante com brita nº2	m³	14,32
5.2.4	Tubo PVC corrugado perfurado 100 mm com junta elástica para drenagem	m	53,00
5.2.5	Tubo PVC corrugado perfurado 150 mm com junta elástica para drenagem	m	27,50
5.2.6	Tubo de PVC parede maciça, DN 200 mm. Fornecimento e assentamento. AF_06/2015	m	7,00
5.2.7	Camada drenante com areia média	m³	54,23
<b>5.3</b>	<b>Brinquedos Parque Infantil</b>	<b>M2</b>	<b>201,25</b>
5.3.1	Balanços 2 Lugares conforme memorial (inclui instalação e fixação)	und	2,00
5.3.2	Gangorras conforme memorial (inclui instalação e fixação)	und	6,00
5.3.3	Labirinto conforme memorial (inclui instalação e fixação)	und	1,00
5.3.4	Parque Infantil quatro plataformas conforme memorial (inclui instalação e fixação)	und	1,00
5.3.5	Balanço Inclusivo conforme memorial (inclui instalação e fixação)	und	1,00
5.3.6	Carrossel 8 lugares conforme memorial (inclui instalação e fixação)	und	1,00

Prefeitura Municipal de São José

Av. Acioni Souza Filho, 403

São José SC CEP 88.103-790

(48) 33810000 www.saojose.sc.gov.br



R

*[Handwritten signature]*

0

0



6	PAISAGISMO		
<b>6.1</b>	<b>Árvores / Arbustos</b>		
6.1.1	Sibipiruna conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	und	6,00
6.1.2	Pau Ferro conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	und	6,00
6.1.3	Palmeira Imperial conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	und	16,00
6.1.4	Cica conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	und	19,00
6.1.5	Clúsia conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	und	515,00
6.1.6	Bambuzinho de Jardim conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	und	137,00
6.1.7	Thumbérgia Azul - conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	und	8,00
6.1.8	Ipoméia - Rubra, conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	und	4,00
6.1.9	Grama Esmeralda conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	257,13
6.1.10	Grama Amendoim conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	158,19
6.1.11	Grama Preta conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	84,11
6.1.12	Clorofito conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	123,24
<b>6.2</b>	<b>Canteiros</b>		
6.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor igual a 1,30 m. Af_03/2016	m <sup>3</sup>	65,00
6.2.2	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) FBK 14,0 MPA, para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m <sup>2</sup> , sem vãos, utilizando colher de pedreiro. AF_12/2014.	m <sup>2</sup>	54,00
6.2.3	Impermeabilização de superfície (alvenaria), com impermeabilizante flexível a base acrílica	m <sup>2</sup>	54,00
6.2.4	Terra adubada conforme projeto e memorial descritivo, incluindo transporte, fornecimento e instalação	m <sup>3</sup>	76,98
6.2.5	Embasamento com pedra argamassa utilizando argamassa cimento/areia 1:4	m <sup>3</sup>	50,63
<b>7</b>	<b>PET PLACE</b>		
<b>7.1</b>	<b>Fundação proteção perimetral</b>		
7.1.3	Escavação manual de vala com profundidade menor igual a 1,30 m. Af_03/2016	m <sup>3</sup>	10,25
7.1.4	Embasamento com pedra argamassa utilizando argamassa cimento/areia 1:4	m <sup>3</sup>	41,00
7.1.9	Portão conforme projeto e memorial, instalação e fornecimento (h=1,03m)	und	1,00
7.1.10	Gradil conforme projeto e memorial, instalação e fornecimento (h=1,03m)	m <sup>2</sup>	45,84
7.1.11	Instalação do portão e gradil	m <sup>2</sup>	45,84
<b>7.2</b>	<b>Pavimentação piso areia e drenagem - Pet Place</b>		







7.2.1	Escavação manual de vala para drenagem com profundidade menor igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	7,36
7.2.2	Fornecimento/instalação de manta BIDIM RT-10	m²	87,63
7.2.3	Camada drenante com brita nº2	m³	6,89
7.2.4	Tubo PVC corrugado perfurado 100 mm com junta elástica para drenagem	m	19,05
7.2.5	Tubo PVC corrugado perfurado 150 mm com junta elástica para drenagem	m	16,00
7.2.6	Tubo de PVC parede maciça, DN 200 mm. Fornecimento e assentamento. AF_06/2015	m	7,00
7.2.7	Camada drenante com areia média	m³	20,67
<b>7.3</b>	<b>Aparelhos Pet</b>		
7.3.1	Rampa formato A conforme projeto e memorial	und	1,00
7.3.2	Passarela conforme projeto e memorial	und	1,00
7.3.3	Pneu conforme projeto e memorial	und	1,00
<b>8</b>	<b>DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
8.1	Escavação manual de vala com profundidade menor igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	119,75
8.2	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida. Fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	149,00
8.3	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado	m	36,30
8.4	Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017	m³	67,24
8.5	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm e tampa e concreto armado	und	5,00
8.6	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos maciços, dimensões internas: 0,60x0,60x0,60 m para rede de drenagem. Af_05/2018	und	13,00
8.7	Caixa com 3,0 m, para ralo com grelha de alvenaria maciço, com argamassa 1:4 cimento areia, base concreto FCK=10 MPA	und	15,00
<b>9</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>		
<b>9.1</b>	<b>Fundação Mobiliário</b>		
9.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	15,44
9.1.2	Concreto fck=20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/brita 1) Preparo mecânico com betoneira. AF_07/2016	m³	11,24
<b>9.2</b>	<b>Mobiliário</b>		
9.2.1	Bicicletário em "U" aço galvanizado conforme projeto	und	19,00
9.2.2	Banco sem encosto pré-moldado de concreto conforme projeto e memorial	und	33,00
9.2.3	Mesa de Xadrez pré-moldado de concreto, acompanhada de 4 bancos pré-moldado	und	14,00
9.2.4	Lixeira pré-moldada de concreto modelo conforme projeto e memorial	und	13,00
9.2.5	Balizador conforme projeto e memorial	und	10,00
9.2.6	Balizador de concreto cinza (Ø500 mm / h=70 cm)	und	11,00
<b>11</b>	<b>PERGOLADO DE MADEIRA</b>		
11.1	Pergolado 5,10 x 3,80 conforme projeto e memorial descritivo	und	3,00





11.2	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, profundidade até 3,0 metros, escavação manual com trado concha, inclui aço CA-50 de 10,0 mm e concreto FCK 20 MPA. AF_03/2018	m	36,00
11.3	Armação de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_12/2015	kg	18,74
11.4	Concretagem em peças feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com cimento usinado autoadensável FCK 25 MPA - Lançamento e acabamento. AF_06/2015	m <sup>3</sup>	0,42
<b>12</b>	<b>MURO LATERAL DA CRECHE</b>		
12.1	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, profundidade até 3,0 metros, escavação manual com trado concha, inclui aço CA-50 de 10,0 mm e concreto FCK 20 MPA. AF_03/2019	m	21,00
12.2	Armação de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_12/2015	kg	9,94
12.3	Concretagem de viga baldrame, fck 30 MPA - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2017	m <sup>3</sup>	1,05
12.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	13,10
12.5	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_06/2017	kg	47,43
12.6	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_06/2017	kg	15,73
12.7	Concretagem de pilares, FCK=25 MPA com uso de baldes com seção média menor ou igual a 0,25 m <sup>2</sup> - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	0,79
12.8	Armação de pilar de um estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA- 50 de 10,0 mm - Montagem. AF_12/2015	kg	35,68
12.9	Armação de pilar de um estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA- 60 de 5,0 mm - Montagem. AF_12/2015	kg	35,68
12.10	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m <sup>2</sup> , pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	9,86
12.11	Alvenaria de blocos vazados de concreto 9x19x19x(espessura 9 cm) de paredes. Assentamento e preparo com betoneira. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	43,75
12.12	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. AF_03/2016	m	17,50
12.13	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo de betoneira. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	87,50
12.14	Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicado manualmente em pano cegos (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	87,50
12.15	Caiação sobre revestimento liso com adoção de fixador com duas demãos	m <sup>2</sup>	87,50
<b>13</b>	<b>BICICLETÁRIO E MURETAS</b>		
13.1	Escavação manual de vala com profundidade menor igual a 1,30 m. Af_03/2016	m <sup>3</sup>	33,94
13.2	Embasamento com pedra argamassa utilizando argamassa cimento/areia 1.4	m <sup>3</sup>	25,12
13.3	Concretagem de viga baldrame, fck 30 MPA - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2017	m <sup>3</sup>	4,54

34/44

h

Prefeitura Municipal de São José

Av. Acioni Souza Filho, 403

São José SC CEP 88.103-790

(48) 33810000 www.saojose.sc.gov.br

*[Handwritten signature]*

D

*[Handwritten mark]*







13.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	60,48
13.5	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_06/2017	kg	205,07
13.6	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_06/2017	kg	68,00
<b>14</b>	<b>ESCADA - RAMPA - CORRIMÃO</b>		
14.1	Execução de escada em concreto armado, moldada in loco, FCK=25 MPA. AF_02/2017	m <sup>3</sup>	17,33
14.2	Guarda corpo de escada e rampa conforme projeto e memorial	m	56,50
14.3	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, profundidade até 3,0 metros, escavação manual com trado concha, inclui aço CA-50 de 10,0 mm e concreto FCK 20 MPA. AF_03/2019	m	72,00
14.4	Armação de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_12/2015 (estacas)	kg	34,08
14.5	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	46,00
14.6	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - Montagem. AF_06/2017 Baldrame	kg	954,36
14.7	Armação de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_12/2015 baldrame	kg	270,75
14.8	Alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto de 14x19x29 cm	m <sup>2</sup>	21,80
14.9	Execução de rampa em concreto armado, moldada in loco, FCK=25 MPA. Af_02/2017	m <sup>3</sup>	10,07
<b>15</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
15.1	Sinalização com fita refletiva conforme projeto	m	69,08
15.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	63,44
15.3	Fornecimento de concreto usinado FCK=30MPa, incluso lançamento, adensamento e cura, considerado 5% de perdas	m <sup>3</sup>	3,12
15.4	Pintura acrílica para sinalização horizontal	m <sup>2</sup>	104,92
15.5	Placas de identificação em ACM. Fornecimento e instalação	und	40,00
15.6	Depósito de lixo, conforme memorial descritivo	und	1,00
15.7	Limpeza final de obra	m <sup>2</sup>	5.356,54
<b>16</b>	<b>ITENS ADICIONAIS NOVOS</b>		
16.1	Demolição de calçada em concreto simples	m <sup>2</sup>	468,70
16.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	14,51
16.3	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, profundidade até 3,0 metros, escavação manual com trado concha, inclui aço CA-50 de 12,5 mm e concreto FCK 20 MPA. AF_03/2018	m	236,00
16.4	Armação de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_12/2015	kg	1.392,15
16.5	Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 8 mm - Montagem. AF_06/2017	kg	1.989,38

AK



*[Handwritten signature]*

0

R





16.6	Escavação manual de vala com profundidade menor igual a 1,30 m. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	2,75
16.7	Concretagem de viga baldrame, FCK 30 MPA, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	29,56
16.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	185,90
16.9	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) FBK 14,0 MPA, para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m <sup>2</sup> , sem vãos, utilizando colher de pedreiro. AF_12/2014.	m <sup>2</sup>	189,60
16.10	Arrancamento de meio fio	m	653,20
16.11	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019	m <sup>2</sup>	1.896,08
16.12	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. AF_01/2015	m <sup>3</sup>	22,30
16.13	Tubo de PVC parede maciça, DN 200 mm. Fornecimento e assentamento. AF_06/2015	m	12,00
16.14	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida. Fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	365,00
16.15	Escavação manual de vala para drenagem com profundidade menor igual a 1,30 m. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	25,60
16.16	Reaterro manual apilado com soquete. AF_10/2017	m <sup>3</sup>	30,35
16.17	Tubo PVC série normal, DN 100 mm, para esgoto predial (NBR 5688)	m	86,00
16.18	Tanque séptico, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,5 m, volume útil: 2.138,2 litros. AF_05/2018	uni	3,00
16.19	Caixa para ralo com grelha fofa 135 kg de alvenaria de tijolo maciço (7x10x20) parades de uma vez (0,20 m) de 0,70x0,70x0,70 m com argamassa 1:4 cimento e areia, base concreto fck=10 MPA	uni	14,00
16.20	Fornecimento/instalação de manta BIDIM RT-10	m <sup>2</sup>	65,86
16.21	Camada drenante com brita nº2	m <sup>3</sup>	16,50
16.22	Tubo PVC corrugado perfurado 100 mm com junta elástica para drenagem (Item 5.2.3)	m	78,90
16.23	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo de betoneira. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	309,63
16.24	Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicado manualmente em pano cegos (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	309,63
16.25	Fornecimento e lançamento de pedra de mão	m <sup>3</sup>	27,20

Equipamentos utilizados:

- 1) 1 Retroescavadeiras; 1 Escavadeira 14 Ton
- 2) 1 Betoneira 320 l.
- 3) 2 Caminhão caçamba
- 4) 1 Caminhão munck
- 5) 1 Mini Carregadeira tipo BobCat
- 6) 1 Compactador placa vibratória

Período de execução: 01/02/2020 a 10/11/2020

Localização da obra: Rua Lindolfo Francisco de Melo, Fazenda Santo Antônio, São José/SC.

São José, 02 de março de 2021.

*Julio César da Silva*  
**Julio César da Silva**

Assessor Técnico em Engenharia - CREA 058512-7/SC - Mat.: 433461-2

Prefeitura Municipal de São José

Av. Acioni Souza Filho, 403

São José SC CEP 88.103-790

(48) 33810000 www.saojose.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao\\_acevo.php](https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acevo.php), informando o número da Certidão de Acevo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100024146 CAT nº 252021127149 de 31/03/2021, página 15 de 15





**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**

**CNPJ 82.925.025/0001-60;**

**PRAÇA DEL COMUNE, 126, CENTRO, CEP 88.270-000;**

**FONE: 48 32673215.**

**Razão Social da Empresa: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

**CNPJ: 23.352.445/0001-36**

**Endereço: Rua Max Schlemper, 320 – Ponte do Imaruim – Palhoça – SC**

**DECLARAÇÃO DE VISITA**


Declaramos que a empresa AMVT Construções LTDA EPP, através de seu Engenheiro Civil o Sr. José Henrique Voges visitou o local de realização da obra em 07/05/2021 as 13h00min , tomando pleno conhecimento das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execução do objeto do presente Edital.


Tomando conhecimento dos serviços:

37/44

**OBJETO: Prestação de serviços de mão de Obra especializada, para execução de Passeios na Rua Alferes, Bairro Trinta Réis, município de Nova Trento/SC**

Palhoça, 14 de maio de 2021.

  
**LUIZ IVO DA CUNHA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**RG 894593 SSP-SC**  
**CPF 506.404.619-72**

  
**JOSÉ HENRIQUE VOGES**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA: 162640-6**  
**RG 5.820.588 SSP/SC**  
**CPF 082.794.569-88**

**23.352.445/0001-36**  
**AMVT Construções LTDA**

Rua Max Schlemper, nº 320  
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325

Rua Max Schlemper, nº. 320, sala 01 – Bairro Ponte do Imaruim - Palhoça - SC  
CEP 88.130-325 - Fone: (48) 3374-2996 - E-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**

**CNPJ 82.925.025/0001-60;**

**PRAÇA DEL COMUNE, 126, CENTRO, CEP 88.270-000;**

**FONE: 48 32673215.**

**Razão Social: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA EPP**


**CNPJ: 23.352.445/0001-36**

**Endereço: Rua Max Schlemper nº 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC**

**DECLARAÇÃO DE MAQUINÁRIO**

DECLARO que a empresa **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, com sede à Rua Max Schlemper nº 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC - CEP 88.130-325 - CNPJ/MF nº **23.352.445/0001-36**, que serão disponibilizados maquinários e equipamentos, bem como pessoal especializado e essencial para o bom e fiel cumprimento do objeto do presente edital.

Palhoça, 14 de maio de 2021.

  
**LUIZ IVO DA CUNHA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**RG 894593 - SSP/SC**  
**CPF 506.404.619-72**

**23.352.445/0001-36**  
**AMVT Construções LTDA**  
Rua Max Schlemper, nº 320  
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325  
**PALHOÇA - SC**





**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**

**CNPJ 82.925.025/0001-60;**

**PRAÇA DEL COMUNE, 126, CENTRO, CEP 88.270-000;**

**FONE: 48 32673215.**

**Razão Social: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

**CNPJ: 23.352.445/0001-36**

**Endereço: Rua Max Schlemper n° 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC**


**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIAL OU  
PROFISSIONAL DA LICITANTE**

39/44

DECLARO que a empresa **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, com sede à Rua Max Schlemper n° 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC - CEP 88.130-325 - CNPJ/MF n° **23.352.445/0001-36**, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Palhoça, 14 de maio de 2021.

  
**LUIZ IVO DA CUNHA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**RG 894593 - SSP/SC**  
**CPF 506.404.619-72**

**23.352.445/0001-36**  
**AMVT Construções LTDA**

Rua Max Schlemper, n° 320  
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325  
**PALHOÇA - SC**



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**

**CNPJ 82.925.025/0001-60**

**PRAÇA DEL COMUNE, 126, CENTRO, CEP 88.270-000;**

**FONE: 48 32673215.**

**Razão Social: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA EPP**


**CNPJ: 23.352.445/0001-36**

**Endereço: Rua Max Schlemper nº 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC**

**DECLARAÇÃO**

A empresa **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, inscrita sob CNPJ nº **23.352.445/0001-36**, responsável pela execução das pavimentações objeto do presente edital, declara estar enquadrada no grupo 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, da classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, o qual representa a atividade de maior receita da empresa.

Palhoça/SC, 14 de maio de 2021

  
**LUIZ IVO DA CUNHA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**RG 894593 - SSP/SC**  
**CPF 506.404.619-72**

**23.352.445/0001-36**  
**AMVT Construções LTDA**  
Rua Max Schlemper, nº 320  
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325  
**PALHOÇA - SC**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA**

**Nome:** JOSE HENRIQUE VOGES

**Aprovado em:** 31/01/2019

**CPF:** 082.794.569-88

**Registro:** SC S1 162640-6

**Expedido pelo CREA-SC**

**Registro Nacional:** 2518223444

**Endereço:** RUA JOAO JACINTO MACHADO 605 SUL DO RIO  
88140-000 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SC

**Títulos**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Escola:** INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA GRANDE FLORIANOPOLIS

**Data:** 24/01/2019

**Atribuições profissionais:** ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, NOS ARTIGOS 28 E 29 EXCETO ALINEA "A" DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS.

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.*

*A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às **15:15:47** do dia **17/03/2021** válida até **31/03/2022**

Código de controle de certidão: **AH5F-8AE6-6FH9-0425**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviços de firmam entre si, de um lado, **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, com sede na Rua Max Schlemper, 320, sala 01, bairro Ponte do Imaruim, município de Palhoça, SC, inscrito no CNPJ sob nº 23.352.445/0001-36, representado neste ato pelo Sr. Luiz Ivo da Cunha, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 506.404.619-72, denominado daqui a diante de **CONTRATANTE**, e de outro o Sr. **José Henrique Voges**, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob nº 082.794.569-88, residente na Rua João Jacinto Machado, nº 605, Bairro Sul do Rio, Santo Amaro da Imperatriz/SC, registro no CREA/SC 162640-6, doravante denominado de **CONTRATADO** mediante as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula primeira** – O **CONTRATADO** compromete-se a prestar serviços técnicos de orientação e supervisão de atribuição profissional do engenheiro civil.

**Parágrafo único** – Os serviços realizados pelo **CONTRATANTE** em Santa Catarina, com 15 (quinze) horas semanais: das 11:00 às 12:00hs e 13:00 às 15:00 hs de segunda a sexta-feira.

**Cláusula segunda** – O **CONTRATADO** tem plena liberdade na orientação e supervisão dos serviços a serem realizados, devendo obedecer os melhores padrões técnicos possíveis.

**Cláusula terceira** – Pelos serviços profissionais prestados nos trabalhos especificados na Cláusula primeira, o **CONTRATANTE** pagará mensalmente ao **CONTRATADO**, a importância correspondente a 3 (três) salários mínimos perfazendo a quantia de R\$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais), reajustáveis de acordo com os mecanismos de reajuste de salário do Ministério do Trabalho. As despesas referentes ao pagamento de taxas, certidões eventuais viagens que se façam necessários ao bom desempenho técnico, serão por conta do **CONTRATANTE**.

**Cláusula quarta** – O pagamento da importância referida na cláusula anterior, será feito até o dia 10 (dez) de cada mês, posterior ao mês vencido.

**Cláusula quinta** – Será de responsabilidade do **CONTRATADO** o pagamento do imposto sindical, anuidade profissional, inscrição e recolhimento do INSS, bem como de todos os documentos necessários ao bom desempenho da sua profissão.

**Cláusula sexta** – Durante o período de vigência deste contrato o **CONTRATADO**, exercerá a responsabilidade técnica do **CONTRATANTE** perante o CREA.

**Cláusula sétima** – O presente contrato em vigência tem prazo indeterminado a partir da assinatura do mesmo, podendo ser rescindido por qualquer parte com aviso de 30 (trinta) dias ou a qualquer data sem aviso, sem as partes concordarem.

Confere com o original

13/05/21  
DATA SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÕES


E por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais são assinadas pelas partes interessadas e por 02 (duas) testemunhas, afim de que produza seus legais efeitos jurídicos.


Palhoça/SC, 01 de agosto de 2020.

  
JOSE HENRIQUE VOGES  
CPF 082.794.569-88

  
AMVT CONSTRUÇÕES LTDA – ME  
CNPJ 23.352.445/0001-36

Testemunhas:

  
VALÉRIA THIESEN  
CPF 723.457.649-53

  
THIAGO NEUMANN  
CPF 090.041.419-79

43/44

Reconheço a assinatura por AUTENTICA de:  
LUIZ IVO DA CUNHA .....

Que assina por AMVT CONSTRUÇÕES LTDA  
Palhoça, (SC), 01 de Setembro de 2020

Em test<sup>o</sup>  da verdade 

CHAILANE MARIA VIEIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL  
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:  
NORMAL: FXF73599-VDC6  
Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](http://selo.tjsc.jus.br)

Emolumentos: 3,50 / Selo(s): 2,80



Reconheço a assinatura por AUTENTICA de:  
JOSE HENRIQUE VOGES .....

Palhoça, (SC), 01 de Setembro de 2020

Em test<sup>o</sup>  da verdade 

CHAILANE MARIA VIEIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL  
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:  
NORMAL: FXF73605-B818  
Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](http://selo.tjsc.jus.br)

Emolumentos: 3,50 / Selo(s): 2,80



Confere com o original

13/05/20  
DATA

  
SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÕES



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial</b> AMVT CONSTRUCOES LTDA				
<b>Natureza Jurídica:</b> SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 42 2 0537912-0	<b>CNPJ</b> 23.352.445/0001-36	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 25/09/2015	<b>Data de Início de Atividade</b> 25/08/2015	
<b>Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)</b> RUA MAX SCHLEMPER, 320- SALA 01, PONTE DO IMARUIM, PALHOÇA, SC, 88.130-325				
<b>Objeto Social</b> MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, TAIS COMO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CASAS E RESIDÊNCIAS UNI FAMILIARES, REFORMA, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES, , OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO, ENROCAMENTO, MURO DE ARRIMO, GABIÃO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS URBANAS E LOTEAMENTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.				
<b>Capital: R\$</b> 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	<b>Capital Integralizado: R\$</b> 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b> Empresa de pequeno porte	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato</b>				
<b>Nome/CPF ou CNPJ</b>	<b>Participação no capital(R\$)</b>	<b>Espécie de Sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do Mandato</b>
GUSTAVO PIECHA SIMI 010.037.930-37	120.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
LUIZ IVO DA CUNHA 506.404.619-72	180.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
<b>Último Arquivamento</b> Data: 16/03/2021 Número: 20219481989 Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE Evento(s): REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			<b>Situação</b> REGISTRO ATIVO	
			<b>Status</b> XXXXXXXXXXXXXX	

44/44

Florianópolis - SC, quinta-feira, 18 de março de 2021



Eu,  
Conferi e assino.

ARIASCO BORGES BARCEFI OS  
Certisign - Autoridade Certificadora  
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática




Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 18/03/2021  
Junta Comercial de Santa Catarina  
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC  
[www.jucesc.sc.gov.br/certificado](http://www.jucesc.sc.gov.br/certificado)





**PREFEITURA MUNICIPAL NOVA TRENTO**

**ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO**

**AMVT CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

**CNPJ: 23.352.445/0001-36**

**FONE: (48) 3374-2997**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021**

**ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA 14/05/2021.**

**ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 14/05/2021.**