



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Praça del Comune, 126 - Centro - Nova Trento - SC
CEP: 88270-000 CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205
E-mail: protocolo@novatrento.sc.gov.br

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Este documento autoriza a abertura de procedimento licitatório conforme especificações abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a legislação em vigor.

Processo Administrativo: 8/2022
Modalidade: Tomada de preços
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
Forma de Pagamento: CFE. MEDIÇÃO
Prazo de Entrega: 90 DIAS
Local de Entrega: RUA GERAL DO SALTO
Vigência:
Objeto da Licitação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DO BAIXO SALTO, BAIRRO SALTO, TRANSF. ESPECIAIS REGULAMENTADAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIP., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL.

Observações:

Convidados:

Despesas

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
08.001	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	08.001.15.451.0008.1019.4.4.90.00.00	R\$ 1,00
Total da entidade:			R\$ 1,00

Despesas

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
08.001	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	08.001.15.451.0008.1019.4.4.90.00.00	R\$ 1,00
Total da entidade:			R\$ 1,00
Total geral:			R\$ 2,00

Itens

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100,000	PCEN	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM - ESTRADA GERAL DO SALTO	R\$ 170,3526	R\$ 17.035,26
2	100,000	PCEN	DRENAGEM - ESTRADA GERAL DO SALTO	R\$ 397,7972	R\$ 39.779,72
3	100,000	PCEN	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA - ESTRADA GERAL DO SALTO	R\$ 3.772,3132	R\$ 377.231,32
4	100,000	PCEN	SINALIZAÇÃO - ESTRADA GERAL DO SALTO	R\$ 36,7963	R\$ 3.679,63
Valor total dos itens:					R\$ 437.725,93

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Nova Trento, 07 de Janeiro de 2022

Assinatura do Responsável