

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02
SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



CARTA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC

ASS.: Processo N° 067/2022 – Tomada de Preços N° 009/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de **R\$ 440.929,38 (quatrocentos e quarenta mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos)**, para a execução dos serviços e fornecimento de material objeto desta licitação. Mão de Obra total de **R\$ 132.278,81 (cento e trinta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos)** e material **R\$ 308.650,57 (trezentos e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos)**.

2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 19,96% (dezenove virgula noventa e seis por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.

3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação, ou seja MAIO / 2022

4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente.

5. O prazo de execução da obra será de 90 (NOVENTA) dias consecutivos conforme previsto no edital.

6. A nossa proposta tem validade mínima de 60 dias.


7. Declaramos que nos preços estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.


8. Declaramos que o prazo de garantia da obra é de no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo CONTRATANTE;

9. DADOS BANCÁRIOS: Banco: SICOOB; Razão Social: JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Agência: 3242; Conta Corrente: 19.053-5

Nova Trento/SC, 05 de maio de 2022.


Luiz Carlos Hillesheim
Sócio Administrador
CPF 029.805.239-33


Hemerson Cadore
Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Sócio Proprietário



JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ 16.978.577/0001-02

RUA NEREU RAMOS, 122, CENTRO - FONE 48 999117198

SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA LOMBARDA - NOVA TRENTO/SC

DATA: 05/05/2022 - 09:00 HORAS

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL


		Unid	Qtd	preço s/BDI	Preço c/BDI	Pço. Total
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	2,50	R\$ 285,79	R\$ 342,83	R\$ 857,08
1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	M ²	452,23	R\$ 1,81	R\$ 2,17	R\$ 981,92
1.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M ²	391,70	R\$ 6,46	R\$ 7,75	R\$ 3.035,45
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016	M ³ XKM	4.522,30	R\$ 1,67	R\$ 2,00	R\$ 9.059,67
	TOTAL					R\$ 13.934,11
2	PAVIMENTAÇÃO EM LAIOTAS					
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M ³	5.335,50	R\$ 1,63	R\$ 1,96	R\$ 10.432,76
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.510,00	R\$ 41,03	R\$ 49,22	R\$ 74.321,58
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M ³	5.355,50	R\$ 52,99	R\$ 63,57	R\$ 340.432,02
	TOTAL					R\$ 425.186,36
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					


Mun. de Nova Trento
 Fis. nº
 441

11.1	REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	R\$ 545,14	R\$ 653,95	R\$ 1.307,90
11.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 30X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 417,65	R\$ 501,01	R\$ 501,01
TOTAL						R\$ 1.808,91
TOTAL GERAL						R\$ 440.929,38

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS.
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

Nova Trento/SC, 05 de maio de 2022.


 Luiz Carlos Hilleshein
 Sócio Administrador
 CPF 029.805.239-33


 Hemerson Cadore
 Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA



COMPOSIÇÃO DE BDI

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 – PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Abertura: 05/05/2022 – 09:00 horas

Objeto: PAVIMENTAÇÃO LOMBARDIA

Composição do BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI	UNID	VALOR
Administração Central (AC)	%	4,01
Seguro e Garantia (SG)	%	0,40
Risco (R)	%	0,56
Despesas Financeiras (DF)	%	1,11
Lucro (L)	%	8,00
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) (CP)	%	3,65
Tributos (ISS)	%	0,80
Tributos (Contribuição Prev. Sobre Rec. Bruta – 0% 4,5% - Desoneração) (CPRB)	%	0,00
Valor Total do BDI sem DESONERAÇÃO	%	19,96

Os Valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+SG)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)}$$

- Declaro para os devidos fins que conforme legislação tributária municipal a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 40% com a respectiva alíquota de 2%
- Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

OBSERVAÇÃO

- Conforme Lei Complementar 33/2003, alterada pelo Decreto 61/2012 do município de NOVA TRENTO

Nova Trento, 05 de maio de 2022


Luiz Carlos Hilleshein
Sócio Administrador
CPF 029.805.239-33



JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ 16.978.577/0001-02

RUA NEREU RAMOS, 122, CENTRO - FONE 48 999117198

SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA LOMBARDA - NOVA TRENTO/SC

CONTRATANTE: PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC


LOCAL: CLARAIBA


USTOS: 05/05/2022

PERIODICIDADE DAS ETAPAS: 30 DIAS

Item	Especificação	PERIODO								
		TOTALS		ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM	R\$ 13.934,11	3,16%	R\$ 9.753,88	70,00%	R\$ 4.180,23	30,00%	R\$ 0,00		0,00%
2	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	R\$ 425.186,36	96,43%	R\$ 212.593,18	50,00%	R\$ 170.074,54	40,00%	R\$ 42.518,64		10,00%
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.808,91	0,41%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.808,91		100,00%
	TOTALS	R\$ 440.929,38	100,00%	R\$ 222.347,06		R\$ 174.254,78		R\$ 44.327,55		

Nova Trento/SC, 05 de maio de 2022.


Luiz Carlos Hillesheim
Sócio Administrador
CPF 029.805.239-33


Hemerson Cadore
Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO



JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022

DATA: 05/05/2022

HORÁRIO: 09:00 horas