Nova Trento, 17 de Novembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Rua Henrique Meschke - Passeios e Dreno
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LOCAL: Nova Trento/SC
Data base orcamento: SINAPI Setembro/2017 - Desonerado
ORCAMENTO
Item Cédigo Discriminagao Unid. Qtidade Custo Un BDI (%) Preco Un | Preco do Servico
1 DRENAGEM
1.1 90091 Escavacdo mecénica de valas m3 128,80 5,17 26,75% 6,55 843,64
1.2 7778 Tubo de concreto simples D=0,20 m PS-1 m 36,00 16,61 26,75% 21,05 757,80
1.3 Composigcéo |Assentamento de concreto simples D=0,20m m 36,00 6,66 26,75% 8,45 304,20
1.4 73817/002 |Preenchimento de drenos com rachao m 128,80 108,10 26,75% 137,02 17.648,18
Valor total..........coiiiuiiiiiiii s eeseeeesaeeees [ [ [ [, 19.553,82
2 PASSEIOS
2.1 Composi¢céo |Fornecimento e assentamento de meio fios de concreto Fck 25 Mpa com 15x30x100 cm m3 1.051,00 23,10 26,75% 29,27 30.762,77
.~ |Assentamento de piso intertravado de concreto, Fck 35 Mpa, com espessura de 6 cm, 5
2.2 Composi¢do inclusive colchdo de areia com 4 cm, sem fornecimento dos blocos m 1.441,80 16,36 26,75% 20,74 29.902,93
Valor tOtal.....ccuuuiieiieiieieeiieieeeeeineeeeeenneeeerenneeeerennneeeerensnsesernnnneenennnnses |esseeeeseenuee |eeennsereenens [sreerernnnnens [seeeeernnnnnne [eeeeeeennnnnn 60.665,70
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 80.219,52




