Nova Trento, 17 de Novembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Rua Henrique Meschke - Passeios e Dreno
LOCAL: Nova Trento/SC
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Data base orgamento: SINAPI Setembro/2017 - Desonerado

Item Cédigo Discriminagéo Unid. Qtidade Custo Un BDI (%) Preco Un | Preco do Servico
(Sinapi)
29 Assentamento de piso intertravado de concreto, Fck 35 Mpa, com espessura de 6 cm,
) inclusive colch&o de areia com 4 cm, sem fornecimento dos blocos
88316 |[Servente com encargos complementares h 0,360 14,39 26,75% 18,24 6,57
88260 [Calceteiro com encargos h 0,360 19,55 26,75% 24,78 8,92
91277 |Placa vibratéria reversivel CHP 0,0041 412 26,75% 5,22 0,02
91278 |[Placa vibratoria reversivel CHI 0,1947 0,55 26,75% 0,70 0,14
91283 |[Cortadora de piso CHP 0,0483 8,74 26,75% 11,08 0,54
91285 |[Cortadora de piso CHI 0,1504 0,74 26,75% 0,94 0,14
370 Areia média m3 0,0568 55,00 26,75% 69,71 3,96
4741  |P6 de Pedra m3 0,0065 54,89 26,75% 69,57 0,45
5L g o - | AR PONTRO 16,36 26,75% 20,74 20,74




