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LOCAL: Nova Trento/SC Data base orgamento: SINAPI Setembro/2017 - Desonerado
COMPOSICAO DE PRECO - MATERIAL E MAO DE OBRA
Item Cédigo Discriminagéo Unid. Qtidade Custo Un BDI (%) Preco Un | Preco do Servico
(Sinapi)
1.3 Assentamento de concreto simples D=0,20m
88316 |[Servente com encargos complementares h 0,250 14,39 26,75% 18,24 4,56
88246 |Assentador de tubos com encargos complementates h 0,120 23,51 26,75% 29,80 3,58
88629 |Argamassa cimento e areia 1:3 m3 0,0006 406,02 26,75% 514,63 0,31
R 1 [ g o] 7 1 Y PR 6,66 26,75% 8,45 8,45




