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LOCAL: Nova Trento/SC Data base orgamento: SINAPI Setembro/2017 - Desonerado
COMPOSICAO DE PRECO - MATERIAL E MAO DE OBRA
Item Cédigo Discriminagéo Unid. Qtidade Custo Un BDI (%) Preco Un | Preco do Servico
(Sinapi)
2.1 Fornecimento e assentamento de meio fios de concreto Fck 25 Mpa com 15x30x100 cm
88316 |[Servente com encargos complementares 0,260 14,39 26,75% 18,24 4,74
88309 [Pedreiro com encargos complementates 0,260 19,09 26,75% 24,20 6,29
4062 |[Meio fio de concreto, comp. 1,00 m, com 30 x 15 cm m 1,005 13,92 26,75% 17,64 17,73
88629 |Argamassa cimento e areia 1:3 m3 0,0010 406,02 26,75% 514,63 0,51
R 1 [ g o] 7 1 Y PR 23,10 26,75% 29,27 29,27




