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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO:  Rua Henrique Meschke - Passeios e Dreno

LOCAL:    Nova Trento / SC Data base orçamento: SINAPI Setembro/2017 - Desonerado

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - MATERIAL E MÃO DE OBRA

Item Código Discriminação Unid. Qtidade Custo Un BDI (%) Preço Un Preço do Serviço

 (Sinapi)

2.2
Assentamento de piso intertravado de concreto, Fck 35 Mpa, com espessura de 6 cm, 

inclusive colchão de areia com 4 cm, sem fornecimento dos blocos

88316 Servente com encargos complementares h       0,360 14,39 26,75% 18,24 6,57

88260 Calceteiro com encargos h       0,360 19,55 26,75% 24,78 8,92

91277 Placa vibratória reversível CHP      0,0041 4,12 26,75% 5,22 0,02

91278 Placa vibratória reversível CHI      0,1947 0,55 26,75% 0,70 0,14

91283 Cortadora de piso CHP      0,0483 8,74 26,75% 11,08 0,54

91285 Cortadora de piso CHI      0,1504 0,74 26,75% 0,94 0,14

370 Areia média m³      0,0568 55,00 26,75% 69,71 3,96

4741 Pó de Pedra m³      0,0065 54,89 26,75% 69,57 0,45

Valor total…………………………………………………………………………………
…………

….
………….. 16,36 26,75% 20,74                 20,74 


