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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO:  Rua Henrique Meschke - Passeios e Dreno

LOCAL:    Nova Trento / SC Data base orçamento: SINAPI Setembro/2017 - Desonerado

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - MATERIAL E MÃO DE OBRA

Item Código Discriminação Unid. Qtidade Custo Un BDI (%) Preço Un Preço do Serviço

 (Sinapi)

2.1 Fornecimento e assentamento de meio fios de concreto Fck 25 Mpa com 15x30x100 cm

88316 Servente com encargos complementares h       0,260 14,39 26,75% 18,24 4,74

88309 Pedreiro com encargos complementates h       0,260 19,09 26,75% 24,20 6,29

4062 Meio fio de concreto, comp. 1,00 m, com 30 x 15 cm m       1,005 13,92 26,75% 17,64 17,73

88629 Argamassa cimento e areia 1:3 m³      0,0010 406,02 26,75% 514,63 0,51

Valor total…………………………………………………………………………………
…………

….
………….. 23,10 26,75% 29,27                 29,27 


