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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO:  Rua Henrique Meschke - Passeios e Dreno

LOCAL:    Nova Trento / SC Data base orçamento: SINAPI Setembro/2017 - Desonerado

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - MATERIAL E MÃO DE OBRA

Item Código Discriminação Unid. Qtidade Custo Un BDI (%) Preço Un Preço do Serviço

 (Sinapi)

1.3 Assentamento de concreto simples D=0,20m 

88316 Servente com encargos complementares h       0,250 14,39 26,75% 18,24 4,56

88246 Assentador de tubos com encargos complementates h       0,120 23,51 26,75% 29,80 3,58

88629 Argamassa cimento e areia 1:3 m³      0,0006 406,02 26,75% 514,63 0,31

Valor total…………………………………………………………………………………
…………

….
………….. 6,66 26,75% 8,45                   8,45 


