

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 168/2019 **Processo Administrativo:** 168/2019 **Total dos Itens Vencedores:** 1.130.562,59
Licitação.....: 25/2019 - TP **Centro de Custo:** 3 - HOSPITAL
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ALA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO).

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor....: 6414 - CONSTRUTORA WDD LTDA.								Total do Fornecedor---->	1.309.147,94	
1	04-06-0001	SERVIÇOS PRELIMINARES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	879,9122	87.991,22	Perdeu	4
2	04-06-0002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	145,2580	14.525,80	Perdeu	4
3	04-06-0003	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	2.654,0652	265.406,52	Perdeu	4
4	04-06-0004	SUPERESTRUTURA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	4.910,3738	491.037,38	Perdeu	4
5	04-06-0005	ALVENARIA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	911,5694	91.156,94	Perdeu	4
6	04-06-0006	CONTRAPISO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	266,5600	26.656,00	Perdeu	4
7	04-06-0007	IMPERMEABILIZAÇÃO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	91,4524	9.145,24	Perdeu	4
8	04-06-0008	CHAPISCO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	153,3418	15.334,18	Perdeu	4
9	04-06-0009	REBOCO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	1.155,6472	115.564,72	Perdeu	4
10	04-06-0010	COBERTURA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	1.539,9619	153.996,19	Perdeu	4
11	04-06-0011	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	52,0232	5.202,32	Perdeu	4
12	04-06-0012	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	111,8030	11.180,30	Perdeu	4
13	04-06-0013	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELECOMUNICAÇÕES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	70,1506	7.015,06	Perdeu	4
14	04-06-0014	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	41,4352	4.143,52	Perdeu	4
15	04-06-0015	ESQUADRIAS - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	40,4124	4.041,24	Perdeu	4
16	04-06-0016	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	67,5131	6.751,31	Perdeu	4

Fornecedor....: 6487 - DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.								Total do Fornecedor---->	1.130.562,59	
1	04-06-0001	SERVIÇOS PRELIMINARES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	192,0358	19.203,58	Venceu	1 *****
2	04-06-0002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	152,4658	15.246,58	Venceu	1 *****
3	04-06-0003	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	2.399,0094	239.900,94	Venceu	1 *****
4	04-06-0004	SUPERESTRUTURA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	4.062,0861	406.208,61	Venceu	1 *****
5	04-06-0005	ALVENARIA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	914,7404	91.474,04	Venceu	1 *****
6	04-06-0006	CONTRAPISO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	265,8262	26.582,62	Venceu	1 *****
7	04-06-0007	IMPERMEABILIZAÇÃO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	91,6654	9.166,54	Venceu	1 *****

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 168/2019 **Processo Administrativo:** 168/2019
Licitação.....: 25/2019 - TP **Centro de Custo:** 3 - HOSPITAL
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ALA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO).

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	---------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Fornecedor...: 6487 - DALSENER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

8	04-06-0008	CHAPISCO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	160,5286	16.052,86	Venceu	1 *****
9	04-06-0009	REBOCO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	1.214,0598	121.405,98	Venceu	1 *****
10	04-06-0010	COBERTURA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	1.493,7613	149.376,13	Venceu	1 *****
11	04-06-0011	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	54,5955	5.459,55	Venceu	1 *****
12	04-06-0012	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	104,7441	10.474,41	Venceu	1 *****
13	04-06-0013	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELECOMUNICAÇÕES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	68,2816	6.828,16	Venceu	1 *****
14	04-06-0014	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	18,9210	1.892,10	Venceu	1 *****
15	04-06-0015	ESQUADRIAS - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	42,5270	4.252,70	Venceu	1 *****
16	04-06-0016	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	70,3779	7.037,79	Venceu	1 *****

Fornecedor...: 7176 - JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Total do Fornecedor----> 1.219.953,53

1	04-06-0001	SERVIÇOS PRELIMINARES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	327,4514	32.745,14	Perdeu	3
2	04-06-0002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	152,9333	15.293,33	Perdeu	3
3	04-06-0003	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	2.421,4684	242.146,84	Perdeu	3
4	04-06-0004	SUPERESTRUTURA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	4.810,1380	481.013,80	Perdeu	3
5	04-06-0005	ALVENARIA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	959,6678	95.966,78	Perdeu	3
6	04-06-0006	CONTRAPISO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	280,6263	28.062,63	Perdeu	3
7	04-06-0007	IMPERMEABILIZAÇÃO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	96,3168	9.631,68	Perdeu	3
8	04-06-0008	CHAPISCO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	161,5725	16.157,25	Perdeu	3
9	04-06-0009	REBOCO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	1.034,9697	103.496,97	Perdeu	3
10	04-06-0010	COBERTURA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	1.506,9759	150.697,59	Perdeu	3
11	04-06-0011	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	54,7614	5.476,14	Perdeu	3
12	04-06-0012	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	117,7039	11.770,39	Perdeu	3
13	04-06-0013	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELECOMUNICAÇÕES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	117,5220	11.752,20	Perdeu	3

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 168/2019 **Processo Administrativo:** 168/2019
Licitação.....: 25/2019 - TP **Centro de Custo:** 3 - HOSPITAL
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ALA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO).

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	---------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Fornecedor....: 7176 - JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

14	04-06-0014	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	43,6172	4.361,72	Perdeu	3
15	04-06-0015	ESQUADRIAS - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	42,5469	4.254,69	Perdeu	3
16	04-06-0016	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	71,2638	7.126,38	Perdeu	3

Fornecedor....: 11166 - MS PARSEVITT CONSTRUTORA

Total do Fornecedor----> 1.178.619,03

1	04-06-0001	SERVIÇOS PRELIMINARES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	412,6231	41.262,31	Perdeu	2
2	04-06-0002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	130,3736	13.037,36	Perdeu	2
3	04-06-0003	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	2.552,3883	255.238,83	Perdeu	2
4	04-06-0004	SUPERESTRUTURA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	4.525,5950	452.559,50	Perdeu	2
5	04-06-0005	ALVENARIA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	819,9788	81.997,88	Perdeu	2
6	04-06-0006	CONTRAPISO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	247,9435	24.794,35	Perdeu	2
7	04-06-0007	IMPERMEABILIZAÇÃO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	84,6982	8.469,82	Perdeu	2
8	04-06-0008	CHAPISCO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	142,8282	14.282,82	Perdeu	2
9	04-06-0009	REBOCO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	1.010,1209	101.012,09	Perdeu	2
10	04-06-0010	COBERTURA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	1.500,0358	150.003,58	Perdeu	2
11	04-06-0011	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	54,0355	5.403,55	Perdeu	2
12	04-06-0012	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	99,2927	9.929,27	Perdeu	2
13	04-06-0013	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELECOMUNICAÇÕES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	66,2706	6.627,06	Perdeu	2
14	04-06-0014	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	39,2190	3.921,90	Perdeu	2
15	04-06-0015	ESQUADRIAS - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	38,2019	3.820,19	Perdeu	2

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 168/2019 **Processo Administrativo:** 168/2019
Licitação.....: 25/2019 - TP **Centro de Custo:** 3 - HOSPITAL
Modalidade....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ALA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO).

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	---------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Fornecedor....: 11166 - MS PARSEVITT CONSTRUTORA

16	04-06-0016	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AMPL. HOSPITAL	PCEN		100,00	0,0000	62,5852	6.258,52	Perdeu	2
----	------------	--	------	--	--------	--------	---------	----------	--------	---

Nova Trento, Em/...../.....

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI - - Presidente da Comissão
DENNER SOARES DE OLIVEIRA - - MEMBRO EFETIVO
FABIO DE FREITAS - - MEMBRO EFETIVO
LUIS FERNANDO TOMASONI - - MEMBRO SUPLENTE
ROQUE GONSALES MONTIBELLER - - MEMBRO SUPLENTE