



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
 CNPJ 82.925.025/0001-60
 Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
 Fone: 48 32673200



CONFERÊNCIA DA PROPOSTA

PROCESSO Nº 006/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

EMPRESA CR ARTEFATOS DE CIMENTO

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS

VALOR MÁXIMO: R\$ 105.447,18

VALOR PROPOSTO R\$ 104.237,48

- IDENTIFICAÇÃO DE MODALIDADE E NUM. DA LICITAÇÃO
- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....
- NOME DO BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE.....
- VALORES DISCRIMINADOS POR ITEM
- INDICAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA.....
- PRAZO DE EXECUÇÃO
- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.....
- COMPOSIÇÃO DE BDI

NUMERO OBTIDO EM CASO DE SORTEIO

CLASSIFICAÇÃO.....



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

PROPOSTA COMERCIAL

TP 003/2022

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - CNPJ: 01.650.178/0001-40 I.E.: 253.402.450

Endereço: Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - Telefone: (47) 3346-5005

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DA NASCENTE, BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro constante do plano de execução da obra

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: de execução da obra: 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência "Ordem de Serviço", emitida pela Diretoria de Obras. O prazo para conclusão da obra será contado a partir da ciência da Ordem de Serviço, emitida pela PREFEITURA DE NOVA TRENTO. A vigência do contrato será até o dia 31/12/2022

VALOR GLOBAL: R\$ 104.297,48 (Cento e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Walney/Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674/47

47 9983-6155 / 3346-9005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.486-1 CPF: 040.457.329-00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 02 de fevereiro de 2022.

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
 Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
 Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

2.15	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	1,00	UNID	R\$ 2.160,00	R\$ 540,00	R\$ 2.245,14	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
								Total 2.0
								R\$ 51.892,22

3.0	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS							
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	507,90	M2	R\$ 1,70	R\$ 0,42	R\$ 1,77	R\$ 2,12	R\$ 1.076,74
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI (96396)	50,79	M3	R\$ 71,20	R\$ 17,80	R\$ 74,01	R\$ 89,00	R\$ 4.520,30
3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	50,79	M3	R\$ 4,52	R\$ 1,13	R\$ 4,70	R\$ 5,65	R\$ 286,96
3.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - todovia pavimentada	1.279,91	TxKM	R\$ 0,35	R\$ 0,09	R\$ 0,37	R\$ 0,44	R\$ 563,16
3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	207,00	M	R\$ 40,80	R\$ 10,20	R\$ 42,41	R\$ 51,00	R\$ 10.557,00
3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	507,90	M2	R\$ 53,20	R\$ 13,30	R\$ 55,30	R\$ 66,50	R\$ 33.775,35
								Total 3.0
								R\$ 50.779,51

4.0	SINALIZAÇÃO							
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R\$ 596,60	R\$ 149,15	R\$ 620,12	R\$ 745,75	R\$ 745,75
								Total 4.0
								R\$ 745,75

								Global
								R\$ 104.297,48
								Mat/Equip 80%
								R\$ 83.437,98
								Mão de Obra 20%
								R\$ 20.859,50
								Total 100%
								R\$ 104.297,48

Walney Agílio Raimondi
 Eng. Civil - CREA 075.674-7
 (47) 9983-6155 / 3346-5005
 Walney Agílio Raimondi
 CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 02 de fevereiro de 2022



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente:		BDI:		Licitação:					
PREFEITURA DE NOVA TRENTO		20,26%		TP 003/2022					
Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DA NASCENTE, BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC		Data / Hora:		02/02/2022 - 09:00					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Item	Descrição	Total		30 dias		60 dias		90 dias	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 880,00	0,00%	R\$ 880,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 51.892,22	0,00%	R\$ 41.513,78	80,00%	R\$ 10.378,44	20,00%	R\$ -	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS	R\$ 50.779,51	0,00%	R\$ 10.155,90	20,00%	R\$ 40.623,61	80,00%	R\$ -	0,00%
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 745,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 745,75	100,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 104.297,48	100,00%	R\$ 52.549,68	50,38%	R\$ 51.747,80	49,62%	R\$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 104.297,48	100,00%	R\$ 52.549,68	50,38%	R\$ 104.297,48	100,00%	R\$ 104.297,48	100,00%

Wairley Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
R. 3346-5005

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 02 de fevereiro de 2022

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47)3346-5005 - engenhar@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TP 003/2022

COMPOSIÇÃO DO BDI					
ITEM	COMPONENTE DO BDI	SÍMBOLO	1º QUANTIL	3º QUANTIL	ADOTADO
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	3,80%
	SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,32%
	TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,96%
	DESPEAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,21%
	TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	6,69%
I1:	PIS E COFINS				3,65%
I2:	ISSQN				2,00%
I3:	Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
BDI					20,26%

$$\text{BDI} = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1-11-12-13)]-1$$


Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do **ISSQN:** Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15


Eng. Civil Walney Agílio Raimondi
CREA 075.674-7

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi
R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.829-00
CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40
CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ, 02 DE FEVEREIRO DE 2022

ITAJAÍ - SC

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

TP 003/2022

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**


Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº 4.284.485-1 e CPF nº 040.457.329-00, residente e domiciliado na Rua 3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration, bairro: Centro, cidade: Balneário Camboriú, Estado: SC E-mail: engenharia@raimondi.com.br - Fone: (47) 3346-5005

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4


Walney Agilio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005
Eng. Civil Walney Agilio Raimondi
CPF 040.457.329-00
CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40
CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA
Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691
ITAJAÍ - SC

Itajaí, 02 de fevereiro de 2022.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Praça del Comune, 126 - Centro - Nova Trento - SC
 CEP: 88270-000 CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205

TOMADA DE PREÇO

3/2022

Nº Processo: 6/2022

Data Processo: 07/01/2022

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 3/2022

Reuniram-se no dia 17/02/2022 as 09:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, os Membros da Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO destinado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DA NASCENTE, BAIRRO TRINTA RÉIS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA	43.887.548/0001-08
ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM EIRELI	07.258.202/0001-87
C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	01.650.178/0001-40

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

NO DIA E HORÁRIO ACIMA MENCIONADOS, A COMISSÃO DE LICITAÇÃO REUNIU-SE, PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES NO CERTAME.

APÓS ANÁLISE;

CERTIFICOU-SE QUE AS EMPRESAS APRESENTARAM PROPOSTAS CONFORME O SOLICITADO EM EDITAL.

A COMISSÃO DECLARA COMO VENCEDORA DO CERTAME A EMPRESA ANDRADE AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (CNPJ 07.258.202/0001-87) POR APRESENTAR O MENOR PREÇO GLOBAL NO VALOR DE R\$ 100.308,53 (CEM MIL TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), SEGUNDA COLOCADA A EMPRESA CR ARTEFATOS DE CIMENTO (CNPJ 01.650.178/0001-40); NO VALOR DE R\$ 104.297,48 (CENTO E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, A DOCUMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES PARA ANÁLISE E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.

LINK PARA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO:


<https://www.novatreto.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/33855/codLicitacao/200363>

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

FERNANDO NERI SENS
 PRESIDENTE

SILVIO CONHAQUI
 MEMBRO

FABIO DE FREITAS
 MEMBRO



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
Rua Monica Gisele Elisio, 100 - São Vicente - Itajaí - SC
CNPJ: 01.650.178/0001-40 / Inscr. Est.: 253.402.450
Fone/Fax: (47) 3346-5513
engenharia@raimondi.com.br

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

**LICITAÇÃO: TP 003/2022 - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DA NASCENTE,
BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA
TRENTO/SC**

LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

ENDEREÇO: PRAÇA DEL COMUNE, 126

BAIRRO: CENTRO - NOVA TRENTO - SC

DATA: 02/02/2022 - HORA: 08:30 / 09:00h