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Planilha Orcamentaria Resumida

OBRA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAGAO
INFANTIL PADRE ROSSI

LOCALIZAGAO: RUA FRANCISCO VALLE - CENTRO -

NOVA TRENTO / SC
RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO HENRQUE
DELMASSO
DATA: 17/02/2022
BDI: 23%
R BASE SINAPI:
ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS: DEZEMBRO/2021 - SEM
112,75% (HORA) E 70,94% (MES) N
DESONERACAO
Item Descricao Total Peso (%)

1 INSTALACOES PROVISORIAS 73.998,34 1,07 %
2 SERVICOS PRELIMINARES 208.514,72 3,01 %
3 FUNDACOES 578.746,49 8,36 %
4 SUPERESTRUTURA 422.857,28 6,11 %
5 ALVENARIA E FECHAMENTOS 837.067,30 12,09 %
6 COBERTURA 1.709.405,56 24,69 %
7 INSTALACOES HIDRAULICAS 34.375,06 0,50 %
8 INSTALACOES SANITARIAS E PLUVIAL 69.907,66 1,01 %
9 SISTEMA PREVENCAO INCENDIO 26.336,77 0,38 %
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10 INSTALAGCOES ELETRICAS 618.269,17 8,93 %
11 INSTALAGCOES REDE LOGICA 14.188,68 0,20 %
12 SISTEMA CONTRA DESCARGA 68.662,20 0,99 %
ATMQSFERICA (SPDA)

13 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 1.734.270,57 25,05 %
14 LOUCAS DE METAIS 270.736,00 3,91 %
15 SERVICOS COMPLEMETARES 256.547,38 3,71 %

TOTAL 6.923.883,18 100%
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