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DATA:  17/02/2022

BDI: 23%

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
73.998,34

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 1,0000000 936,24 936,24

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0439000 160,14 7,03

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0281000 137,63 3,86

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,5495000 186,37 102,41

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM 

VÃO. AF_05/2018

m² 0,0342000 199,11 6,80

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3517000 156,49 55,03

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM 

VÃO. AF_05/2018

m² 0,0323000 140,09 4,52

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4048000 159,95 64,74

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4284000 236,83 101,45

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,4396000 22,07 31,77

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,4396000 49,19 70,81

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 0,0755000 684,67 51,69

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0634000 867,93 55,02

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,4396000 28,20 40,59

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0060000 16,91 0,10

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,2266000 12,94 2,93

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0269000 882,60 23,74

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,2518000 10,39 2,61

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0755000 15,25 1,15

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,6219000 3,24 2,01

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1259000 12,52 1,57

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,6798000 4,65 3,16

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0504000 27,11 1,36

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,0252000 100,08 2,52

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0252000 16,31 0,41

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0504000 28,90 1,45

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 0,0252000 73,67 1,85

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 164,63 4,14

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Planilha Orçamentária Analítica

OBRA:  CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI

LOCALIZAÇÃO:  RUA FRANCISCO VALLE - CENTRO - NOVA TRENTO / SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO:   RODRIGO HENRQUE DELMASSO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 112,75% (HORA) E 70,94% (MÊS) BASE SINAPI: DEZEMBRO/2021 - SEM 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1007000 191,00 19,23

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0504000 30,36 1,53

LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 20,93 0,52

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,2518000 2,55 0,64

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,2266000 1,28 0,29

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0262000 80,70 2,11

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0067000 48,93 0,32

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,7457000 13,89 52,02

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794000 27,79 27,21

CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,4844000 4,26 14,84

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0252000 149,43 3,76

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0252000 144,50 3,64

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 

MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,0252000 17,25 0,43

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 97,17 97,17

TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,9174000 17,31 67,81

MO sem LS => 84,42 LS => 95,18 MO com LS => 179,60

Valor do BDI => 215,33 1.151,57

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 10.364,13

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 1,0000000 954,59 954,59

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,8023000 186,37 149,52

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,5136000 156,49 80,37

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,5911000 159,95 94,54

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,6255000 236,83 148,13

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,7192000 22,07 37,94

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,7192000 49,19 84,56

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 0,0662000 684,67 45,32

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,1530000 867,93 132,79

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,5110000 28,20 42,61

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0093000 16,91 0,15

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,1722000 12,94 2,22

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,0662000 10,00 0,66

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0417000 882,60 36,80

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,1325000 10,39 1,37

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,6755000 3,24 2,18INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,1325000 27,11 3,59

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0662000 191,00 12,64

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 0,0662000 51,22 3,39

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,1325000 2,55 0,33

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,1722000 1,28 0,22

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0404000 80,70 3,26

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0106000 48,93 0,51

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 5,0649000 13,89 70,35

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 

MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,0662000 17,25 1,14

MO sem LS => 91,48 LS => 103,14 MO com LS => 194,62

Valor do BDI => 219,55 1.174,14

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 10.567,26

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 1,0000000 1.013,51 1.013,51

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3182000 236,83 75,35

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3007000 159,95 48,09

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0830000 137,63 11,42

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2612000 156,49 40,87

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4081000 186,37 76,05

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM 

VÃO. AF_05/2018

m² 0,1011000 199,11 20,13

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1297000 160,14 20,77

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM 

VÃO. AF_05/2018

m² 0,0956000 140,09 13,39

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,3566000 22,07 29,94

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,3566000 49,19 66,73

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0522000 104,38 5,44

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0348000 310,81 10,81

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 0,0905000 684,67 61,96

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0064000 16,91 0,10

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,3328000 28,20 37,58

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,0261000 14,98 0,39

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,3307000 10,39 3,43

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 7,43 0,25

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0286000 882,60 25,24

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PINT - PINTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 9,17 0,31

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,1566000 12,94 2,02

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,1305000 12,37 1,61

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0522000 196,96 10,28

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0442000 7,49 7,82

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0696000 15,25 1,06

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 62,07 1,08

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,4699000 4,65 2,18

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 45,44 0,79

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 12,05 0,20

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,0174000 100,08 1,74

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,1044000 28,90 3,01

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0174000 27,11 0,47

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,2530000 3,24 4,05

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1392000 12,52 1,74

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,2611000 17,00 4,43

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0522000 16,31 0,85

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 30,36 1,05

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1392000 191,00 26,58

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,0522000 87,84 4,58

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 0,0470000 59,52 2,79

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 0,2235000 30,58 6,83

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 0,1631000 20,31 3,31

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0174000 11,18 0,19

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,1740000 10,74 1,86

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0174000 20,58 0,35

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0522000 41,05 2,14

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522000 394,66 20,60

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0348000 458,12 15,94

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0696000 14,65 1,01

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522000 225,80 11,78

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0696000 73,07 5,08

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

 
  -  -  / 

 /  



Página 5

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,0696000 40,78 2,83

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,1740000 142,34 24,76

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722000 13,21 0,95

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,1827000 1,28 0,23

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0279000 80,70 2,25

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722000 13,18 0,95

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,4612000 2,55 1,17

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 0,4675000 98,62 46,10

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0072000 48,93 0,35

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,4628000 41,55 19,22

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 0,5134000 33,86 17,38

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2,4442000 13,89 33,94

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

m² 0,1681000 8,78 1,47

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

m² 0,7679000 5,95 4,56

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 0,1894000 24,35 4,61

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 0,1681000 59,01 9,91

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 0,7679000 33,20 25,49

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 

BRANCA (NBR 5688)

UN 0,0348000 39,04 1,35

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE 

TIPO CILINDRO

CJ 0,0348000 65,95 2,29

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 0,9762000 97,17 94,85

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,0348000 24,66 0,85

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 0,0174000 18,53 0,32

MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* 

CM (C X A X P)

UN 0,0174000 601,02 10,45

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 

MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 

EM PADRAO MADEIRA

UN 0,0447618 187,82 8,40

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,0174000 182,03 3,16

MO sem LS => 118,90 LS => 134,05 MO com LS => 252,95

Valor do BDI => 233,10 1.246,61

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.493,22

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 330,27 330,27

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 344,14 3,44

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,79 27,79

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,40 40,80

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

 BRUTA

M 4,0000000 6,05 24,20

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PISO - PISOS

PISO - PISOS

PINT - PINTURAS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Material

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 225,00 225,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 21,72 2,38

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 6,66 6,66

MO sem LS => 28,00 LS => 31,56 MO com LS => 59,56

Valor do BDI => 75,96 406,23

Quant. => 4,5000000 Preço Total => 1.828,03

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA

UN 1,0000000 2.511,83 2.511,83

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 20,40 163,20

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 33,86 270,88

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 73,01 73,01

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 

= *2,5* MM

UN 2,0000000 0,80 1,60

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 0,70 1,40

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

UN 2,0000000 164,09 328,18

CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,0000000 17,59 52,77

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 0,94 1,88

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM 

VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 333,70 333,70

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 2,0000000 49,45 98,90

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 16 MM2

UN 8,0000000 6,97 55,76

CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 2,0000000 4,60 9,20

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,0000000 77,93 77,93

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 8,0000000 7,72 61,76

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,1333333 74,33 9,91

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 27,0000000 9,51 256,77

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000000 1,62 6,48

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 

MEDIA

UN 2,0000000 12,13 24,26

POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 7,9600000 85,96 684,24

MO sem LS => 179,22 LS => 202,06 MO com LS => 381,28

Valor do BDI => 577,72 3.089,55

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.089,55

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA, EM PVC DN 32 (1”), PARA 1 MEDIDOR – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

UN 1,0000000 215,17 215,17

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6114000 26,41 42,55

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6114000 19,51 31,43

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 

PARA AGUA FRIA

UN 2,0000000 2,21 4,42

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,5104000 23,63 12,06

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,43 6,43

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 6,81 13,62

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 2,65 5,30

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,4900000 2,33 1,14

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN 1,0000000 41,04 41,04

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,1270000 82,03 10,41

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,9553000 16,89 16,13

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 3,0252000 10,13 30,64

MO sem LS => 30,56 LS => 34,46 MO com LS => 65,02

Valor do BDI => 49,48 264,65

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 264,65

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

m² 1,0000000 79,88 79,88

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 27,79 22,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9500000 20,40 19,38

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 27,40 8,22

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,6000000 0,65 0,39

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

 BRUTA

M 1,5800000 6,05 9,55

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1500000 21,35 3,20

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM

UN 0,2272727 72,47 16,47

OLEO DE LINHACA L 0,0220000 20,12 0,44

MO sem LS => 20,13 LS => 22,69 MO com LS => 42,82

Valor do BDI => 18,37 98,25

Quant. => 462,0000000 Preço Total => 45.391,50

SERVIÇOS PRELIMINARES 208.514,72

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,0000000 49,49 49,49

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2400000 166,87 40,04

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1394000 67,85 9,45

MO sem LS => 5,02 LS => 5,65 MO com LS => 10,67

Valor do BDI => 11,38 60,87

Quant. => 960,0000000 Preço Total => 58.435,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,0000000 120,88 120,88

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,5562000 24,50 38,12

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,4411000 22,86 10,08

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3051000 27,42 8,36

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1530000 20,40 64,32

MO sem LS => 46,82 LS => 52,80 MO com LS => 99,62

Valor do BDI => 27,80 148,68

Quant. => 87,0000000 Preço Total => 12.935,16

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,0000000 273,53 273,53

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 3,2468000 24,50 79,54

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,9202000 22,86 21,03

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6366000 27,42 17,45

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5785000 20,40 134,20

CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 

FIBRA 6 X 25 F

KG 0,2835000 75,17 21,31

MO sem LS => 97,72 LS => 110,17 MO com LS => 207,89

Valor do BDI => 62,91 336,44

Quant. => 250,0000000 Preço Total => 84.110,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,49 6,49

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 180,88 1,50

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0198000 178,35 3,53

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0105000 73,34 0,77

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0138000 50,63 0,69

MO sem LS => 0,51 LS => 0,58 MO com LS => 1,09

Valor do BDI => 1,49 7,98

Quant. => 2.594,0000000 Preço Total => 20.700,12

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 1,66 1,66

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 178,35 1,48

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036000 50,63 0,18

MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,38 2,04

Quant. => 2.594,0000000 Preço Total => 5.291,76

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1,0000000 0,10 0,10

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0001000 199,87 0,01

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0010000 71,03 0,07

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000 20,40 0,02

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,02 0,12

Quant. => 4.000,0000000 Preço Total => 480,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 1,0000000 55,66 55,66

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0168000 25,47 0,42

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0039000 26,51 0,10

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0046000 402,25 1,85

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,5000000 2,59 3,88

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 22,61 8,05

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125000 27,79 19,80

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,4125000 23,95 9,87

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 21,72 2,41

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,5500000 6,84 3,76

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,7445000 6,66 4,95

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 22,34 0,57

MO sem LS => 13,47 LS => 15,18 MO com LS => 28,65

Valor do BDI => 12,80 68,46

Quant. => 388,0000000 Preço Total => 26.562,48

FUNDAÇÕES 578.746,49

Estacas 238.861,49

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - RESERVATÓRIO DE ÁGUA

M 1,0000000 103,73 103,73

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 

ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 

1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE 

MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0342000 342,15 11,70

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 

ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 

1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE 

MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0612000 139,07 8,51

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. 

AF_09/2021

KG 1,3913000 11,23 15,62

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 111,98 0,71

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 0,1571000 7,33 1,15

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2795000 20,40 5,70

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,0524000 2,57 0,13

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,1426000 422,29 60,21

MO sem LS => 3,97 LS => 4,48 MO com LS => 8,45

Valor do BDI => 23,85 127,58

Quant. => 132,0000000 Preço Total => 16.840,56

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO E 

ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 

BOMBEAMENTO) - PREDIO CMEI

M 1,0000000 123,28 123,28

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO 

DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM 

TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0242000 585,15 14,16

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO 

DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM 

TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0594000 241,99 14,37

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. 

AF_09/2021

KG 2,2428000 11,23 25,18

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021

KG 0,2185000 16,21 3,54

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 33,69 2,81

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0157000 111,98 1,75

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 0,0966000 7,33 0,70

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2509000 20,40 5,11

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,0290000 2,57 0,07

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,1133000 490,72 55,59

MO sem LS => 5,74 LS => 6,48 MO com LS => 12,22

Valor do BDI => 28,35 151,63

Quant. => 1.236,0000000 Preço Total => 187.414,68

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - MURO 

DE DIVISA

M 1,0000000 114,84 114,84

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 2,1230000 10,55 22,39

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0860000 407,96 35,08

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1030000 27,42 30,24

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3300000 20,40 27,13

MO sem LS => 25,69 LS => 28,97 MO com LS => 54,66

Valor do BDI => 26,41 141,25

Quant. => 245,0000000 Preço Total => 34.606,25

Vigas baldrames e Blocos - CMEI/Muro de Divisa 319.979,69

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 80,70 80,70

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 20,40 80,70

MO sem LS => 31,92 LS => 36,00 MO com LS => 67,92

Valor do BDI => 18,56 99,26

Quant. => 111,0000000 Preço Total => 11.017,86

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Descrição Und Quant. Valor Unit Total

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO  DE SOLO PARA VIGAS BALDRAMES E 

BLOCOS

m² 1,0000000 0,94 0,94

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 

230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 260,06 0,26

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0001000 199,87 0,01

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 

230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0020000 52,40 0,10

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0010000 176,97 0,17

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0030000 71,03 0,21

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0020000 67,93 0,13

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 20,40 0,06

MO sem LS => 0,11 LS => 0,12 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 0,21 1,15

Quant. => 217,0000000 Preço Total => 249,55

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LASTRO BRITA NO SOLO PARA VIGAS BALDRAME E BLOCOS m³ 1,0000000 134,40 134,40

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 10,52 0,33

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,54 0,01

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2170000 27,42 33,37

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 20,40 8,03

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1300000 82,00 92,66

MO sem LS => 16,94 LS => 19,11 MO com LS => 36,05

Valor do BDI => 30,91 165,31

Quant. => 12,3600000 Preço Total => 2.043,23

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 75,16 75,16

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0170000 26,51 0,45

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0140000 25,47 0,35

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 22,61 10,64

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450000 27,79 31,81

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 6,71 0,11

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

 BRUTA

M 0,6050000 6,05 3,66

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 22,14 0,57

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 26,81 0,91

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,5670000 2,12 1,20

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0080000 25,26 25,46

MO sem LS => 17,84 LS => 20,11 MO com LS => 37,95

Valor do BDI => 17,28 92,44

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 34.665,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 19,23 19,23

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,39 13,39

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 27,24 4,11

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 20,01 0,98

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,14 0,16

MO sem LS => 2,59 LS => 2,91 MO com LS => 5,50

Valor do BDI => 4,42 23,65

Quant. => 0,8000000 Preço Total => 18,92

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 17,92 17,92

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,34 13,34

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 27,24 3,14

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 20,01 0,75

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7240000 0,14 0,10

MO sem LS => 1,86 LS => 2,09 MO com LS => 3,95

Valor do BDI => 4,12 22,04

Quant. => 2.292,2000000 Preço Total => 50.520,08

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 15,96 15,96

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,31 12,31

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 27,24 2,42

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 20,01 0,58

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4655000 0,14 0,06

MO sem LS => 1,37 LS => 1,54 MO com LS => 2,91

Valor do BDI => 3,67 19,63

Quant. => 2.598,8000000 Preço Total => 51.014,44

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 13,47 13,47

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 10,55 10,55

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 27,24 1,85

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 20,01 0,44

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3060000 0,14 0,04

MO sem LS => 1,01 LS => 1,14 MO com LS => 2,15

Valor do BDI => 3,09 16,56

Quant. => 44,8000000 Preço Total => 741,88

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 20,61 20,61

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,19 13,19

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 27,24 5,29

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 20,01 1,27

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,9665000 0,14 0,27

MO sem LS => 3,61 LS => 4,08 MO com LS => 7,69

Valor do BDI => 4,74 25,35

Quant. => 2.109,1000000 Preço Total => 53.465,68

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,0000000 543,37 543,37

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,12 0,09

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,44 0,04

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 27,42 9,95

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 20,40 11,09

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,1500000 454,09 522,20

MO sem LS => 8,49 LS => 9,58 MO com LS => 18,07

Valor do BDI => 124,97 668,34

Quant. => 101,1000000 Preço Total => 67.569,17

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 1,0000000 38,48 38,48

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 25,31 2,15

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 23,95 10,10

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 17,49 26,23

MO sem LS => 4,96 LS => 5,60 MO com LS => 10,56

Valor do BDI => 8,85 47,33

Quant. => 1.020,0000000 Preço Total => 48.276,60

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1,0000000 31,06 31,06

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 33,80 9,26

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 26,19 6,65

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,89 1,89

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 20,40 13,26

MO sem LS => 11,13 LS => 12,54 MO com LS => 23,67

Valor do BDI => 7,14 38,20

Quant. => 10,4000000 Preço Total => 397,28

Radier 19.905,31

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 1,0000000 0,67 0,67

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0050000 10,52 0,05

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 27,42 0,24

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 20,40 0,38

MO sem LS => 0,25 LS => 0,28 MO com LS => 0,53

Valor do BDI => 0,15 0,82

Quant. => 35,0000000 Preço Total => 28,70

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,05 3,05

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 27,42 0,38

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 20,40 0,10

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0400000 2,48 2,57

MO sem LS => 0,19 LS => 0,22 MO com LS => 0,41

Valor do BDI => 0,70 3,75

Quant. => 35,0000000 Preço Total => 131,25

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 1,0000000 127,35 127,35

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4440000 22,61 32,64

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3570000 27,79 65,50

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 6,71 0,11

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

 BRUTA

M 0,3700000 6,05 2,23

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0950000 21,72 2,06

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,4400000 2,12 0,93

TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,3800000 17,31 23,88

MO sem LS => 40,36 LS => 45,50 MO com LS => 85,86

Valor do BDI => 29,29 156,64

Quant. => 7,3000000 Preço Total => 1.143,47

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 16,91 16,91

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 340,55 11,54

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 27,42 4,47

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 20,40 0,90

MO sem LS => 3,15 LS => 3,55 MO com LS => 6,70

Valor do BDI => 3,88 20,79

Quant. => 35,0000000 Preço Total => 727,65

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 15,79 15,79

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,06 13,06

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0646000 27,24 1,75

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0105000 20,01 0,21

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,3330000 0,14 0,18

MO sem LS => 1,18 LS => 1,34 MO com LS => 2,52

Valor do BDI => 3,63 19,42

Quant. => 473,3000000 Preço Total => 9.191,48

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 15,28 15,28

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,15 13,15

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0475000 27,24 1,29

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0078000 20,01 0,15

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7280000 0,14 0,10

MO sem LS => 0,78 LS => 0,88 MO com LS => 1,66

Valor do BDI => 3,51 18,79

Quant. => 20,9000000 Preço Total => 392,71

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,87 13,87

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,19 12,19

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0348000 27,24 0,94

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0057000 20,01 0,11

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3570000 0,14 0,04

MO sem LS => 0,54 LS => 0,60 MO com LS => 1,14

Valor do BDI => 3,19 17,06

Quant. => 95,8000000 Preço Total => 1.634,34

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 1,0000000 501,04 501,04

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0530000 1,12 0,05

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0490000 0,44 0,02

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 27,42 11,26

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 20,40 8,38

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,0600000 454,09 481,33

MO sem LS => 7,96 LS => 8,98 MO com LS => 16,94

Valor do BDI => 115,23 616,27

Quant. => 10,8000000 Preço Total => 6.655,71

SUPERESTRUTURA 422.857,28

Pilares 163.571,86

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 184,77 184,77

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 26,51 1,67

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 25,47 4,73

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,61 5,65

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 27,79 34,68

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 

MM

m² 1,3360000 74,85 99,99

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

 BRUTA

M 2,3080000 6,05 13,96

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 21,72 4,51

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 9,2370000 2,12 19,58

MO sem LS => 19,38 LS => 21,85 MO com LS => 41,23

Valor do BDI => 42,49 227,26

Quant. => 338,0000000 Preço Total => 76.813,88

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,0000000 516,92 516,92

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0560000 1,12 0,06

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1180000 0,44 0,05

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1740000 27,42 4,77

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1740000 27,79 4,83

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0450000 20,40 21,31

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,1030000 440,53 485,90

MO sem LS => 12,40 LS => 13,99 MO com LS => 26,39

Valor do BDI => 118,89 635,81

Quant. => 32,3000000 Preço Total => 20.536,66

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 15,88 15,88

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,31 12,31

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0956000 27,24 2,60

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0156000 20,01 0,31

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,14 0,07

MO sem LS => 1,33 LS => 1,51 MO com LS => 2,84

Valor do BDI => 3,65 19,53

Quant. => 2.213,4000000 Preço Total => 43.227,70

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,31 13,31

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 10,55 10,55

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0698000 27,24 1,90

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0114000 20,01 0,22

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,14 0,05

MO sem LS => 0,94 LS => 1,07 MO com LS => 2,01

Valor do BDI => 3,06 16,37

Quant. => 71,4000000 Preço Total => 1.168,81

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 20,78 20,78

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,19 13,19

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245000 27,24 6,11

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 20,01 0,73

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,14 0,16

MO sem LS => 3,75 LS => 4,22 MO com LS => 7,97

Valor do BDI => 4,77 25,55

Quant. => 854,2000000 Preço Total => 21.824,81

Vigas 233.865,59

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 202,31 202,31

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 26,51 1,32

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1520000 25,47 3,87

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2020000 22,61 4,56

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0120000 27,79 28,12

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* 

MM

m² 1,1460000 126,76 145,26

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

 BRUTA

M 0,1660000 6,05 1,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1590000 21,72 3,45

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 6,9520000 2,12 14,73

MO sem LS => 15,71 LS => 17,71 MO com LS => 33,42

Valor do BDI => 46,53 248,84

Quant. => 474,0000000 Preço Total => 117.950,16

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 437,49 437,49

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 1,53 1,15

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,31 0,22

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 19,98 29,24

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 20,40 47,15

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 89,55 64,73

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,68 246,60

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5934000 81,57 48,40

MO sem LS => 30,82 LS => 34,76 MO com LS => 65,58

Valor do BDI => 100,62 538,11Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

 
  -  -  / 

 /  



Página 16

Quant. => 52,4000000 Preço Total => 28.196,96

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 19,33 19,33

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,39 13,39

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1713000 27,24 4,66

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0280000 20,01 0,56

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,14 0,13

MO sem LS => 2,65 LS => 2,99 MO com LS => 5,64

Valor do BDI => 4,44 23,77

Quant. => 288,2000000 Preço Total => 6.850,51

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 17,92 17,92

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,34 13,34

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 27,24 3,48

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 20,01 0,41

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,14 0,10

MO sem LS => 1,87 LS => 2,10 MO com LS => 3,97

Valor do BDI => 4,12 22,04

Quant. => 1.927,6000000 Preço Total => 42.484,30

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 15,88 15,88

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,31 12,31

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0956000 27,24 2,60

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0156000 20,01 0,31

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,14 0,07

MO sem LS => 1,33 LS => 1,51 MO com LS => 2,84

Valor do BDI => 3,65 19,53

Quant. => 613,3000000 Preço Total => 11.977,74

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 20,78 20,78

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,19 13,19

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245000 27,24 6,11

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 20,01 0,73

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,14 0,16

MO sem LS => 3,75 LS => 4,22 MO com LS => 7,97

Valor do BDI => 4,77 25,55

Quant. => 1.033,5000000 Preço Total => 26.405,92

Lajes 25.419,83

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 50,63 50,63

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,3410000 79,60 27,14

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 22,61 2,19

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5280000 27,79 14,67

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 6,71 0,06

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 

REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 

MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 0,3970000 9,62 3,81

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 

COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,0300000 92,18 2,76

MO sem LS => 7,11 LS => 8,02 MO com LS => 15,13

Valor do BDI => 11,64 62,27

Quant. => 67,1000000 Preço Total => 4.178,31

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 1,0000000 546,67 546,67

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0590000 1,12 0,06

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0620000 0,44 0,02

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4840000 27,42 13,27

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1210000 27,79 3,36

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5450000 20,40 11,11

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,1100000 467,44 518,85

MO sem LS => 11,26 LS => 12,70 MO com LS => 23,96

Valor do BDI => 125,73 672,40

Quant. => 8,7000000 Preço Total => 5.849,88

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 17,39 17,39

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,06 13,06

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1168000 27,24 3,18

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0191000 20,01 0,38

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,3330000 0,14 0,18

MO sem LS => 1,84 LS => 2,07 MO com LS => 3,91

Valor do BDI => 3,99 21,38

Quant. => 277,6000000 Preço Total => 5.935,08

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 16,45 16,45

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,15 13,15

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0859000 27,24 2,33

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 20,01 0,28

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7280000 0,14 0,10

MO sem LS => 1,26 LS => 1,43 MO com LS => 2,69

Valor do BDI => 3,78 20,23

Quant. => 357,6000000 Preço Total => 7.234,24

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,44 12,44

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 10,48 10,48

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0446000 27,24 1,21

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0073000 20,01 0,14

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1470000 0,14 0,02

MO sem LS => 0,61 LS => 0,69 MO com LS => 1,30

Valor do BDI => 2,86 15,30

Quant. => 33,2000000 Preço Total => 507,96

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 18,22 18,22

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,63 12,63

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1547000 27,24 4,21

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0253000 20,01 0,50

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,76 0,59

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,1180000 0,14 0,29

MO sem LS => 2,64 LS => 2,98 MO com LS => 5,62

Valor do BDI => 4,19 22,41

Quant. => 76,5000000 Preço Total => 1.714,36

ALVENARIA E FECHAMENTOS 837.067,30

Alvenaria de Vedação 552.410,67

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 128,72 128,72

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0105000 442,78 4,64

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 27,42 60,32

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 20,40 22,44

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 

FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 37,7400000 1,03 38,87

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0069000 40,01 0,27

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5800000 3,76 2,18

MO sem LS => 34,15 LS => 38,51 MO com LS => 72,66

Valor do BDI => 29,60 158,32

Quant. => 3.445,0000000 Preço Total => 545.412,40

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 1,0000000 205,04 205,04

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0100000 493,68 4,93

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0550000 27,42 56,34

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0280000 20,40 20,97

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 

7* CM

UN 3,9500000 31,09 122,80

MO sem LS => 31,81 LS => 35,86 MO com LS => 67,67

Valor do BDI => 47,15 252,19

Quant. => 27,7500000 Preço Total => 6.998,27

Esquadrias e Gradis 284.656,63

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Gradil de aço em tela eletrosoldada (Fechamento e Portão), alt. 2,50m - 

Fornecimento e instalação

m 1,0000000 286,32 286,32

Poste para Gradil Tela Eletrosoldado ud 0,4000000 154,55 61,82

Gradil em Tela Eletrosoldado m² 2,5000000 65,00 162,50

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

UN 1,6000000 2,86 4,57

PEDREIRO H 1,0000000 23,67 23,67

SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 16,88 33,76

MO sem LS => 26,99 LS => 30,44 MO com LS => 57,43

Valor do BDI => 65,85 352,17

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 44,0000000 Preço Total => 15.495,48

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PORTAS METALICAS, DE ABRIR OU EQUIVALENTE - COMPLETA - 

CONFORME PROJETO

m² 1,0000000 581,47 581,47

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0120000 560,29 6,72

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4570000 27,42 12,53

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290000 20,40 4,67

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 

1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 

NATURAL

m² 1,0000000 557,55 557,55

MO sem LS => 7,86 LS => 8,86 MO com LS => 16,72

Valor do BDI => 133,73 715,20

Quant. => 3,6200000 Preço Total => 2.589,02

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PORTAS DE ALUMÍNIO DE ABRIR OU EQUIVALENTE - COMPLETA - 

CONFORME PROJETO

m² 1,0000000 1.139,88 1.139,88

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 27,42 9,76

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1779000 20,40 3,62

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,67 3,22

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, 

EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU 

BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 30,24 207,15

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 886,54 886,54

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 33,52 29,59

MO sem LS => 5,46 LS => 6,16 MO com LS => 11,62

Valor do BDI => 262,17 1.402,05

Quant. => 21,8400000 Preço Total => 30.620,77

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PORTAS DE CORRER DE ALUMÍNIO OU EQUIVALENTE - COMPLETA - 

CONFORME PROJETO

m² 1,0000000 650,39 650,39

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 27,42 7,73

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410000 20,40 2,87

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,7200000 0,67 3,16

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, 

EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU 

BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 2,2020000 30,24 66,58

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 

FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 567,92 567,92

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0637000 33,52 2,13

MO sem LS => 4,32 LS => 4,88 MO com LS => 9,20

Valor do BDI => 149,58 799,97

Quant. => 22,3800000 Preço Total => 17.903,32

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PORTA DE MADEIR, (LISA/VISOR/CHAPA) - 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, COMPLETA - CONFORME PROJETO

UN 1,0000000 1.043,44 1.043,44

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 170,37 170,37

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 310,81 310,81

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 12,69 126,90

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,0000000 435,36 435,36

MO sem LS => 129,48 LS => 145,99 MO com LS => 275,47

Valor do BDI => 239,99 1.283,43

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 64.171,50

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PORTA DE MADEIRA OU EQUIVALENTE, (LISA/BARRADO) - 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA - CONFORME PROJETO

UN 1,0000000 1.108,64 1.108,64

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 170,37 170,37

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000 12,69 129,43

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 373,48 373,48

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,0000000 435,36 435,36

MO sem LS => 131,87 LS => 148,69 MO com LS => 280,56

Valor do BDI => 254,98 1.363,62

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 6.818,10

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PORTA DE MADEIRA VENEZIANA - 80X210 CM, ESPESSURA DE 3CM, 

COMPLETA - CONFORME PROJETO

UN 1,0000000 1.405,21 1.405,21

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 105,84 105,84

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 8,71 87,10

PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 865,23 865,23

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,0000000 347,04 347,04

MO sem LS => 129,63 LS => 146,15 MO com LS => 275,78

Valor do BDI => 323,19 1.728,40

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 10.370,40

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PORTA DE MADEIRA VENEZIANA COM VIDRO - 100X210 CM, ESPESSURA 

DE 3CM, COMPLETA - CONFORME PROJETO

UN 1,0000000 1.427,49 1.427,49

PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 865,23 865,23

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 12,69 126,90

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,0000000 435,36 435,36

MO sem LS => 113,01 LS => 127,42 MO com LS => 240,43

Valor do BDI => 328,32 1.755,81

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 3.511,62

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO, 70X160 CM, 

COMPLETA - CONFORME PROJETO

UN 1,0000000 641,97 641,97

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5080000 29,62 15,04

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2540000 20,40 5,18

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,3860000 32,03 12,36

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 

MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-

SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA 

LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, 

ALIZARES E DOBRADICAS)

UN 1,0000000 609,39 609,39

MO sem LS => 8,35 LS => 9,41 MO com LS => 17,76

Valor do BDI => 147,65 789,62

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 11.054,68

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO, 90X160 CM, 

COMPLETA - CONFORME PROJETO

UN 1,0000000 737,92 737,92

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3340000 20,40 6,81

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6870000 29,62 20,34

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
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ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,1620000 32,03 37,21

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 

MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM 

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E 

DOBRADICAS)

UN 1,0000000 673,56 673,56

MO sem LS => 11,21 LS => 12,64 MO com LS => 23,85

Valor do BDI => 169,72 907,64

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.815,28

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 379,02 379,02

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 27,42 14,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 20,40 5,28

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 

MOVEIS,  SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 

BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

UN 0,8333000 412,45 343,69

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,22 2,02

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 22,15 13,80

MO sem LS => 7,96 LS => 8,97 MO com LS => 16,93

Valor do BDI => 87,17 466,19

Quant. => 84,6300000 Preço Total => 39.453,65

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 438,61 438,61

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600000 27,42 26,32

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800000 20,40 9,79

JANELA DE CORRER,  EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, 

BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 0,5560000 698,75 388,50

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 7,3000000 0,22 1,60

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,5600000 22,15 12,40

MO sem LS => 14,73 LS => 16,61 MO com LS => 31,34

Valor do BDI => 100,88 539,49

Quant. => 108,6000000 Preço Total => 58.588,61

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 792,52 792,52

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200000 27,42 19,74

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 20,40 7,34

JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), 

BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

m² 1,0000000 752,22 752,22

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 17,4130000 0,22 3,83

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,4240000 22,15 9,39

MO sem LS => 11,05 LS => 12,46 MO com LS => 23,51

Valor do BDI => 182,27 974,79

Quant. => 22,8400000 Preço Total => 22.264,20

COBERTURA 1.709.405,56

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 1,0000000 15,72 15,72

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0007000 282,94 0,19

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0005000 137,07 0,06

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

m² 0,0789000 8,90 0,70

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
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JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0789000 25,19 1,98

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 27,01 0,13

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0237000 22,48 0,53

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0008000 18,42 0,01

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

KG 0,4736000 11,29 5,34

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0059000 11,70 0,06

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018000 34,70 0,06

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 0,5188000 12,84 6,66

MO sem LS => 0,46 LS => 0,51 MO com LS => 0,97

Valor do BDI => 3,61 19,33

Quant. => ############ Preço Total => 676.550,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 1,0000000 13,87 13,87

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0004000 137,07 0,05

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0005000 282,94 0,14

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0461000 25,19 1,16

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

m² 0,0461000 8,90 0,41

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 27,01 0,12

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0018000 22,48 0,04

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0006000 18,42 0,01

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

KG 0,5568000 11,29 6,28

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0034000 11,70 0,03

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 0,4388000 12,84 5,63

MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 3,19 17,06

Quant. => ############ Preço Total => 204.720,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 286,22 286,22

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 26,06 0,02

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 25,21 0,03

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 25,90 1,45

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 20,40 1,26

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 

30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS 

DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,72 7,13

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA 

RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, 

DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS 

DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO 

NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

m² 1,1460000 241,13 276,33

MO sem LS => 1,11 LS => 1,25 MO com LS => 2,36

Valor do BDI => 65,83 352,05

Quant. => 2.100,0000000 Preço Total => 739.305,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 1,0000000 188,32 188,32

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 26,06 0,34

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 25,21 0,46

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5390000 25,90 13,96

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 20,40 12,91

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 

CM

M 1,0500000 117,94 123,83

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS
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PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0250000 21,35 0,53

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

KG 0,0049000 104,61 0,51

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1610000 33,52 5,39

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1800000 168,86 30,39

MO sem LS => 11,17 LS => 12,60 MO com LS => 23,77

Valor do BDI => 43,31 231,63

Quant. => 275,1000000 Preço Total => 63.721,41

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 57,51 57,51

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 25,21 0,46

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 26,06 0,34

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 25,90 2,90

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 20,40 4,22

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 21,35 0,12

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

KG 0,0012000 104,61 0,12

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 168,86 7,59

RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 25 CM

M 1,0500000 33,46 35,13

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1980000 33,52 6,63

MO sem LS => 3,19 LS => 3,59 MO com LS => 6,78

Valor do BDI => 13,22 70,73

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 25.109,15

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 34.375,06

Alimentação 16.825,82

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE 

SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 

34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H

UN 1,0000000 1.756,59 1.756,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 404,01 2.160,60

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 4.321,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 90,63 90,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 20,84 111,47

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 111,47

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)

UN 1,0000000 218,99 218,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 50,36 269,35

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 269,35

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0000000 95,68 95,68

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 22,00 117,68

Quant. => 10,3400000 Preço Total => 1.216,81

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0000000 59,64 59,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,71 73,35

Quant. => 13,5300000 Preço Total => 992,42

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000 236,31 236,31

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6213000 26,41 16,40

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6213000 19,51 12,12

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* 

MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)

M 1,0391000 199,98 207,79

MO sem LS => 11,78 LS => 13,29 MO com LS => 25,07

Valor do BDI => 54,35 290,66

Quant. => 23,9800000 Preço Total => 6.970,02

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000 66,54 66,54

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2750000 26,41 7,26

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2750000 19,51 5,36

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 

*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 1,0390000 51,90 53,92

MO sem LS => 5,21 LS => 5,88 MO com LS => 11,09

Valor do BDI => 15,30 81,84

Quant. => 19,0900000 Preço Total => 1.562,32

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000 76,05 76,05

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2920000 19,51 5,69

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2920000 26,41 7,71

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 

*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M 1,0390000 60,30 62,65

MO sem LS => 5,53 LS => 6,24 MO com LS => 11,77

Valor do BDI => 17,49 93,54

Quant. => 3,3200000 Preço Total => 310,55

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000 102,51 102,51

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2653000 26,41 7,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2653000 19,51 5,17

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 

MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 1,0391000 86,95 90,34

MO sem LS => 5,02 LS => 5,67 MO com LS => 10,69

Valor do BDI => 23,57 126,08

Quant. => 8,5000000 Preço Total => 1.071,68

Água Fria 17.549,24

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 10,04 10,04

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1130000 19,51 2,20

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1130000 26,41 2,98

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0380000 2,33 0,08

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 4,51 4,78

MO sem LS => 2,14 LS => 2,42 MO com LS => 4,56

Valor do BDI => 2,30 12,34

Quant. => 76,3100000 Preço Total => 941,66

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 16,98 16,98

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1340000 26,41 3,53

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1340000 19,51 2,61

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0450000 2,33 0,10

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 10,13 10,74

MO sem LS => 2,54 LS => 2,86 MO com LS => 5,40

Valor do BDI => 3,90 20,88

Quant. => 166,0600000 Preço Total => 3.467,33

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 19,26 19,26

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0290000 26,41 0,76

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0290000 19,51 0,56

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0100000 2,33 0,02

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 16,89 17,92

MO sem LS => 0,55 LS => 0,61 MO com LS => 1,16

Valor do BDI => 4,42 23,68

Quant. => 79,8500000 Preço Total => 1.890,84

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 31,79 31,79

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0340000 26,41 0,89

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0340000 19,51 0,66

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0110000 2,33 0,02

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 28,49 30,22

MO sem LS => 0,64 LS => 0,72 MO com LS => 1,36

Valor do BDI => 7,31 39,10

Quant. => 181,3500000 Preço Total => 7.090,78

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 65,45 65,45

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0470000 26,41 1,24

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0470000 19,51 0,91

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0160000 2,33 0,03

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 59,64 63,27

MO sem LS => 0,89 LS => 1,00 MO com LS => 1,89

Valor do BDI => 15,05 80,50

Quant. => 51,6600000 Preço Total => 4.158,63

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAL 69.907,66

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 

INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 847,71 847,71

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0079000 128,04 1,01

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0267000 53,80 1,43

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0782000 407,96 31,90

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0048000 3.539,99 16,99

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0360000 3.014,14 108,50

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0500000 6,12 6,42

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0032000 410,64 1,31

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1707000 640,21 109,28

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,2493000 27,42 253,61

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,2493000 20,40 188,68

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 

6136)

UN 48,5224000 2,65 128,58

MO sem LS => 224,59 LS => 253,22 MO com LS => 477,81

Valor do BDI => 194,97 1.042,68

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.042,68

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,0000000 678,15 678,15

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 128,04 1,11

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0294000 53,80 1,58

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0744000 407,96 30,35

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0448000 2.492,00 111,64

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,8100000 6,12 4,95

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0014000 410,64 0,57

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1156000 640,21 74,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895000 27,42 166,97

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895000 20,40 124,22

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 166,0916000 0,98 162,76

MO sem LS => 154,64 LS => 174,36 MO com LS => 329,00

Valor do BDI => 155,97 834,12

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 3.336,48

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,0000000 928,51 928,51

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0136000 128,04 1,74

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0456000 53,80 2,45

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,1163000 407,96 47,44

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0700000 2.492,00 174,44

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,2100000 3,03 3,66

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0017000 410,64 0,69

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1585000 640,21 101,47

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1329000 27,42 223,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1329000 20,40 165,91

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 211,9560000 0,98 207,71

MO sem LS => 212,51 LS => 239,60 MO com LS => 452,11

Valor do BDI => 213,55 1.142,06

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.142,06

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 1,0000000 76,10 76,10

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2100000 19,51 4,09

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2100000 26,41 5,54

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 72,40 1,07

ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 2,81 2,81

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, 

BRANCA

UN 1,0000000 59,78 59,78

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0365000 2,33 0,08

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 29,88 0,89

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0225000 82,03 1,84

MO sem LS => 3,98 LS => 4,49 MO com LS => 8,47

Valor do BDI => 17,50 93,60

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 280,80

Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

 
  -  -  / 

 /  



Página 27

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 19,74 19,74

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1356000 26,41 3,58

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0427000 20,40 0,87

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0420000 3,00 0,12

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 1,0000000 15,17 15,17

MO sem LS => 1,85 LS => 2,08 MO com LS => 3,93

Valor do BDI => 4,54 24,28

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 242,80

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 19,74 19,74

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1356000 26,41 3,58

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0427000 20,40 0,87

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0420000 3,00 0,12

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 1,0000000 15,17 15,17

MO sem LS => 1,85 LS => 2,08 MO com LS => 3,93

Valor do BDI => 4,54 24,28

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 145,68

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 7,17 7,17

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1232000 26,41 3,25

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0388000 20,40 0,79

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 3,00 0,09

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 

UNHO E SEM LADRAO

UN 1,0000000 3,04 3,04

MO sem LS => 1,68 LS => 1,89 MO com LS => 3,57

Valor do BDI => 1,64 8,81

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 88,10

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 7,17 7,17

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1232000 26,41 3,25

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0388000 20,40 0,79

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 3,00 0,09

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 

UNHO E SEM LADRAO

UN 1,0000000 3,04 3,04

MO sem LS => 1,68 LS => 1,89 MO com LS => 3,57

Valor do BDI => 1,64 8,81

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 52,86

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,0000000 37,93 37,93

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 19,51 1,95

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 26,41 2,64

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,12 3,12

CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU 

AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,0000000 28,85 28,85

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 29,88 1,37

MO sem LS => 1,89 LS => 2,14 MO com LS => 4,03

Valor do BDI => 8,72 46,65

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 46,65

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 52,73 52,73

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1570000 26,41 4,14

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1570000 19,51 3,06

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0400000 72,40 2,89

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)

UN 1,0000000 38,30 38,30

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0350000 2,33 0,08

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0520000 82,03 4,26

MO sem LS => 2,97 LS => 3,35 MO com LS => 6,32

Valor do BDI => 12,12 64,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 64,85

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 23,06 23,06

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1080000 26,41 2,85

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1080000 19,51 2,10

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0180000 72,40 1,30

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)

UN 1,0000000 14,96 14,96

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0240000 2,33 0,05

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0220000 82,03 1,80

MO sem LS => 2,04 LS => 2,31 MO com LS => 4,35

Valor do BDI => 5,30 28,36

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 226,88

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 41,05 41,05

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 26,41 6,60

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 19,51 4,87

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,12 3,12

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 25,09 25,09

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 29,88 1,37

MO sem LS => 4,74 LS => 5,34 MO com LS => 10,08

Valor do BDI => 9,44 50,49

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 504,90

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 11,47 11,47

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 26,41 2,64

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 19,51 1,95

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 72,40 0,71

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,90 4,90

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,33 0,04

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0150000 82,03 1,23

MO sem LS => 1,89 LS => 2,14 MO com LS => 4,03

Valor do BDI => 2,63 14,10

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 211,50

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 34,62 34,62

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0930000 26,41 2,45

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0930000 19,51 1,81

ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,1600000 37,13 5,94

JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE UN 1,0000000 24,42 24,42

MO sem LS => 1,76 LS => 1,98 MO com LS => 3,74

Valor do BDI => 7,96 42,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 42,58

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 11,18 11,18

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 26,41 3,43

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 19,51 2,53

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 1,76 1,76

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 2,87 2,87

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0200000 29,88 0,59

MO sem LS => 2,46 LS => 2,78 MO com LS => 5,24

Valor do BDI => 2,57 13,75

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 165,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 19,64 19,64

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 26,41 5,01

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 19,51 3,70

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,59 2,59

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 7,45 7,45

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 29,88 0,89

MO sem LS => 3,60 LS => 4,05 MO com LS => 7,65

Valor do BDI => 4,51 24,15

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 24,15

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 10,74 10,74

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 19,51 1,95

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 26,41 2,64

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 72,40 0,71

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 4,17 4,17

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,33 0,04

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0150000 82,03 1,23

MO sem LS => 1,89 LS => 2,14 MO com LS => 4,03

Valor do BDI => 2,47 13,21

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 198,15

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 1,0000000 79,58 79,58

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1850000 26,41 4,88

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1850000 19,51 3,60

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,12 3,12

ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 2,81 2,81

JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU 

AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,0000000 62,43 62,43

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 29,88 2,74

MO sem LS => 3,51 LS => 3,95 MO com LS => 7,46

Valor do BDI => 18,30 97,88

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 195,76

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 48,78 48,78

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3300000 19,51 6,43

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3300000 26,41 8,71

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,12 6,24

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 24,66 24,66

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 29,88 2,74

MO sem LS => 6,26 LS => 7,05 MO com LS => 13,31

Valor do BDI => 11,21 59,99Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Quant. => 8,0000000 Preço Total => 479,92

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM 

ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1,0000000 44,59 44,59

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5200000 19,51 10,14

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5200000 26,41 13,73

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,12 3,12

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0100000 16,67 16,83

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G)

UN 0,0045000 171,22 0,77

MO sem LS => 9,86 LS => 11,11 MO com LS => 20,97

Valor do BDI => 10,25 54,84

Quant. => 89,4900000 Preço Total => 4.907,63

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 30,58 30,58

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 19,51 7,41

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 26,41 10,03

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0108000 72,40 0,78

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1270000 2,33 0,29

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0163000 82,03 1,33

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 10,23 10,74

MO sem LS => 7,20 LS => 8,12 MO com LS => 15,32

Valor do BDI => 7,03 37,61

Quant. => 63,1000000 Preço Total => 2.373,19

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 46,56 46,56

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5600000 26,41 14,78

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5600000 19,51 10,92

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247000 72,40 1,78

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1870000 2,33 0,43

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0385000 82,03 3,15

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 14,77 15,50

MO sem LS => 10,62 LS => 11,97 MO com LS => 22,59

Valor do BDI => 10,70 57,26

Quant. => 25,6200000 Preço Total => 1.467,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 16,73 16,73

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0240000 19,51 0,46

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0240000 26,41 0,63

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,33 0,01

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 14,74 15,63

MO sem LS => 0,45 LS => 0,51 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 3,84 20,57

Quant. => 102,6500000 Preço Total => 2.111,51

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,0000000 32,92 32,92

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2700000 26,41 7,13

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2700000 19,51 5,26

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0138000 72,40 0,99

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0900000 2,33 0,20

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0225000 82,03 1,84

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0500000 16,67 17,50

MO sem LS => 5,12 LS => 5,77 MO com LS => 10,89

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Valor do BDI => 7,57 40,49

Quant. => 139,9000000 Preço Total => 5.664,55

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 20,31 20,31

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3000000 26,41 7,92

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3000000 19,51 5,85

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1000000 2,33 0,23

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 6,01 6,31

MO sem LS => 5,68 LS => 6,41 MO com LS => 12,09

Valor do BDI => 4,67 24,98

Quant. => 28,2000000 Preço Total => 704,43

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 30,58 30,58

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 19,51 7,41

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 26,41 10,03

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0108000 72,40 0,78

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1270000 2,33 0,29

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0163000 82,03 1,33

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 10,23 10,74

MO sem LS => 7,20 LS => 8,12 MO com LS => 15,32

Valor do BDI => 7,03 37,61

Quant. => 4,2000000 Preço Total => 157,96

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 34,58 34,58

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 19,51 4,87

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 26,41 6,60

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,59 5,18

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0600000 29,88 1,79

TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 16,14 16,14

MO sem LS => 4,74 LS => 5,34 MO com LS => 10,08

Valor do BDI => 7,95 42,53

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 42,53

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM 

ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1,0000000 44,59 44,59

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5200000 19,51 10,14

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5200000 26,41 13,73

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,12 3,12

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0100000 16,67 16,83

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G)

UN 0,0045000 171,22 0,77

MO sem LS => 9,86 LS => 11,11 MO com LS => 20,97

Valor do BDI => 10,25 54,84

Quant. => 780,0000000 Preço Total => 42.775,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 28,96 28,96

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 26,41 2,11

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 19,51 1,56

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,59 2,59

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 21,81 21,81

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 29,88 0,89

MO sem LS => 1,51 LS => 1,71 MO com LS => 3,22

Valor do BDI => 6,66 35,62

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 71,24

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 13,70 13,70

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0500000 19,51 0,97

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0500000 26,41 1,32

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0035000 72,40 0,25

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170000 2,33 0,03

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0048000 82,03 0,39

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 10,23 10,74

MO sem LS => 0,94 LS => 1,07 MO com LS => 2,01

Valor do BDI => 3,15 16,85

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 235,90

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1,0000000 22,20 22,20

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1100000 26,41 2,90

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1100000 19,51 2,14

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0080000 72,40 0,57

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0370000 2,33 0,08

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0124000 82,03 1,01

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 14,77 15,50

MO sem LS => 2,08 LS => 2,35 MO com LS => 4,43

Valor do BDI => 5,10 27,30

Quant. => 33,1400000 Preço Total => 904,72

SISTEMA PREVENÇÃO INCÊNDIO 26.336,77

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1,0000000 167,01 167,01

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4574000 19,51 8,92

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4574000 26,41 12,07

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 

50 MM

UN 2,0000000 0,76 1,52

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 144,50 144,50

MO sem LS => 8,67 LS => 9,78 MO com LS => 18,45

Valor do BDI => 38,41 205,42

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 2.054,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1,0000000 495,43 495,43

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4574000 26,41 12,07

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4574000 19,51 8,92

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 

50 MM

UN 2,0000000 0,76 1,52

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 

DE 4 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 472,92 472,92

MO sem LS => 8,67 LS => 9,78 MO com LS => 18,45

Valor do BDI => 113,94 609,37

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 609,37

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA 

FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,0000000 138,09 138,09

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1479963 24,81 3,67

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3321000 33,86 45,10SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, 

COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE 

FIXACAO)

UN 1,0000000 89,32 89,32

MO sem LS => 20,58 LS => 23,20 MO com LS => 43,78

Valor do BDI => 31,76 169,85

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 1.358,80

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 27,94 27,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,42 34,36

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 927,72

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO UN 1,0000000 87,99 87,99

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5900000 24,81 14,63

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5900000 33,86 19,97

ACIONADOR MANUAL PARA AVISO DE EMERGENCIA 420 INTELBRAS UN 1,0000000 53,39 53,39

MO sem LS => 14,39 LS => 16,23 MO com LS => 30,62

Valor do BDI => 20,23 108,22

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 324,66

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 1,0000000 179,36 179,36

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1280000 24,81 52,79

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7420000 33,86 58,98

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 1,0000000 67,59 67,59

MO sem LS => 46,41 LS => 52,32 MO com LS => 98,73

Valor do BDI => 41,25 220,61

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 661,83

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 1,0000000 218,22 218,22

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0010000 24,81 24,83

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0010000 33,86 33,89

DETECTOR DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 UN 1,0000000 159,50 159,50

MO sem LS => 24,43 LS => 27,55 MO com LS => 51,98

Valor do BDI => 50,19 268,41

Quant. => 17,0000000 Preço Total => 4.562,97

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL 4 LACOS UN 1,0000000 578,34 578,34

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9120000 35,08 102,15

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9120000 25,31 73,70

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL 4 

LACOS, ATE 80 DETECTORES 12 / 24 VCC 127 / 220 VAC YOTA

UN 1,0000000 402,49 402,49

MO sem LS => 73,62 LS => 83,00 MO com LS => 156,62

Valor do BDI => 133,01 711,35

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 711,35

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 28,22 28,22

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748000 24,81 1,85

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795000 33,86 6,07

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 20,30 20,30

MO sem LS => 3,32 LS => 3,75 MO com LS => 7,07

Valor do BDI => 6,49 34,71

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 1.110,72

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO UN 1,0000000 316,44 316,44

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 24,81 22,57

Material

Valor com BDI =>

Tipo

60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

71

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

58

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

58

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

55

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0920000 33,86 36,97

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DOIS FAROIS LED 

2200 LUMENS BATERIA SELADA AUTONOMIA 2 HORAS INTELBRAS

UN 1,0000000 256,90 256,90

MO sem LS => 24,82 LS => 27,98 MO com LS => 52,80

Valor do BDI => 72,78 389,22

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 389,22

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 1.173,43 1.173,43

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,0370000 26,41 80,20

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,0370000 19,51 59,25

ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 

2 1/2",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 35,31 35,31

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 

50 MM

UN 4,0000000 0,76 3,04

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, 

COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 

VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 

MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1,0000000 364,03 364,03

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 

1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 9,80 9,80

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", 

PARA COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 120,96 120,96

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, 

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1,0000000 397,84 397,84

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 103,00 103,00

MO sem LS => 57,61 LS => 64,95 MO com LS => 122,56

Valor do BDI => 269,88 1.443,31

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 4.329,93

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

HIDRANTE SUBTERRANEO COM CURVA E CAIXA DN 75MM UN 1,0000000 2.629,88 2.629,88

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 11,9930000 19,51 233,98

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,3190000 26,41 219,70

HIDRANTE SUBTERRANEO COM CURVA E CAIXA DN 75mm UN 1,0000000 2.176,20 2.176,20

MO sem LS => 186,70 LS => 210,51 MO com LS => 397,21

Valor do BDI => 604,87 3.234,75

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.234,75

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS UN 1,0000000 1.906,40 1.906,40

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,1110000 26,41 55,75

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,1110000 19,51 41,18

MOTOBOMBA CENTRIFUGA MULTI-ESTAGIO 2 CV TRIFASICA - ECM-200T UN 1,0000000 1.809,47 1.809,47

MO sem LS => 40,04 LS => 45,15 MO com LS => 85,19

Valor do BDI => 438,47 2.344,87

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 4.689,74

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 123,90 123,90

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2352000 24,81 5,83

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5644000 33,86 19,11

SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA 

QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

UN 1,0000000 98,96 98,96

MO sem LS => 10,45 LS => 11,79 MO com LS => 22,24

Valor do BDI => 28,49 152,39

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 1.371,51

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 618.269,17

Implantação 0,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

55

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

77

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material
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POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 

M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

UN 1,0000000 3.480,25 3.480,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 800,45 4.280,70

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 4.280,70

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000 596,25 596,25

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0780000 218,69 17,05

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3730000 24,81 34,06

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4620000 33,86 151,08

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 10,5000000 37,53 394,06

MO sem LS => 78,60 LS => 88,63 MO com LS => 167,23

Valor do BDI => 137,13 733,38

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 733,38

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, 

COBERTURA EM PVC

M 1,0000000 100,18 100,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 23,04 123,22

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 3.696,60

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 1,0000000 25,30 25,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,81 31,11

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 777,75

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2

M 1,0000000 94,12 94,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 21,64 115,76

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 1.157,60

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', 

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 1,0000000 30,52 30,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,01 37,53

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 112,59

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 

21MM

UN 1,0000000 22,02 22,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,06 27,08

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 81,24

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 1,0000000 11,93 11,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,74 14,67

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 44,01

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM

UN 1,0000000 39,60 39,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,10 48,70

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 146,10

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 1,0000000 6,80 6,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,56 8,36

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 8,36

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE 

*15* KV

UN 1,0000000 29,80 29,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,85 36,65

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 109,95

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 

15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 

SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000 18.927,46 18.927,46

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2758600 218,69 60,32

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,4717000 24,81 234,99

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,4717000 33,86 320,71

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

UN 1,0000000 18.311,44 18.311,44

MO sem LS => 234,12 LS => 263,96 MO com LS => 498,08

Valor do BDI => 4.353,31 23.280,77

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 23.280,77

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

UN 1,0000000 150,53 150,53

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264000 24,81 3,13

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264000 33,86 4,27

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS 

DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFERICAS

UN 1,0000000 143,13 143,13

MO sem LS => 3,08 LS => 3,48 MO com LS => 6,56

Valor do BDI => 34,62 185,15

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 555,45

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 

CM (4,47 KG/M)

KG 1,0000000 12,84 12,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,95 15,79

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 78,95

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE 

DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

UN 1,0000000 256,84 256,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 59,07 315,91

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 315,91

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 1,0000000 74,33 74,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 17,09 91,42

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 91,42

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM 

VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 333,70 333,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 76,75 410,45

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 410,45

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 

CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"

UN 1,0000000 11,63 11,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,67 14,30

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 28,60

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 3,83 3,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,88 4,71

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 9,42

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 27,87 27,87

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 24,81 3,20

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 33,86 4,36

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,1000000 18,47 20,31

MO sem LS => 3,14 LS => 3,55 MO com LS => 6,69

Valor do BDI => 6,41 34,28

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 822,72

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1,0000000 20,14 20,14

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2579000 24,81 6,39

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2579000 33,86 8,73

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 5,02 5,02

MO sem LS => 6,29 LS => 7,09 MO com LS => 13,38

Valor do BDI => 4,63 24,77

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 198,16

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA M 1,0000000 53,26 53,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,24 65,50

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 1.179,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 26,34 26,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,05 32,39

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 129,56

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 46,35 46,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,66 57,01

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 114,02

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000 16,60 16,60

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,55 2,55

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060000 24,81 2,62

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060000 33,86 3,58

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 7,72 7,85

MO sem LS => 3,43 LS => 3,86 MO com LS => 7,29

Valor do BDI => 3,81 20,41

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 367,38

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), 

APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

UN 1,0000000 10,77 10,77

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354000 24,81 3,35

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354000 33,86 4,58

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 1,0000000 2,84 2,84

MO sem LS => 3,30 LS => 3,72 MO com LS => 7,02

Valor do BDI => 2,47 13,24

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 52,96

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 16,32 16,32

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 24,81 5,18

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 33,86 7,07

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 4,07 4,07

MO sem LS => 5,10 LS => 5,75 MO com LS => 10,85

Valor do BDI => 3,75 20,07

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 40,14

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000 12,37 12,37

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,55 2,55

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 24,81 2,03

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 33,86 2,77

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 4,94 5,02

MO sem LS => 2,84 LS => 3,20 MO com LS => 6,04

Valor do BDI => 2,84 15,21

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 136,89

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 12,05 12,05

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 24,81 3,96

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 33,86 5,41

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 2,68 2,68

MO sem LS => 3,90 LS => 4,40 MO com LS => 8,30

Valor do BDI => 2,77 14,82

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 29,64

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 12,05 12,05

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 24,81 3,96

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 33,86 5,41

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 2,68 2,68

MO sem LS => 3,90 LS => 4,40 MO com LS => 8,30

Valor do BDI => 2,77 14,82

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 14,82

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,94 0,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,21 1,15

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2,30

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 3,83 3,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,88 4,71

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 4,71

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 1,0000000 99,08 99,08

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,81 9,92

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 33,86 13,54

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1,0000000 75,62 75,62

MO sem LS => 9,76 LS => 11,00 MO com LS => 20,76

Valor do BDI => 22,78 121,86

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 121,86

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 102,85 102,85

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1228000 24,81 3,04

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1228000 33,86 4,15

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

M 1,0150000 94,19 95,60

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0090000 6,80 0,06

MO sem LS => 2,99 LS => 3,38 MO com LS => 6,37

Valor do BDI => 23,65 126,50

Quant. => 90,0000000 Preço Total => 11.385,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 102,85 102,85

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1228000 24,81 3,04

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1228000 33,86 4,15

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

M 1,0150000 94,19 95,60

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0090000 6,80 0,06

MO sem LS => 2,99 LS => 3,38 MO com LS => 6,37

Valor do BDI => 23,65 126,50

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 3.795,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 39,07 39,07

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,81 9,92

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 33,86 13,54

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO 

DE FIXACAO

UN 1,0000000 15,61 15,61

MO sem LS => 9,76 LS => 11,00 MO com LS => 20,76

Valor do BDI => 8,98 48,05

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 480,50

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 46,09 46,09

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4743000 26,41 12,52

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1494000 20,40 3,04

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 3,0000000 0,67 2,01

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 1,0000000 28,52 28,52

MO sem LS => 6,47 LS => 7,29 MO com LS => 13,76

Valor do BDI => 10,60 56,69

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 113,38

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230 

MM

UN 1,0000000 4,64 4,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,06 5,70

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 11,40

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 

MM

UN 1,0000000 1,22 1,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,50

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 3,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM 

PORCA E ARRUELA

UN 1,0000000 3,89 3,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,89 4,78

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 19,12

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4" CJ 1,0000000 4,44 4,44

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 24,81 0,74

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 33,86 1,01

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,25 1,25

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,44 1,44

MO sem LS => 0,73 LS => 0,82 MO com LS => 1,55

Valor do BDI => 1,02 5,46

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 60,06

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHUMBADOR, COM PARAFUSO 3/8" x 3.1/2" UN 1,0000000 1,44 1,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,33 1,77

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 28,32

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 49,15 49,15

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 219,97 3,10

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693000 27,42 4,64

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693000 20,40 3,45

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 37,96 37,96

MO sem LS => 3,96 LS => 4,47 MO com LS => 8,43

Valor do BDI => 11,30 60,45

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 60,45

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 196,96 196,96

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0175000 3.014,14 52,74

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0360000 252,42 9,08

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0004000 410,64 0,16

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0278000 495,08 13,76

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362000 27,42 42,12

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362000 20,40 31,33

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 48,7507000 0,98 47,77

MO sem LS => 47,40 LS => 53,45 MO com LS => 100,85

Valor do BDI => 45,30 242,26

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 726,78

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 608,66 608,66

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 128,04 1,11

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0294000 53,80 1,58

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0448000 2.492,00 111,64

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,0810000 211,99 17,17

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0014000 410,64 0,57

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1012000 495,08 50,10

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4392000 27,42 149,14

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4392000 20,40 110,95

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 169,8027000 0,98 166,40

MO sem LS => 139,92 LS => 157,75 MO com LS => 297,67

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Valor do BDI => 139,99 748,65

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 748,65

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 811,45 811,45

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0136000 128,04 1,74

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0456000 53,80 2,45

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0700000 2.492,00 174,44

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

m³ 0,1210000 170,16 20,58

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0018000 410,64 0,73

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1306000 495,08 64,65

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,9994000 27,42 191,92

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,9994000 20,40 142,78

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 216,4916000 0,98 212,16

MO sem LS => 187,08 LS => 210,93 MO com LS => 398,01

Valor do BDI => 186,63 998,08

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 998,08

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, PRETO 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1,0000000 98,06 98,06

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 33,86 0,10

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

M 1,0401000 94,19 97,96

MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 22,55 120,61

Quant. => 300,0000000 Preço Total => 36.183,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, AZUL 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1,0000000 98,06 98,06

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 33,86 0,10

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

M 1,0401000 94,19 97,96

MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 22,55 120,61

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 12.061,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, VERDE 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1,0000000 98,06 98,06

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 33,86 0,10

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

M 1,0401000 94,19 97,96

MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 22,55 120,61

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 3.618,30

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,0000000 14,64 14,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,36 18,00

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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Quant. => 80,0000000 Preço Total => 1.440,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,0000000 7,50 7,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,72 9,22

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 553,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 1.366,77 1.366,77

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 24,81 32,82

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 33,86 44,80

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 

KA

UN 1,0000000 1.257,65 1.257,65

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

UN 3,0000000 10,50 31,50

MO sem LS => 32,29 LS => 36,41 MO com LS => 68,70

Valor do BDI => 314,35 1.681,12

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.681,12

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

UN 1,0000000 7,46 7,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,71 9,17

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 146,72

Tomadas e Iluminação 505.022,68

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 26,18 26,18

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721000 24,81 4,26

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721000 33,86 5,82

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 14,64 16,10

MO sem LS => 4,19 LS => 4,73 MO com LS => 8,92

Valor do BDI => 6,02 32,20

Quant. => 300,0000000 Preço Total => 9.660,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 13,78 13,78

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945000 24,81 2,34

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945000 33,86 3,19

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 7,50 8,25

MO sem LS => 2,30 LS => 2,60 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 3,16 16,94

Quant. => 400,0000000 Preço Total => 6.776,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 9,67 9,67

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 24,81 1,66

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 33,86 2,27

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 5,22 5,74

MO sem LS => 1,64 LS => 1,84 MO com LS => 3,48

Valor do BDI => 2,22 11,89

Quant. => 750,0000000 Preço Total => 8.917,50

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 16,20 16,20

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,55 2,55

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 24,81 2,23

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 33,86 3,04

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 7,62 8,38

MO sem LS => 3,03 LS => 3,42 MO com LS => 6,45

Valor do BDI => 3,72 19,92

Quant. => 1.000,0000000 Preço Total => 19.920,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 11,00 11,00

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,55 2,55

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 24,81 1,73

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 33,86 2,37

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 3,96 4,35

MO sem LS => 2,55 LS => 2,87 MO com LS => 5,42

Valor do BDI => 2,53 13,53

Quant. => 2.000,0000000 Preço Total => 27.060,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1,0000000 98,06 98,06

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 33,86 0,10

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

M 1,0401000 94,19 97,96

MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 22,55 120,61

Quant. => 600,0000000 Preço Total => 72.366,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1,0000000 53,33 53,33

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 33,86 0,10

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,0401000 51,18 53,23

MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 12,26 65,59

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 13.118,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 17,00 17,00

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 24,81 0,32

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 33,86 0,44

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,0270000 15,76 16,18

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0100000 6,80 0,06

MO sem LS => 0,31 LS => 0,35 MO com LS => 0,66

Valor do BDI => 3,91 20,91

Quant. => 400,0000000 Preço Total => 8.364,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 11,08 11,08

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 24,81 0,22

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 33,86 0,30

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,0270000 10,23 10,50

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0100000 6,80 0,06

MO sem LS => 0,22 LS => 0,24 MO com LS => 0,46

Valor do BDI => 2,54 13,62

Quant. => 1.000,0000000 Preço Total => 13.620,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 10,23 10,23

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 24,81 1,29

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 33,86 1,76

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,1900000 5,99 7,12

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0090000 6,80 0,06

MO sem LS => 1,26 LS => 1,43 MO com LS => 2,69

Valor do BDI => 2,35 12,58

Quant. => 6.000,0000000 Preço Total => 75.480,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 4,65 4,65

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 24,81 0,74

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 33,86 1,01

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,1900000 2,39 2,84

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0090000 6,80 0,06

MO sem LS => 0,73 LS => 0,82 MO com LS => 1,55

Valor do BDI => 1,06 5,71

Quant. => ############ Preço Total => 68.520,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 608,66 608,66

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 128,04 1,11

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0294000 53,80 1,58

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0448000 2.492,00 111,64

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,0810000 211,99 17,17

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0014000 410,64 0,57

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1012000 495,08 50,10

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4392000 27,42 149,14

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4392000 20,40 110,95

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 169,8027000 0,98 166,40

MO sem LS => 139,92 LS => 157,75 MO com LS => 297,67

Valor do BDI => 139,99 748,65

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 5.989,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 52,89 52,89

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 8,67 8,67

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 44,22 44,22

MO sem LS => 11,76 LS => 13,25 MO com LS => 25,01

Valor do BDI => 12,16 65,05

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 3.252,50

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 32,57 32,57

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 8,67 8,67

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 23,90 23,90

MO sem LS => 7,51 LS => 8,46 MO com LS => 15,97

Valor do BDI => 7,49 40,06

Quant. => 180,0000000 Preço Total => 7.210,80

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 73,07 73,07

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4467000 26,41 11,79

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 20,40 2,87

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 1,0000000 58,35 58,35

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,00 0,06

MO sem LS => 6,09 LS => 6,87 MO com LS => 12,96

Valor do BDI => 16,80 89,87

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 449,35

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  1 MODULO BRANCO 

E 1 MODULO VERMELHO

UN 1,0000000 52,89 52,89

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 8,67 8,67

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 44,22 44,22

MO sem LS => 11,76 LS => 13,25 MO com LS => 25,01

Valor do BDI => 12,16 65,05

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 1.301,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" DE PASSAGEM, METÁLICA, - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 10,99 10,99

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 599,04 0,53

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 24,81 3,59

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 33,86 4,90

CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 1,97 1,97

MO sem LS => 3,60 LS => 4,05 MO com LS => 7,65

Valor do BDI => 2,52 13,51

Quant. => 300,0000000 Preço Total => 4.053,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX UN 1,0000000 263,28 263,28

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 24,81 22,57

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 33,86 30,81

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX UN 1,0000000 209,90 209,90

MO sem LS => 22,21 LS => 25,04 MO com LS => 47,25

Valor do BDI => 60,55 323,83

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 4.209,79

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 28,22 28,22

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748000 24,81 1,85

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795000 33,86 6,07

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 20,30 20,30

MO sem LS => 3,32 LS => 3,75 MO com LS => 7,07

Valor do BDI => 6,49 34,71

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 867,75

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 10,64 10,64

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1820000 33,86 6,16

Valor com BDI =>

Tipo

60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
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ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES

UN 1,0000000 2,95 2,95

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 1,53 1,53

MO sem LS => 2,60 LS => 2,94 MO com LS => 5,54

Valor do BDI => 2,44 13,08

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 523,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 51,22 51,22

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 8,67 8,67

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 42,55 42,55

MO sem LS => 13,29 LS => 14,99 MO com LS => 28,28

Valor do BDI => 11,78 63,00

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 1.890,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 75,97 75,97

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 8,67 8,67

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 67,30 67,30

MO sem LS => 19,35 LS => 21,81 MO com LS => 41,16

Valor do BDI => 17,47 93,44

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 1.868,80

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 82,89 82,89

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 8,67 8,67

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 74,22 74,22

MO sem LS => 21,35 LS => 24,07 MO com LS => 45,42

Valor do BDI => 19,06 101,95

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 509,75

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 35,79 35,79

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 8,67 8,67

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 27,12 27,12

MO sem LS => 9,29 LS => 10,48 MO com LS => 19,77

Valor do BDI => 8,23 44,02

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 440,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm UN 1,0000000 293,28 293,28

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 33,86 30,81

FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1000000 0,73 0,07

LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62 UN 1,0000000 262,40 262,40

MO sem LS => 13,04 LS => 14,70 MO com LS => 27,74

Valor do BDI => 67,45 360,73

Quant. => 209,0000000 Preço Total => 75.392,57

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 1,0000000 242,78 242,78

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 24,81 22,57

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 33,86 30,81

FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1500000 0,73 0,10

LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO ILUMININ UN 1,0000000 189,30 189,30

MO sem LS => 22,21 LS => 25,04 MO com LS => 47,25

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Material
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Valor do BDI => 55,83 298,61

Quant. => 70,0000000 Preço Total => 20.902,70

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm UN 1,0000000 293,28 293,28

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 33,86 30,81

FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1000000 0,73 0,07

LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62 UN 1,0000000 262,40 262,40

MO sem LS => 13,04 LS => 14,70 MO com LS => 27,74

Valor do BDI => 67,45 360,73

Quant. => 66,0000000 Preço Total => 23.808,18

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO UN 1,0000000 83,45 83,45

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 24,81 22,57

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 33,86 30,81

FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1000000 0,73 0,07

LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60cm BRANCA 

CALHA EUROLUME 3601 6000K BIVOLT

UN 1,0000000 30,00 30,00

MO sem LS => 22,21 LS => 25,04 MO com LS => 47,25

Valor do BDI => 19,19 102,64

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 1.026,40

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. UN 1,0000000 167,75 167,75

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 24,81 22,57

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 33,86 30,81

FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1000000 0,73 0,07

LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO TLDRS ACABAMENTO CONFORT UN 2,0000000 7,70 15,40

LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU 

FLUORESCENTE

UN 1,0000000 98,90 98,90

MO sem LS => 22,21 LS => 25,04 MO com LS => 47,25

Valor do BDI => 38,58 206,33

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 3.713,94

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,0000000 689,37 689,37

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0580000 24,81 26,24

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4370000 33,86 116,37

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,0000000 37,53 75,06

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 4,0000000 28,12 112,48

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H 

= *2,5* M

UN 1,0000000 359,22 359,22

MO sem LS => 59,92 LS => 67,55 MO com LS => 127,47

Valor do BDI => 158,55 847,92

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 5.935,44

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 1,0000000 99,43 99,43

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0091000 3.539,99 32,21

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0360000 252,42 9,08

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0595000 27,42 1,63

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0595000 20,40 1,21

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN 1,0000000 55,30 55,30

MO sem LS => 11,98 LS => 13,51 MO com LS => 25,49

Valor do BDI => 22,86 122,29

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 1.100,61

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 1,0000000 45,47 45,47

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4550000 24,81 11,28

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo

60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4550000 33,86 15,40

ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X100MM CHAPA 22 M 1,1000000 17,09 18,79

MO sem LS => 11,10 LS => 12,52 MO com LS => 23,62

Valor do BDI => 10,45 55,92

Quant. => 300,0000000 Preço Total => 16.776,00

INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 14.188,68

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 9,67 9,67

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 24,81 1,66

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 33,86 2,27

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 5,22 5,74

MO sem LS => 1,64 LS => 1,84 MO com LS => 3,48

Valor do BDI => 2,22 11,89

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 951,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 16,20 16,20

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,55 2,55

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 24,81 2,23

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 33,86 3,04

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 7,62 8,38

MO sem LS => 3,03 LS => 3,42 MO com LS => 6,45

Valor do BDI => 3,72 19,92

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 2.390,40

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 11,00 11,00

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,55 2,55

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 24,81 1,73

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 33,86 2,37

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 3,96 4,35

MO sem LS => 2,55 LS => 2,87 MO com LS => 5,42

Valor do BDI => 2,53 13,53

Quant. => 150,0000000 Preço Total => 2.029,50

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 48,26 48,26

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 24,81 5,11

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 33,86 6,98

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 36,17 36,17

MO sem LS => 5,03 LS => 5,67 MO com LS => 10,70

Valor do BDI => 11,09 59,35

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 2.374,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0000000 13,39 13,39

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 24,81 3,72

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 33,86 5,07

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

UN 1,0000000 4,60 4,60

MO sem LS => 3,66 LS => 4,12 MO com LS => 7,78

Valor do BDI => 3,07 16,46

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 658,40

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E M 1,0000000 2,43 2,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,55 2,98

Quant. => 800,0000000 Preço Total => 2.384,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

MINI RACK 6UX450MM UN 1,0000000 404,85 404,85

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 35,08 31,92

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 25,31 23,03

RACK - MINI RACK PAREDE 6Ux450mm 19" COR PRETO PORTA COM VISOR 

DE ACRILICO

UN 1,0000000 349,90 349,90

MO sem LS => 23,00 LS => 25,94 MO com LS => 48,94

Valor do BDI => 93,11 497,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 497,96

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,0000000 358,05 358,05

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0291000 586,70 17,07

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0430000 24,81 25,87

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0430000 33,86 35,31

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA 

LOCAL)

UN 1,0000000 279,80 279,80

MO sem LS => 28,09 LS => 31,68 MO com LS => 59,77

Valor do BDI => 82,35 440,40

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 440,40

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

RACK - ORGANIZADOR DE CABOS DE REDE LAN UTP TIPO PENTE ATE 38 

CABOS

UN 1,0000000 61,36 61,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 14,11 75,47

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 150,94

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,0000000 756,76 756,76

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 24,81 153,83

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 33,86 209,95

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE 

ALTURA

UN 1,0000000 392,98 392,98

MO sem LS => 151,35 LS => 170,64 MO com LS => 321,99

Valor do BDI => 174,05 930,81

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 930,81

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 1,0000000 1.048,73 1.048,73

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 24,81 153,83

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 33,86 209,95

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE 

ALTURA

UN 1,0000000 684,95 684,95

MO sem LS => 151,35 LS => 170,64 MO com LS => 321,99

Valor do BDI => 241,20 1.289,93

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.289,93

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

RACK - BANDEJA/PRATELEIRA 400mm FIXA 4 PONTOS RACK SERVIDOR 19" UN 1,0000000 74,10 74,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 17,04 91,14

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 91,14

SISTEMA CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) 68.662,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

BARRA CHATA ALUMINIO 7/8" X 1/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 67,21 67,21

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 3,0000000 1,28 3,84

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

59

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7632000 24,81 18,93

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7632000 33,86 25,84

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM M 3,0000000 6,20 18,60

MO sem LS => 19,89 LS => 22,43 MO com LS => 42,32

Valor do BDI => 15,45 82,66

Quant. => 320,0000000 Preço Total => 26.451,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 1,0000000 0,22 0,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,05 0,27

Quant. => 640,0000000 Preço Total => 172,80

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1,0000000 0,36 0,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,44

Quant. => 640,0000000 Preço Total => 281,60

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1,0000000 53,33 53,33

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 33,86 0,10

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,0401000 51,18 53,23

MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 12,26 65,59

Quant. => 600,0000000 Preço Total => 39.354,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 49,15 49,15

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 219,97 3,10

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693000 27,42 4,64

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693000 20,40 3,45

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 37,96 37,96

MO sem LS => 3,96 LS => 4,47 MO com LS => 8,43

Valor do BDI => 11,30 60,45

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 241,80

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 87,84 87,84

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 24,81 6,27

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 33,86 8,56

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 73,01 73,01

MO sem LS => 6,17 LS => 6,96 MO com LS => 13,13

Valor do BDI => 20,20 108,04

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 2.160,80

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 1.734.270,57

Pavimentação 626.441,92

Calçada Externa 12.394,12

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 1,0000000 134,40 134,40

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 10,52 0,33

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,54 0,01

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2170000 27,42 33,37

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 20,40 8,03

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

 
  -  -  / 

 /  



Página 51

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1300000 82,00 92,66

MO sem LS => 16,94 LS => 19,11 MO com LS => 36,05

Valor do BDI => 30,91 165,31

Quant. => 4,8000000 Preço Total => 793,48

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1,0000000 98,25 98,25

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0728000 420,41 30,60

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2217000 27,42 6,07

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3570000 20,40 7,28

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354000 27,79 3,76

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 1,1280000 1,79 2,01

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,4500000 2,12 0,95

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 

= 10 X 10 CM

m² 1,1224000 42,40 47,58

MO sem LS => 9,40 LS => 10,60 MO com LS => 20,00

Valor do BDI => 22,59 120,84

Quant. => 96,0000000 Preço Total => 11.600,64

Pavimentação Área Coberta e Descoberta 526.458,10

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 1,0000000 128,23 128,23

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 10,52 0,33

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,54 0,01

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 27,42 28,24

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 20,40 6,99

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1300000 82,00 92,66

MO sem LS => 14,42 LS => 16,25 MO com LS => 30,67

Valor do BDI => 29,49 157,72

Quant. => 208,5000000 Preço Total => 32.884,62

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 1,0000000 35,54 35,54

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0431000 534,24 23,02

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2450000 27,42 6,71

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230000 20,40 2,50

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

L 0,2100000 14,16 2,97

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,68 0,34

MO sem LS => 5,49 LS => 6,20 MO com LS => 11,69

Valor do BDI => 8,17 43,71

Quant. => 2.085,0000000 Preço Total => 91.135,35

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CAMADA REGULARIZADORA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 

2,00CM

m² 1,0000000 27,91 27,91

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0310000 534,24 16,56

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2140000 27,42 5,86

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 20,40 2,18

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

L 0,2100000 14,16 2,97

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,68 0,34

MO sem LS => 4,53 LS => 5,10 MO com LS => 9,63

Valor do BDI => 6,41 34,32

Quant. => 2.085,0000000 Preço Total => 71.557,20

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 

MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

m² 1,0000000 192,94 192,94

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 27,42 4,68

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 20,40 1,73

ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,0950000 30,89 2,93

PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM 

COLOCACAO)

m² 1,1100000 165,41 183,60

MO sem LS => 2,61 LS => 2,95 MO com LS => 5,56

Valor do BDI => 44,37 237,31

Quant. => 835,2200000 Preço Total => 198.206,05

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 1,0000000 70,22 70,22

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 27,30 8,46

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 20,40 3,46

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 8,6200000 0,47 4,05

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 1,0700000 50,35 53,87

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400000 2,75 0,38

MO sem LS => 4,86 LS => 5,47 MO com LS => 10,33

Valor do BDI => 16,15 86,37

Quant. => 1.337,0600000 Preço Total => 115.481,87

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 1,0000000 62,64 62,64

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 

13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0483000 11,15 0,53

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 

13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,1504000 0,80 0,12

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 10,52 0,04

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,1947000 0,54 0,10

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 27,24 10,82

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 20,40 8,10

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 89,55 5,08

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 

CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0487000 35,62 37,35

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0065000 77,05 0,50

MO sem LS => 7,67 LS => 8,64 MO com LS => 16,31

Valor do BDI => 14,40 77,04

Quant. => 223,1700000 Preço Total => 17.193,01

Pavimentação Estacionamento e Reservatório 87.589,70

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 1,0000000 134,40 134,40

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 10,52 0,33

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,54 0,01

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2170000 27,42 33,37

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 20,40 8,03

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1300000 82,00 92,66

MO sem LS => 16,94 LS => 19,11 MO com LS => 36,05

Valor do BDI => 30,91 165,31

Quant. => 213,4200000 Preço Total => 35.280,46

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 16,91 16,91

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 340,55 11,54

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 27,42 4,47

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 20,40 0,90

MO sem LS => 3,15 LS => 3,55 MO com LS => 6,70

Valor do BDI => 3,88 20,79

Quant. => 213,4200000 Preço Total => 4.437,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, 

CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017

m² 1,0000000 182,37 182,37

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, 

COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP 

DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0122000 10,21 0,12

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

KG 2,5200000 21,44 54,02

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG 1,8000000 22,47 40,44

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017

KG 0,2391000 22,00 5,26

BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

KG 0,3398000 13,29 4,51

APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017

KG 0,0212000 59,12 1,25

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017

m² 1,1280000 2,71 3,05

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017

M 0,0909000 0,42 0,03

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1003000 27,42 2,75

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886000 20,40 3,84

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0574000 27,79 1,59

AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE 

HIDRATACAO DO CONCRETO

KG 0,4000000 11,39 4,55

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,1325000 452,48 59,95

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0067000 22,14 0,14

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0208000 25,26 0,52

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,1667000 2,12 0,35

MO sem LS => 6,38 LS => 7,20 MO com LS => 13,58

Valor do BDI => 41,94 224,31

Quant. => 213,4200000 Preço Total => 47.872,24

Paredes Internas e Externas 984.221,79

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1,0000000 8,77 8,77

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0042000 454,88 1,91

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830000 27,42 5,01

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 20,40 1,85

MO sem LS => 2,95 LS => 3,33 MO com LS => 6,28

Valor do BDI => 2,01 10,78

Quant. => 5.979,0000000 Preço Total => 64.453,62

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m² 1,0000000 55,00 55,00

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0314000 442,78 13,90

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800000 27,42 21,38

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800000 20,40 15,91

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1388000 27,47 3,81

MO sem LS => 16,29 LS => 18,36 MO com LS => 34,65

Valor do BDI => 12,65 67,65

Quant. => 5.979,0000000 Preço Total => 404.479,35

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO
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Descrição Und Quant. Valor Unit Total

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 17,94 17,94

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E 

PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

m³ 0,0113000 1.058,30 11,95

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 27,42 5,48

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 20,40 0,51

MO sem LS => 2,85 LS => 3,22 MO com LS => 6,07

Valor do BDI => 4,12 22,06

Quant. => 5.979,0000000 Preço Total => 131.896,74

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017

m² 1,0000000 27,30 27,30

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 20,40 2,61

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5140000 27,40 14,08

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,1000000 1,27 0,12

MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,5518400 6,76 10,49

MO sem LS => 6,56 LS => 7,40 MO com LS => 13,96

Valor do BDI => 6,27 33,57

Quant. => 5.802,0000000 Preço Total => 194.773,14

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 13,89 13,89

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 20,40 1,40

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 27,40 5,12

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 22,34 7,37

MO sem LS => 2,57 LS => 2,89 MO com LS => 5,46

Valor do BDI => 3,19 17,08

Quant. => 5.802,0000000 Preço Total => 99.098,16

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

RODA MEIO EM MADEIRA, LARGURA 10 CM M 1,0000000 25,51 25,51

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1514000 20,40 3,08

TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3635000 33,37 12,12

COLA BRANCA BASE PVA KG 0,0403000 27,92 1,12

RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM

M 1,0350000 8,88 9,19

MO sem LS => 6,36 LS => 7,18 MO com LS => 13,54

Valor do BDI => 5,86 31,37

Quant. => 316,9000000 Preço Total => 9.941,15

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

REVESTIMENTO CERÂMICO CORES VARIADAS PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 1,0000000 55,53 55,53

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 20,40 5,91

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 27,30 13,37

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,8600000 0,47 2,28

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,4200000 2,75 1,15

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL 

A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0500000 31,26 32,82

MO sem LS => 7,85 LS => 8,85 MO com LS => 16,70

Valor do BDI => 12,77 68,30

Quant. => 435,4800000 Preço Total => 29.743,28

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

REVESTIMENTO CERÂMICO CORES VARIADAS PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 30X40 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 1,0000000 71,77 71,77

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4600000 20,40 9,38

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 27,30 24,84

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000 0,47 2,88

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS
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REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2200000 2,75 0,60

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL 

A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0900000 31,26 34,07

MO sem LS => 13,95 LS => 15,73 MO com LS => 29,68

Valor do BDI => 16,50 88,27

Quant. => 564,5900000 Preço Total => 49.836,35

Forro de Teto 116.299,06

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 1,0000000 77,58 77,58

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3628000 22,48 8,15

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628000 20,40 7,40

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426000 27,60 1,17

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4395000 2,60 3,74

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 

(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,5202000 3,25 1,69

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 7,9740000 0,12 0,95

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912000 0,29 0,63

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000 32,70 0,43

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

UN 1,3265000 2,84 3,76

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8510000 7,55 29,07

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 

E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 1,0966000 18,78 20,59

MO sem LS => 6,36 LS => 7,18 MO com LS => 13,54

Valor do BDI => 17,84 95,42

Quant. => 321,0000000 Preço Total => 30.629,82

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM FORRO SEM PRESENÇA DE 

VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

AF_05/2017

m² 1,0000000 21,45 21,45

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 20,40 1,69

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3340000 27,40 9,15

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,1000000 1,27 0,12

MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,5518400 6,76 10,49

MO sem LS => 4,26 LS => 4,80 MO com LS => 9,06

Valor do BDI => 4,93 26,38

Quant. => 321,0000000 Preço Total => 8.467,98

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FORRO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 15,86 15,86

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 20,40 1,81

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 27,40 6,68

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 22,34 7,37

MO sem LS => 3,34 LS => 3,76 MO com LS => 7,10

Valor do BDI => 3,64 19,50

Quant. => 321,0000000 Preço Total => 6.259,50

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL OU EQUIVALENTE - PERFIL 

METALICO "T" - CONFORME PROJETO

m² 1,0000000 43,29 43,29

GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7974000 27,24 21,72

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987000 20,40 8,13

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 33,89 0,84

GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,9964000 0,74 0,73

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308000 32,70 1,00

PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO)

m² 1,0293000 10,42 10,72

SISAL EM FIBRA KG 0,0078000 19,56 0,15

MO sem LS => 12,16 LS => 13,72 MO com LS => 25,88

Valor do BDI => 9,95 53,24

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 1.332,4900000 Preço Total => 70.941,76

Pintura Esquadrias 7.307,80

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos m² 1,0000000 15,05 15,05

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 27,40 10,42

DILUENTE AGUARRAS L 0,0140000 15,49 0,21

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403000 31,56 4,42

MO sem LS => 4,09 LS => 4,62 MO com LS => 8,71

Valor do BDI => 3,46 18,51

Quant. => 346,6800000 Preço Total => 6.417,04

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos m² 1,0000000 15,05 15,05

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 27,40 10,42

DILUENTE AGUARRAS L 0,0140000 15,49 0,21

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403000 31,56 4,42

MO sem LS => 4,09 LS => 4,62 MO com LS => 8,71

Valor do BDI => 3,46 18,51

Quant. => 31,6900000 Preço Total => 586,58

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos m² 1,0000000 22,78 22,78

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779000 27,40 18,57

DILUENTE AGUARRAS L 0,0127000 15,49 0,19

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1274000 31,56 4,02

MO sem LS => 7,29 LS => 8,23 MO com LS => 15,52

Valor do BDI => 5,23 28,01

Quant. => 10,8600000 Preço Total => 304,18

LOUÇAS DE METAIS 270.736,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,0000000 255,21 255,21

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 247,67 247,67

CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 7,54 7,54

MO sem LS => 8,33 LS => 9,40 MO com LS => 17,73

Valor do BDI => 58,69 313,90

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.883,40

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,0000000 440,30 440,30

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4968000 26,41 13,12

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3495000 20,40 7,12

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO

UN 1,0000000 10,04 10,04

BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM 

ASSENTO)

UN 1,0000000 351,08 351,08

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

UN 2,0000000 26,91 53,82

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 58,12 5,12

MO sem LS => 8,33 LS => 9,40 MO com LS => 17,73

Valor do BDI => 101,26 541,56

Quant. => 31,0000000 Preço Total => 16.788,36

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 254,14 254,14

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9249000 19,51 18,04

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9249000 26,41 24,42

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192000 11,06 0,21

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO 

METALICO CROMADO

UN 1,0000000 211,47 211,47

MO sem LS => 17,54 LS => 19,78 MO com LS => 37,32

Valor do BDI => 58,45 312,59

Quant. => 37,0000000 Preço Total => 11.565,83

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 125,10 125,10

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8458000 27,89 23,58

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2665000 20,40 5,43

LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, 

DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

UN 1,0000000 74,54 74,54

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5271000 40,90 21,55

MO sem LS => 11,90 LS => 13,42 MO com LS => 25,32

Valor do BDI => 28,77 153,87

Quant. => 45,0000000 Preço Total => 6.924,15

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 185,00 185,00

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774000 27,89 13,31

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504000 20,40 3,06

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 

12* CM

UN 1,0000000 156,47 156,47

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974000 40,90 12,16

MO sem LS => 6,72 LS => 7,57 MO com LS => 14,29

Valor do BDI => 42,55 227,55

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.137,75

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 202,55 202,55

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774000 27,89 13,31

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504000 20,40 3,06

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 

33 X 12* CM

UN 1,0000000 172,03 172,03

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3460000 40,90 14,15

MO sem LS => 6,72 LS => 7,57 MO com LS => 14,29

Valor do BDI => 46,58 249,13

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 498,26

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 202,55 202,55

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774000 27,89 13,31

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504000 20,40 3,06

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 

33 X 12* CM

UN 1,0000000 172,03 172,03

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3460000 40,90 14,15

MO sem LS => 6,72 LS => 7,57 MO com LS => 14,29

Valor do BDI => 46,58 249,13

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.494,78

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 127,45 127,45

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3870000 26,41 10,22

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886000 20,40 3,84

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 

*40 X 30* CM

UN 1,0000000 71,73 71,73

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 2,0000000 19,95 39,90

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304000 58,12 1,76

MO sem LS => 5,81 LS => 6,56 MO com LS => 12,37

Valor do BDI => 29,31 156,76

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 470,28

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 127,45 127,45

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3870000 26,41 10,22

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886000 20,40 3,84

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 

*40 X 30* CM

UN 1,0000000 71,73 71,73

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 2,0000000 19,95 39,90

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304000 58,12 1,76

MO sem LS => 5,81 LS => 6,56 MO com LS => 12,37

Valor do BDI => 29,31 156,76

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 156,76

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 598,32 598,32

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,7689000 26,41 46,71

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7111000 20,40 14,50

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 19,95 119,70

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0702000 58,12 4,08

TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L UN 1,0000000 413,33 413,33

MO sem LS => 25,38 LS => 28,61 MO com LS => 53,99

Valor do BDI => 137,61 735,93

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.943,72

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 73,07 73,07

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4467000 26,41 11,79

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 20,40 2,87

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 1,0000000 58,35 58,35

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,00 0,06

MO sem LS => 6,09 LS => 6,87 MO com LS => 12,96

Valor do BDI => 16,80 89,87

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 449,35

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 44,74 44,74

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3162000 26,41 8,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 20,40 2,03

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,0000000 34,36 34,36

MO sem LS => 4,31 LS => 4,87 MO com LS => 9,18

Valor do BDI => 10,29 55,03

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 1.760,96

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 62,88 62,88

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3162000 26,41 8,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 20,40 2,03

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,0000000 52,50 52,50

MO sem LS => 4,31 LS => 4,87 MO com LS => 9,18

Valor do BDI => 14,46 77,34

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 386,70

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,0000000 79,46 79,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 18,27 97,73

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 2.931,90

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)

UN 1,0000000 126,52 126,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Valor do BDI => 29,09 155,61

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 311,22

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)

UN 1,0000000 126,52 126,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 29,09 155,61

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 933,66

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 123,32 123,32

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1667000 26,41 4,40

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0525000 20,40 1,07

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,00 0,06

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM 

AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN 1,0000000 117,79 117,79

MO sem LS => 2,27 LS => 2,56 MO com LS => 4,83

Valor do BDI => 28,36 151,68

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 758,40

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 31,33 31,33

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 26,41 4,02

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 20,40 0,98

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365000 3,00 0,10

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA 

MANGUEIRA

UN 1,0000000 26,23 26,23

MO sem LS => 2,08 LS => 2,34 MO com LS => 4,42

Valor do BDI => 7,20 38,53

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 154,12

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 71,00 71,00

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0960000 26,41 2,53

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 20,40 0,61

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,00 0,06

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO 

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 1,0000000 67,80 67,80

MO sem LS => 1,31 LS => 1,47 MO com LS => 2,78

Valor do BDI => 16,33 87,33

Quant. => 42,0000000 Preço Total => 3.667,86

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 71,00 71,00

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0960000 26,41 2,53

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 20,40 0,61

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,00 0,06

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO 

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 1,0000000 67,80 67,80

MO sem LS => 1,31 LS => 1,47 MO com LS => 2,78

Valor do BDI => 16,33 87,33

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 436,65

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 62,88 62,88

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3162000 26,41 8,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 20,40 2,03

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,0000000 52,50 52,50

MO sem LS => 4,31 LS => 4,87 MO com LS => 9,18

Valor do BDI => 14,46 77,34

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 2.320,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 62,88 62,88

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3162000 26,41 8,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 20,40 2,03

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,0000000 52,50 52,50

MO sem LS => 4,31 LS => 4,87 MO com LS => 9,18

Valor do BDI => 14,46 77,34

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 2.320,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,0000000 22,75 22,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,23 27,98

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 447,68

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 330,83 330,83

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 26,41 25,04

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,40 6,09

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 180,00 180,00

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 19,95 119,70

MO sem LS => 12,94 LS => 14,60 MO com LS => 27,54

Valor do BDI => 76,09 406,92

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 4.069,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 319,64 319,64

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 26,41 25,04

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,40 6,09

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 168,81 168,81

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 19,95 119,70

MO sem LS => 12,94 LS => 14,60 MO com LS => 27,54

Valor do BDI => 73,51 393,15

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.965,75

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 302,83 302,83

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 26,41 25,04

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,40 6,09

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 152,00 152,00

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 19,95 119,70

MO sem LS => 12,94 LS => 14,60 MO com LS => 27,54

Valor do BDI => 69,65 372,48

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 7.449,60

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA

m² 1,0000000 438,97 438,97

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,75 51,50

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,40 8,16

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 363,11 363,11

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 

MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 4,0000000 4,05 16,20

MO sem LS => 24,28 LS => 27,38 MO com LS => 51,66

Valor do BDI => 100,96 539,93

Quant. => 41,0000000 Preço Total => 22.137,13

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 217,52 217,52

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2734000 26,41 7,22

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0862000 20,40 1,75

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 3,00 0,09

SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000000 208,46 208,46

MO sem LS => 3,73 LS => 4,21 MO com LS => 7,94

Valor do BDI => 50,02 267,54

Quant. => 45,0000000 Preço Total => 12.039,30

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

M 1,0000000 95,34 95,34

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 27,89 15,25

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 20,40 5,56

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 1,44 1,85

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM

M 1,0000000 72,68 72,68

MO sem LS => 8,51 LS => 9,59 MO com LS => 18,10

Valor do BDI => 21,92 117,26

Quant. => 239,5000000 Preço Total => 28.083,77

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 95,34 95,34

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 27,89 15,25

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 20,40 5,56

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 1,44 1,85

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM

M 1,0000000 72,68 72,68

MO sem LS => 8,51 LS => 9,59 MO com LS => 18,10

Valor do BDI => 21,92 117,26

Quant. => 76,5500000 Preço Total => 8.976,25

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 720,44 720,44

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,3160000 25,47 33,51

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0890000 26,51 2,35

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4050000 27,89 39,18

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7020000 20,40 14,32

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 44,30 23,47

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 1,65 1,60

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  

 *3,0*  CM

m² 1,0500000 577,16 606,01

MO sem LS => 37,11 LS => 41,85 MO com LS => 78,96

Valor do BDI => 165,70 886,14

Quant. => 36,0400000 Preço Total => 31.936,48

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

RODAPIA GRANITO EM BANCADA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 66,36 66,36

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2990000 27,89 8,33

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 20,40 3,06

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,8614000 1,44 1,24

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1200000 2,75 0,33

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M 1,0400000 51,35 53,40

MO sem LS => 4,65 LS => 5,25 MO com LS => 9,90

Valor do BDI => 15,26 81,62

Quant. => 99,4900000 Preço Total => 8.120,37

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM EM ÁREA TOTAL EQUIVALENTE, 

COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 1.034,05 1.034,05

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 8,87 8,87

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 668,74 668,74

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 273,34 273,34

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 83,10 83,10

MO sem LS => 39,07 LS => 44,06 MO com LS => 83,13

Valor do BDI => 237,83 1.271,88

Quant. => 67,0000000 Preço Total => 85.215,96

SERVIÇOS COMPLEMETARES 256.547,38

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E 

COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 1,0000000 2.642,08 2.642,08

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,4200000 74,34 179,90

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,3400000 17,05 449,09

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,3678400 383,18 140,94

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 6,9440000 21,63 150,19

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 6,9440000 245,02 1.701,41

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 2,9400000 6,99 20,55

MO sem LS => 351,37 LS => 396,16 MO com LS => 747,53

Valor do BDI => 607,67 3.249,75

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 9.749,25

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 15.223,69 15.223,69

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,5410000 128,04 197,30

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 5,1832000 53,80 278,85

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021

KG 3,9488000 13,25 52,32

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021

KG 18,7568000 12,73 238,77

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 63,1764000 20,45 1.291,95

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,1196000 926,54 110,81

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,4676000 890,34 416,32

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 2,7169000 407,96 1.108,38

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 1,6617000 2.492,00 4.140,95

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

m³ 1,1210000 150,61 168,83

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0209000 410,64 8,58

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 2,0281000 640,21 1.298,40

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,1350000 27,42 2.060,20

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,1350000 20,40 1.532,75

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 258,4615000 4,73 1.222,52

CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 159,6000000 2,93 467,62

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 6,6810000 94,17 629,14

MO sem LS => 3.086,48 LS => 3.480,00 MO com LS => 6.566,48

Valor do BDI => 3.501,44 18.725,13

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 18.725,13

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m² 1,0000000 18,47 18,47

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,40 2,04

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 26,35 2,63

FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 3,0000000 1,14 3,42

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO

m² 1,0000000 10,00 10,00

FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,1000000 3,78 0,37

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,1500000 0,10 0,01

MO sem LS => 1,88 LS => 2,13 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 4,24 22,71

Quant. => 1.080,0000000 Preço Total => 24.526,80

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Reservatório de Água Elevado,  Concreto Centrifugado - 52.000 Litros  - 

Fornecimento e Instalação

ud 1,0000000 147.000,00 147.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 33.810,00 180.810,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 180.810,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 1,0000000 115,41 115,41

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0401000 20,40 21,21

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600000 26,35 6,85

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

UN 1,0000000 87,35 87,35

MO sem LS => 11,20 LS => 12,63 MO com LS => 23,83

Valor do BDI => 26,54 141,95

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 2.839,00

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 1,0000000 62,14 62,14

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7272000 20,40 14,83

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1818000 26,35 4,79

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M

UN 1,0000000 42,52 42,52

MO sem LS => 7,83 LS => 8,83 MO com LS => 16,66

Valor do BDI => 14,29 76,43

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 3.057,20

Descrição Und Quant. Valor Unit Total

LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,43 3,43

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 20,40 2,85

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA

L 0,0500000 11,76 0,58

MO sem LS => 1,13 LS => 1,27 MO com LS => 2,40

Valor do BDI => 0,78 4,21

Quant. => 4.000,0000000 Preço Total => 16.840,00

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 5.629.804,65

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

Total do BDI 1.294.078,53

Total Geral 6.923.883,18

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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