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DATA: 17/02/2022

Item Descrição Total Peso (%)

 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 73.998,34 1,07 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 208.514,72 3,01 %

 3 FUNDAÇÕES 578.746,49 8,36 %

 4 SUPERESTRUTURA 422.857,28 6,11 %

 5 ALVENARIA E FECHAMENTOS 837.067,30 12,09 %

 6 COBERTURA 1.709.405,56 24,69 %

 7 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 34.375,06 0,50 %

 8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAL 69.907,66 1,01 %

 9 SISTEMA PREVENÇÃO INCÊNDIO 26.336,77 0,38 %

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 

112,75% (HORA) E 70,94% (MÊS)

BASE SINAPI: 

DEZEMBRO/2021 - SEM 

DESONERAÇÃO

Planilha Orçamentária Resumida

OBRA:  CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL PADRE ROSSI

LOCALIZAÇÃO: RUA FRANCISCO VALLE - CENTRO - 

NOVA TRENTO / SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO HENRQUE 

DELMASSO

BDI: 23%
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 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 618.269,17 8,93 %

 11 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 14.188,68 0,20 %

 12 SISTEMA CONTRA DESCARGA 

ATMOSFÉRICA (SPDA)

68.662,20 0,99 %

 13 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 1.734.270,57 25,05 %

 14 LOUÇAS DE METAIS 270.736,00 3,91 %

 15 SERVIÇOS COMPLEMETARES 256.547,38 3,71 %

TOTAL 6.923.883,18 100%
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