Pagina 1

Orgamento Sintético
OBRA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO INFANTIL PADRE ROSSI

LOCALIZAGAO: RUA FRANCISCO VALLE - CENTRO - NOVA TRENTO / SC

RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO HENRQUE DELMASSO

DATA: 17/02/2022

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS: 112,75% (HORA) E 70,94% (MES) BASE SINAPI: DEZEMBRO/2021 - SEM BDI: 23%
Item Descrigao ud. Quant. Valor Unit. Total

1 INSTALACOES PROVISORIAS 73.998,34

1.1 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m?2 9,00 1.151,57 10.364,13
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

1.2 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m?2 9,00 1.174,14 10.567,26
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

1.3 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA m?2 2,00 1.246,61 2.493,22
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO mz2 4,50 406,23 1.828,03

15 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM UN 1,00 3.089,55 3.089,55
POSTE MADEIRA _ _

1.6 ENTRADA PROVISORIA DE AGUA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR — UN 1,00 264,65 264,65

FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).

1.7 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A m2 462,00 98,25 45.391,50
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

2 SERVICOS PRELIMINARES 208.514,72

21 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA m3 960,00 60,87 58.435,20
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.2 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m3 87,00 148,68 12.935,16
REAPROVEITAMENTO. AE_12/2017

2.3 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m3 250,00 336,44 84.110,00

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

24 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE m3 2594,00 7,98 20.700,12
10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

25 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 2594,00 2,04 5.291,76
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

2.6 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m? 4000,00 0,12 480,00

2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 388,00 68,46 26.562,48

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

3 FUNDACOES 578.746,49
3.1 Estacas 238.861,49
3.1.1 [ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M 132,00 127,58 16.840,56

40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO) - RESERVATORIO DE AGUA

3.1.2 [ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO E M 1236,00 151,63 187.414,68
ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO, DESMOBILIZAGAO E
BOMBEAMENTO) - PREDIO CMEI

3.1.3 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL M 245,00 141,25 34.606,25
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - MURO DE DIVISA

3.2 Vigas baldrames e Blocos - CMEI/Muro de Divisa 319.979,69

3.21 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 111,00 99,26 11.017,86
1.30 M. AF_02/2021 _

3.2.2 |REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SOLO PARA VIGAS BALDRAMES E m?2 217,00 1,15 249,55
BLOCOS

3.2.3 [LASTRO BRITA NO SOLO PARA VIGAS BALDRAME E BLOCOS m3 12,36 165,31 2.043,23

3.2.4 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?2 375,00 92,44 34.665,00

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
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3.2.5 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 0,80 23,65 18,92
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.2.6 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 2292,20 22,04 50.520,08
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.2.7 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 2598,80 19,63 51.014,44
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.2.8 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 44,80 16,56 741,88
DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.2.9 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 2109,10 25,35 53.465,68
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.2.10 |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK m3 101,10 668,34 67.569,17
30 MPA, COM USO DE BOMBA L ANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABRAMENTO_AFE ~()ﬁ/?m 7 _ _ _

3.2.11 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 1020,00 47,33 48.276,60
DEMAOS AF 06/2018 _

3.2.12 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m3 10,40 38,20 397,28
AF_04/2016

3.3 Radier 19.905,31

3.3.1 |COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE m2 35,00 0,82 28,70
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO
Pl ACA VIBRATORIA AE 09/2021 _

3.3.2 |CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO m2 35,00 3,75 131,25
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

3.3.3 |FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO m2 7,30 156,64 1.143,47
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTI IZACHES AE_09/2021

3.3.4 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO m2 35,00 20,79 727,65
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

3.3.5 |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 473,30 19,42 9.191,48
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.3.6 |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 20,90 18,79 392,71
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.3.7 |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 95,80 17,06 1.634,34
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.3.8 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m3 10,80 616,27 6.655,71
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

4 SUPERESTRUTURA 422.857,28

4.1 Pilares 163.571,86

4.1.1 |FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m2 338,00 227,26 76.813,88
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

4.1.2 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM m3 32,30 635,81 20.536,66
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

4.1.3 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2213,40 19,53 43.227,70
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.1.4 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 71,40 16,37 1.168,81
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

415 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 854,20 25,55 21.824,81
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.2 Vigas 233.865,59

421 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA m2 474,00 248,84 117.950,16
COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF_09/2020

4.2.2 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 52,40 538,11 28.196,96
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AE_05/2021

4.2.3 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 288,20 23,77 6.850,51

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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4.2.4

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1927,60

22,04

42.484,30

425

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

613,30

19,53

11.977,74

4.2.6

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1033,50

25,55

26.405,92

4.3

Lajes

25.419,83

43.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

m2

67,10

62,27

4.178,31

4.3.2

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICACOES UNIFAMILIARES FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_10/2021

m3

8,70

672,40

5.849,88

433

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

277,60

21,38

5.935,08

4.3.4

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

357,60

20,23

7.234,24

435

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

33,20

15,30

507,96

4.3.6

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

76,50

22,41

1.714,36

ALVENARIA E FECHAMENTOS

837.067,30

5.1

Alvenaria de Vedagao

552.410,67

5.1.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2

3445,00

158,32

545.412,40

5.1.2

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PRFEPARO FM BETONFIRA AE _05/2020

m2

27,75

252,19

6.998,27

5.2

Esquadrias e Gradis

284.656,63

5.2.1

Gradil de aco em tela eletrosoldada (Fechamento e Port&o), alt. 2,50m -
Fornecimento e instalacdo

5.2.2

44,00

352,17

15.495,48

PORTAS METALICAS, DE ABRIR OU EQUIVALENTE - COMPLETA - CONFORME
PROJETO

m2

3,62

715,20

2.589,02

523

PORTAS DE ALUMINIO DE ABRIR OU EQUIVALENTE - COMPLETA -
CONFORME PROJETO

m2

21,84

1.402,05

30.620,77

5.2.4

PORTAS DE CORRER DE ALUMINIO OU EQUIVALENTE - COMPLETA -
CONFORME PROJETO

m2

22,38

799,97

17.903,32

825

PORTA DE MADEIR, (LISA/VISOR/CHAPA) - 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
COMPLETA - CONFORME PROJETO

UN

50,00

1.283,43

64.171,50

5.2.6

PORTA DE MADEIRA OU EQUIVALENTE, (LISA/BARRADO) - 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA - CONFORME PROJETO

UN

5,00

1.363,62

6.818,10

5.2.7

PORTA DE MADEIRA VENEZIANA - 80X210 CM, ESPESSURA DE 3CM,
COMPLETA - CONFORME PROJETO

UN

6,00

1.728,40

10.370,40

5.2.8

PORTA DE MADEIRA VENEZIANA COM VIDRO - 100X210 CM, ESPESSURA DE
3CM, COMPLETA - CONFORME PROJETO

UN

2,00

1.755,81

3.511,62
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5.2.9 [PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO, 70X160 CM, COMPLETA UN 14,00 789,62 11.054,68
- CONFORME PROJETO

5.2.10 |[PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO, 90X160 CM, COMPLETA UN 2,00 907,64 1.815,28
- CONFORME PROJETO

5.2.11 [JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM m2 84,63 466,19 39.453,65
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTAI ACAD AE 12/2019

5.2.12 [JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM m2 108,60 539,49 58.588,61
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTAI ACAD AE 12/201Q

5.2.13 [JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E m2 22,84 974,79 22.264,20
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
EORNECIMENTO FE INSTAI ACAO_AE 12/2019

6 COBERTURA 1.709.405,56

6.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES KG 35000,00 19,33 676.550,00
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AE 01/2020 P _

6.2 ESTRUTURA TRELIGCADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES KG 12000,00 17,06 204.720,00
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AEC _01/2020 DB _ _

6.3 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m2 2100,00 352,05 739.305,00
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

6.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 275,10 231,63 63.721,41
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.5 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 355,00 70,73 25.109,15
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

7 INSTALACOES HIDRAULICAS 34.375,06

7.1 Alimentacgéo 16.825,82

7.1.1 |BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE UN 2,00 2.160,60 4.321,20
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q:
34 M /14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H

7.1.2 |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA UN 1,00 111,47 111,47
AGUA FRIA PREDIAL

7.1.3 |CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 269,35 269,35
(NBR 5648)

7.1.4 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 10,34 117,68 1.216,81

7.1.5 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 13,53 73,35 992,42

7.1.6 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 (4"), M 23,98 290,66 6.970,02
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO_AE_10/2020 _ _

7.1.7 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 19,09 81,84 1.562,32
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

7.1.8 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 3,32 93,54 310,55
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

7.1.9 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 8,50 126,08 1.071,68
RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

7.2 Agua Fria 17.549,24

7.2.1 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO M 76,31 12,34 941,66
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

7.2.2 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO M 166,06 20,88 3.467,33
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

7.2.3 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 79,85 23,68 1.890,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 _

7.2.4 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 181,35 39,10 7.090,78

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
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7.25

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

51,66

80,50

4.158,63

INSTALAGOES SANITARIAS E PLUVIAL

69.907,66

8.1

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M.
AF_12/2020

UN

1,00

1.042,68

1.042,68

8.2

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DF FSGOTO. AF 12/2020

UN

4,00

834,12

3.336,48

8.3

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE
DF FSGOTO. AF 12/2020

UN

1,00

1.142,06

1.142,06

8.4

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN

3,00

93,60

280,80

8.5

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020

UN

10,00

24,28

242,80

8.6

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020

UN

6,00

24,28

145,68

8.7

VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

10,00

8,81

88,10

8.8

VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

6,00

8,81

52,86

8.9

CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PI UVIAIS_AE _12/2014

UN

46,65

46,65

8.10

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

64,85

64,85

8.11

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

8,00

28,36

226,88

8.12

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

10,00

50,49

504,90

8.13

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

15,00

14,10

211,50

8.14

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

42,58

42,58

8.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

13,75

165,00

8.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

24,15

24,15

8.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

15,00

13,21

198,15

8.18

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AE_12/2014

UN

2,00

97,88

195,76

8.19

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

8,00

59199

479,92

8.20

TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM
ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO

89,49

54,84

4.907,63

8.21

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF _12/2014

63,10

37,61

2.373,19

8.22

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF _12/2014

25,62

57,26

1.467,00

8.23

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

102,65

20,57

2.111,51

8.24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

139,90

40,49

5.664,55
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8.25 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 28,20 24,98 704,43
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AE_12/2014

8.26 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 4,20 37,61 157,96
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AE_12/2014

8.27 |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 1,00 42,53 42,53
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

8.28 |TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM M 780,00 54,84 42.775,20
ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAQO

8.29 |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 UN 2,00 35,62 71,24
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

8.30 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 14,00 16,85 235,90
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF _12/2014

8.31 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 33,14 27,30 904,72
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AFE _12/2014 _ _

9 SISTEMA PREVENGAO INCENDIO 26.336,77

9.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE UN 10,00 205,42 2.054,20
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

9.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE UN 1,00 609,37 609,37
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

9.3 APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA UN 8,00 169,85 1.358,80
FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

9.4 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UN 27,00 34,36 927,72
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

9.5 ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO UN 3,00 108,22 324,66

9.6 SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 3,00 220,61 661,83

9.7 DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 17,00 268,41 4.562,97

9.8 CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL 4 LACOS UN 1,00 711,35 711,35

9.9 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR UN 32,00 34,71 1.110,72
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

9.10 |BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SAA DE EMERGACIA DE TETO UN 1,00 389,22 389,22

9.11 |ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR UN 3,00 1.443,31 4.329,93
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M,
REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

9.12 |HIDRANTE SUBTERRANEO COM CURVA E CAIXA DN 75MM UN 1,00 3.234,75 3.234,75

9.13 |MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS UN 2,00 2.344,87 4.689,74

9.14 |SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - UN 9,00 152,39 1.371,51
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 02/2020

10 INSTALACOES ELETRICAS 618.269,17

10.1 Implantacao 0,00

10.2 |POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 UN 1,00 4.280,70 4.280,70
M. RESISTENCIA DE 1000 DAN. TIPO B-1.5

10.3 |ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL UN 1,00 733,38 733,38
DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

10.4 |CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, M 30,00 123,22 3.696,60
COBERTURA EM PVC

10.5 [CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, M 25,00 31,11 777,75
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2

10.6 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, M 10,00 115,76 1.157,60
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2

10.7 |GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1", UN 3,00 37,53 112,59

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
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10.8 [GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA UN 3,00 27,08 81,24
21MM

10.9 [PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 3,00 14,67 44,01

10.10 [CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS UN 3,00 48,70 146,10
DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM

10.11 [FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X UN 1,00 8,36 8,36
5M

10.12 [ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* UN 3,00 36,65 109,95
KV

10.13 [TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 150 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE UN 1,00 23.280,77 23.280,77
15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

10.14 [CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 185,15 555,45
AF 12/2017

10.15 [PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS =5 CM KG 5,00 15,79 78,95
(4.47 KG/M)

10.16 [SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE UN 1,00 315,91 315,91
DUPLO T 185 X 95 MM. CHAPA DE 5/16"

10.17 [FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 1,00 91,42 91,42

10.18 [CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM UN 1,00 410,45 410,45
VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

10.19 [CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA UN 2,00 14,30 28,60
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO,
COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"

10.20 [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 2,00 4,71 9,42

10.21 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 24,00 34,28 822,72
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO_AE_12/2021 i

10.22 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE UN 8,00 24,77 198,16
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO_AE_12/2021

10.23 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA M 18,00 65,50 1.179,00

10.24 [LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO UN 4,00 32,39 129,56

10.25 [CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA UN 2,00 57,01 114,02
ELETRODUTO _ _

10.26 (ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 18,00 20,41 367,38
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE_12/2015

10.27 |LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (17), UN 4,00 13,24 52,96
APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE_11/2016 P _

10.28 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 2,00 20,07 40,14
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AE 12/2015 _

10.29 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 9,00 15,21 136,89
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE_12/2015 _

10.30 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 2,00 14,82 29,64
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO _AE 12/2015 _

10.31 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 1,00 14,82 14,82
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO _AE 12/2015

10.32 [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 1,15 2,30

10.33 [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 4,71 4,71

10.34 [HASTE COPPERWELD 5/8’X 3,0M COM CONECTOR UN 1,00 121,86 121,86

10.35 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 90,00 126,50 11.385,00
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10.36 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 30,00 126,50 3.795,00
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10.37 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - UN 10,00 48,05 480,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.38 [SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE UN 2,00 56,69 113,38

MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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10.39

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230
MM

UN

2,00

5,70

11,40

10.40

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110
MM

UN

2,00

1,50

3,00

10.41

PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM
PORCA E ARRUELA

UN

4,00

4,78

19,12

10.42

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"

CcJ

11,00

5,46

60,06

10.43

CHUMBADOR, COM PARAFUSO 3/8" x 3.1/2"

UN

16,00

1,77

28,32

10.44

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF_12/2020

UN

1,00

60,45

60,45

10.45

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.3X0.3X0 3 M. AF 12/2020

UN

3,00

242,26

726,78

10.46

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.6X06X06 M. AF 12/2020

UN

748,65

748,65

10.47

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.8X08X06 M AF 12/2020

UN

998,08

998,08

10.48

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, PRETO 95 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

120,61

36.183,00

10.49

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, AZUL 95 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

100,00

120,61

12.061,00

10.50

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, VERDE 95 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

30,00

120,61

3.618,30

10.51

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO
SURTFRRANFEQO (NBR 15715)

80,00

18,00

1.440,00

10.52

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO
SURTFRRANEQO (NBR 15715)

60,00

9,22

553,20

10.53

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

1.681,12

1.681,12

10.54

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

UN

16,00

9,17

146,72

10.55

Tomadas e lluminagao

505.022,68

10.55.1

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO_AE_12/2021

300,00

32,20

9.660,00

10.55.2

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO_AE_12/2021

400,00

16,94

6.776,00

10.55.3

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO_AE_12/2021

750,00

11,89

8.917,50

10.55.4

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO _AE 12/2015

1000,00

19,92

19.920,00

10.55.5

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO _AE 12/2015

2000,00

13,53

27.060,00

10.55.6

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2020

600,00

120,61

72.366,00

10.55.7

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2020

200,00

65,59

13.118,00

10.55.8

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

400,00

20,91

8.364,00

10.55.9

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1000,00

13,62

13.620,00

10.55.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

6000,00

12,58

75.480,00
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 12000,00 571 68.520,00
10.55.1 |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 8,00 748,65 5.989,20
10.55.1 |CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
2 0.6X0.6X0.6 M. AE_12/2020 _

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE UN 50,00 65,05 3.252,50
10.55.1 |E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
3

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 180,00 40,06 7.210,80
10.55.1 |PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
4

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — UN 5,00 89,87 449,35
10.55.1 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE UN 20,00 65,05 1.301,00
10.55.1 |E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1 MODULO BRANCOE 1
6 MODUI O VERMEI HO _

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" DE PASSAGEM, METALICA, - FORNECIMENTO E UN 300,00 13,51 4.053,00
10.55.1 [INSTALAGAO. AF_12/2015
7

LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX UN 13,00 323,83 4.209,79
10.55.1

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR UN 25,00 34,71 867,75
10.55.1 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
9

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO UN 40,00 13,08 523,20
10.55.2 [PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
0

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 UN 30,00 63,00 1.890,00
10.55.2 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1 AF _12/2015 _

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 UN 20,00 93,44 1.868,80
10.55.2 [MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
2 INSTAI ACAQ_AE_12/2015 §

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 5,00 101,95 509,75
10.55.2 [PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 10,00 44,02 440,20
10.55.2 [PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
4

LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm UN 209,00 360,73 75.392,57
10.55.2

LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 70,00 298,61 20.902,70
10.55.2

LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm UN 66,00 360,73 23.808,18
10.55.2

LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO UN 10,00 102,64 1.026,40
10.55.2

LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. UN 18,00 206,33 3.713,94
10.55.2

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM UN 7,00 847,92 5.935,44
10.55.3 [LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
0

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 9,00 122,29 1.100,61
10.55.3 [MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
1 AF _12/2020

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"™" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 300,00 55,92 16.776,00
10.55.3
11 INSTALACOES REDE LOGICA 14.188,68
11.1 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 80,00 11,89 951,20

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO_AE 1?[?0?1
11.2 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 120,00 19,92 2.390,40

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO_AE 1?_/?()1 5
11.3 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 150,00 13,53 2.029,50

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTAIL ACAQ.AE_12/2015 _
11.4 [TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 40,00 59,35 2.374,00
11.5 [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 40,00 16,46 658,40
11.6 |CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E M 800,00 2,98 2.384,00
11.7 [MINIRACK 6UX450MM UN 1,00 497,96 497,96
11.8 |QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA UN 1,00 440,40 440,40

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019

Pagina 9




Pagina 10

11.9 RACK - ORGANIZADOR DE CABOS DE REDE LAN UTP TIPO PENTE ATE 38 UN 2,00 75,47 150,94
CABOS
11.10 [PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 930,81 930,81
AF_11/2019
11.11 [PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1.289,93 1.289,93
AE 11/2019
11.12 |RACK - BANDEJA/PRATELEIRA 400mm FIXA 4 PONTOS RACK SERVIDOR 19" UN 1,00 91,14 91,14
12 SISTEMA CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA) 68.662,20
12.1 BARRA CHATA ALUMINIO 7/8" X 1/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 320,00 82,66 26.451,20
INSTALACAO.
12.2 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE UN 640,00 0,27 172,80
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
12.3 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 640,00 0,44 281,60
12.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA M 600,00 65,59 39.354,00
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
12.5 CAIXA DE INSPE(;AO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 4,00 60,45 241,80
DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF_12/2020
12.6 [HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 20,00 108,04 2.160,80
INSTALACAO. AF_12/2017
13 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 1.734.270,57
13.1 Pavimentacéao 626.441,92
13.1.1 |Calcada Externa 12.394,12
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE m3 4,80 165,31 793,48
13.1.1. |SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
1
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?2 96,00 120,84 11.600,64
13.1.1. |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
2 CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
13.1.2 |Pavimentag&o Area Coberta e Descoberta 526.458,10
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM m3 208,50 157,72 32.884,62
13.1.2. |PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m? 2085,00 43,71 91.135,35
13.1.2. |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
2 LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AC 07/2021
CAMADA REGULARIZADORA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA m? 2085,00 34,32 71.557,20
13.1.2. |2,00CM
3
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 m? 835,22 237,31 198.206,05
13.1.2. |MM. FIXADO COM COLA. AE 09/2020
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 1337,06 86,37 115.481,87
13.1.2. |EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
5 OUF 10 M2 _AE_06/2014
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?2 223,17 77,04 17.193,01
13.1.2. |RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
6
13.1.3 |Pavimentacé&o Estacionamento e Reservatoério 87.589,70
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE m3 213,42 165,31 35.280,46
13.1.3. |SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO m? 213,42 20,79 4.437,00
13.1.3. |OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
2
EXECUQAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, m? 213,42 224,31 47.872,24
13.1.3. |CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017
3
13.2 Paredes Internas e Externas 984.221,79
13.2.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m? 5979,00 10,78 64.453,62
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
13.2.2 |[EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 5979,00 67,65 404.479,35

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Pagina 10




Pagina 11

13.2.3 [MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, m? 5979,00 22,06 131.896,74
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUCAO DE TALISCAS.
AC_NR/2014

13.2.4 |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM m? 5802,00 33,57 194.773,14
PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAQS_AE_05/2017 _ _

13.2.5 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 5802,00 17,08 99.098,16
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

13.2.6 |[RODA MEIO EM MADEIRA, LARGURA 10 CM M 316,90 31,37 9.941,15

13.2.7 |[REVESTIMENTO CERAMICO CORES VARIADAS PARA PAREDES INTERNAS m? 435,48 68,30 29.743,28
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA
NAS PARENES AE 0R1901A

13.2.8 |[REVESTIMENTO CERAMICO CORES VARIADAS PARA PAREDES INTERNAS m? 564,59 88,27 49.836,35
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X40 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS
DARENES AE NA/2014

13.3 |Forro de Teto 116.299,06

13.3.1 [FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m2 321,00 95,42 30.629,82
ESTRUTLJRA DE FIXACAOQ. AF 05/2017 P

13.3.2 [APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM FORRO SEM PRESENGA DE m2 321,00 26,38 8.467,98
VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.
AE_05/2017 , _

13.3.3 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM FORRO, m? 321,00 19,50 6.259,50
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

13.3.4 |FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL OU EQUIVALENTE - PERFIL m?2 1332,49 53,24 70.941,76
METALICO "T" - CONFORME PROJETO

13.4 |Pintura Esquadrias 7.307,80

13.4.1 [Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 deméaos m? 346,68 18,51 6.417,04

13.4.2 [Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 deméos m? 31,69 18,51 586,58

13.4.3 [Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 deméos m? 10,86 28,01 304,18

14 LOUCAS DE METAIS 270.736,00

14.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, UN 6,00 313,90 1.883,40
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2016

14.2 VASO SANITARIO INFANTIL LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 31,00 541,56 16.788,36
INSTALACAO. AE 01/2020 i

14.3 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO UN 37,00 312,59 11.565,83
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

14.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - UN 45,00 153,87 6.924,15
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

14.5 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - UN 5,00 227,55 1.137,75
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

14.6 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - UN 2,00 249,13 498,26
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

14.7 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - UN 6,00 249,13 1.494,78
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

14.8 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 3,00 156,76 470,28
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

14.9 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 1,00 156,76 156,76
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

14.10 [TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - UN 4,00 735,93 2.943,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

14.11 [CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — UN 5,00 89,87 449,35
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

14.12 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 32,00 55,03 1.760,96
FIXACAO. AF_01/2020

14.13 |[SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 5,00 77,34 386,70

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
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14.14 |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 30,00 97,73 2.931,90
14.15 |TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W UN 2,00 155,61 311,22
(110/220 V)
14.16 |TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W UN 6,00 155,61 933,66
(110/220 W)
14.17 |[TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA PIADE UN 5,00 151,68 758,40
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
14.18 |[TORNEIRA PLASTICA 3/4"PARATANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 38,53 154,12
AF_01/2020
14.19 [TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/47 PARA LAVATORIO, PADRAO UN 42,00 87,33 3.667,86
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
14.20 |[TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/47 PARA LAVATORIO, PADRAO UN 5,00 87,33 436,65
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
14.21 |[SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 30,00 77,34 2.320,20
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
14.22 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 30,00 77,34 2.320,20
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
14.23 |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 16,00 27,98 447,68
14.24 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 10,00 406,92 4.069,20
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
14.25 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 5,00 393,15 1.965,75
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
14.26 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN 20,00 372,48 7.449,60
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
14.27 |[ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM m?2 41,00 539,93 22.137,13
MOLDURA
14.28 [SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E UN 45,00 267,54 12.039,30
INSTALACAO. AE_01/2020
14.29 [PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 239,50 117,26 28.083,77
14.30 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 76,55 117,26 8.976,25
14.31 |DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM m? 36,04 886,14 31.936,48
ARGAMASSA COLANTE AC lII-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
14.32 |RODAPIA GRANITO EM BANCADA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 99,49 81,62 8.120,37
14.33 |BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM EM AREA TOTAL EQUIVALENTE, UN 67,00 1.271,88 85.215,96
COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA,
DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTAI ACAN AC _N1/2020
15 SERVICOS COMPLEMETARES 256.547,38
15.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES UN 3,00 3.249,75 9.749,25
EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO
INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA
DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
15.2 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1,00 18.725,13 18.725,13
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME UTIL: 10752
L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
15.3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m? 1080,00 22,71 24.526,80
15.4 RESERVATORIO DE AGUA ELEVADO, Concreto Centrifugado - 52.000 Litros - ud 1,00 180.810,00 180.810,00
Fornecimento e Instalagédo
15.5 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN 20,00 141,95 2.839,00
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
15.6 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 40,00 76,43 3.057,20
IGUAL A 2.00 M. AF_05/2018
15.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 4000,00 4,21 16.840,00
Total sem BDI 5.629.804,65
Total do BDI 1.294.078,53
Total Geral 6.923.883,18
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