



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
 CNPJ 82.925.025/0001-60  
 Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
 Fone: 48 32673200



**CONFERÊNCIA DA PROPOSTA**  
**PROCESSO Nº 009/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022**

EMPRESA CANTO GRANDE

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS**

**VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS**

**VALOR MÁXIMO: R\$ 275.224,39**

VALOR PROPOSTO R\$ 259.474,45

- IDENTIFICAÇÃO DE MODALIDADE E NUM. DA LICITAÇÃO .....
- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....
- NOME DO BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE.....
- VALORES DISCRIMINADOS POR ITEM .....
- INDICAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA.....
- PRAZO DE EXECUÇÃO .....
- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.....
- COMPOSIÇÃO DE BDI ..... NÃO APRESENTOU.

NUMERO OBTIDO EM CASO DE SORTEIO .....

CLASSIFICAÇÃO.....

*[Handwritten signature]*



**PROPOSTA**

**TOMADA DE PREÇOS**

**Nº 006/2022**

**CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI**  
**CNPJ: 29.414.584/0001-23**

## PROPOSTA DE PREÇO

Nova Trento, 10 de Fevereiro de 2022.

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 009//202**

**TOMADA DE PREÇO N° 006/2022**

**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**ABERTURA: 10/02/2022 às 09:00 horas.**

**OBJETO:** “Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MÁRIO CARLOS ZANDONAI NO BAIRRO PONTA NORTE NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS REGULAMENTADAS ATRAVÉS DA PORTARIA SEF N° 321/2021 EM CONFORMIDADE COM PORTARIA N° 535/SEF DE 28/12/2021 QUE DIVULGA O VALOR DESTINADO AO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 8.666/93, DE 21/06/1993, LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAÇÕES, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL. “

### ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTDAD E	UNID.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MÁRIO CARLOS ZANDONAI NO BAIRRO PONTA NORTE NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS REGULAMENTADAS ATRAVÉS DA PORTARIA SEF N° 321/2021 EM CONFORMIDADE COM PORTARIA N° 535/SEF DE 28/12/2021	100	%	R\$ 259.474,45	R\$ 259.474,45
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 259.474,45</b>

**VALOR TOTAL:** DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.

\*Nos valores acima apresentados estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:** DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO.

**PRAZO DE VALIDADE:** 60 (SESSENTA) DIAS.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS

**PRAZO DE ENTREGA:** ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A CIÊNCIA, PELA CONTRATADA, DA “ORDEM DE SERVIÇOS” EMITIDA PELO SETOR COMPETENTE.



**RAZÃO SOCIAL:** CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

**CNPJ:** 29.414.584/0001-23


**ENDEREÇO:** RUA HORTÊNCIA, 242, MORRINHOS, BOMBINHAS - SC

**TELEFONE E FAX:** 47 99193-2652 / 47 99189-5851

**E-MAIL:** ENGENHARIACANTOGRANDE@GMAIL.COM

**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO:** 748 – BANCO COOPERATIVO SICREDI    **AGÊNCIA:** 2606    **CONTA-CORRENTE:** 08400-4



**MERILIN LOUIZE FUNK**

Eng. Civil/Sócia

RG: 13.371.309-3

CPF: 058.841.469-73



**CANTO  
GRANDE**

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  
Canto Grande Engenharia Eireli  
29.414.584/0001-23

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Obra:	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MARIO CARLOS ZANDONAI -NOVA TRENTO										Encargos Sociais:			Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
	Bancos: SINAPI - 11/2021 - Santa Catarina										Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		
	Item	Código	Banco	Descrição											Und
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>														
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO							m <sup>2</sup>	2,88	330,21	406,25	1.170,00	0,43 %
<b>2</b>	<b>DRENAGEM</b>														
2.1	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. <small>AE_04/2015</small>							m <sup>3</sup>	104,73	6,62	8,14	852,50	0,31 %
2.2	94112	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. <small>AF_06/2016</small>							m <sup>3</sup>	9,57	214,35	263,71	2.523,70	0,92 %
2.3	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. <small>AE_04/2016</small>							m <sup>3</sup>	79,25	17,57	21,61	1.712,59	0,62 %
2.4	92809	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). <small>AE_12/2015</small>							M	186	48,12	59,20	11.011,20	4,00 %
2.5	00007781	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS. (NBR 8890)							M	186	39,88	49,06	9.125,16	3,32 %
2.6	GRANF-CC-002	Próprio	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1							UND	7	2.032,35	2.500,40	17.502,80	6,36 %
2.7	GRANF-CL-001	Próprio	CAIXA DE LIGAÇÃO EM TIJOLO MACIÇO PARA TUBOS ATÉ 60CM							UND	1	994,27	1.223,25	1.223,25	0,44 %
2.8	GRANF-CC-003	Próprio	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 2							UND	5	1.294,44	1.592,54	7.962,70	2,89 %
2.9	92808	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). <small>AE_12/2015</small>							M	30	37,50	46,13	1.383,90	0,50 %
2.10	95565	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. <small>AE_12/2015</small>							M	30	102,76	126,42	3.792,60	1,38 %

*mf*

2.11	73856/001	SINAPI	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	2	937,88	1.153,87	2.307,74	0,84 %
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS</b>								
3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	2170	1,85	2,27	4.925,90	1,79 %
3.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2170	53,90	66,31	143.899,58	59,00 %
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	730	45,65	56,16	40.996,80	14,90 %
3.4	GRANF-PAV-010	Próprio	EXECUÇÃO DE BASE COM MATERIAL ARENOSO ESP=10CM	M3	217	18,68	22,98	4.986,66	1,81 %
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>								
4.1	GRANF-SIN-001	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	641,76	789,55	789,55	0,29 %
4.2	GRANF-SIN-002	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 25X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	468,38	576,24	576,24	0,21 %
<b>Total Geral</b>								<b>R\$ 259.474,45</b>	<b>0,50 %</b>

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

*Merilin Louize Funk*

MERILIN LOUIZE FUNK

ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 148533-0

Nova Trento/SC, 10 de Fevereiro de 2022



ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  
Canto Grande Engenharia Eireli

29.474.594/0001-23

Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MARIO CARLOS ZANDONAI - NOVA TRENTO

Bancos: SINAPI - 11/2021 - Santa Catarina


Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI 23,03 %

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.170,00	100,00% 1.170,00		
2	DRENAGEM	100,00% 59.398,14	40,00% 23.759,26	40,00% 23.759,26	20,00% 11.879,63
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS	100,00% 197.540,52	20,00% 39.508,10	30,00% 59.262,16	50,00% 98.770,26
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00% 1.365,79			100,00% 1.365,79
Porcentagem			24,83%	32,00%	43,17%
Custo			64.437,36	83.021,42	112.015,68
Porcentagem Acumulado			24,83%	56,83%	100,0%
Custo Acumulado			64.437,36	147.458,78	259.474,45

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nova Trento/SC, 10 de Fevereiro de 2022



MERILIN LOUIZE FUNK  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 148533-0



**CANTO  
GRANDE**

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

**ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA**

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA  
10/02/2022.

ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 10/02/2022.

LICITANTE: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

Nº DO CNPJ: 29.414.584/0001-23

TELEFONE: (47) 9.9193-2652 / 9.9189-5851

E-MAIL: ENGENHARIACANTOGRANDE@GMAIL.COM