




C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA



FONE (47) 3346-5513
Cr.artefatos@gmail.com



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

PROPOSTA COMERCIAL

TP 008/2022

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - **CNPJ:** 01.650.178/0001-40 **I.E.:** 253.402.450

Endereço: Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NA ESTRADA GERAL CLARAIBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro constante do plano de execução da obra

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 120 (cento e vinte) dias, sendo que, dentro desse prazo, a empresa terá no máximo 2 (dois) dias úteis para dar início aos trabalhos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço que será emitida pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento. A vigência do contrato será até o dia 31/12/2022

VALOR GLOBAL: R\$ 200.509,09 (Duzentos Mil Quinhentos e Nove Reais e Nove Centavos).

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Itajaí, 26 de abril de 2022.

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
1.0 SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,20m x 2,40m (REF. 74209)	1,00	UNID	R\$ 480,00	R\$ 120,00	R\$ 498,92	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO/ASFALTO, TRANSPORTE ATÉ 10KM	448,94	M2	R\$ 9,60	R\$ 2,40	R\$ 9,98	R\$ 12,00	R\$ 5.387,28	
1.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE - DMT 10KM	415,98	M2	R\$ 8,00	R\$ 2,00	R\$ 8,32	R\$ 10,00	R\$ 4.159,80	
1.4	REMOÇÃO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO - COM TRANSPORTE ATÉ 10KM	994,00	M	R\$ 4,00	R\$ 1,00	R\$ 4,16	R\$ 5,00	R\$ 4.970,00	
							Total 1.0	R\$ 15.117,08	
2.0 PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS									
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.037,00	M	R\$ 36,00	R\$ 9,00	R\$ 37,42	R\$ 45,00	R\$ 46.665,00	
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X10X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO AF_06/2016 P	462,00	M	R\$ 24,00	R\$ 6,00	R\$ 24,95	R\$ 30,00	R\$ 13.860,00	
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	1.213,11	M2	R\$ 56,00	R\$ 14,00	R\$ 58,21	R\$ 70,00	R\$ 84.917,70	
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	12,50	M2	R\$ 69,60	R\$ 17,40	R\$ 72,34	R\$ 87,00	R\$ 1.087,50	
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TÁTIL DIRECIONAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	363,85	M2	R\$ 64,00	R\$ 16,00	R\$ 66,52	R\$ 80,00	R\$ 29.108,00	
2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TÁTIL ALERTA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	47,06	M2	R\$ 64,00	R\$ 16,00	R\$ 66,52	R\$ 80,00	R\$ 3.764,80	
							Total 2.0	R\$ 179.403,00	
3.0 SINALIZAÇÃO									
3.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 25CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UNID	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 415,77	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	
3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA 50X50 ADVERTÊNCIA - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UNID	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 415,77	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	
3.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	36,63	M2	R\$ 21,60	R\$ 5,40	R\$ 22,45	R\$ 27,00	R\$ 989,01	
							Total 3.0	R\$ 5.989,01	
							Global	R\$ 200.509,09	

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 536674-7
47 9982-0155 / 3346-5005
Walney Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Mat/Equip 80%	R\$ 160.407,27
Mão de Obra 20%	R\$ 40.101,82
Total 100%	R\$ 200.509,09

Itajaí, 26 de abril de 2022

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente:	BDI:		Licitação:	
	20,26%		TP 008/2022	
Obra:	Data / Hora:		26/04/2022 - 09:00	
PREFEITURA DE NOVA TRENTO				
Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NA ESTRADA GERAL				
CLARAIBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total		30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 15.117,08	0,00%	R\$ 7.558,54	50,00%	R\$ 7.558,54	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS	R\$ 179.403,00	0,00%	R\$ 35.880,60	20,00%	R\$ 53.820,90	30,00%	R\$ 53.820,90	30,00%	R\$ 35.880,60	20,00%
3.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.989,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.989,01	100,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 200.509,09	100,00%	R\$ 43.439,14	21,66%	R\$ 61.379,44	30,61%	R\$ 53.820,90	26,84%	R\$ 41.869,61	20,88%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 200.509,09	100,00%	R\$ 43.439,14	21,66%	R\$ 104.818,58	52,28%	R\$ 158.639,48	79,12%	R\$ 200.509,09	100,00%

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
9983-6155 / 3346-5005

Walney Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

L ITAJAÍ - SC

Itajaí, 26 de abril de 2022

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elisio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47)3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TP 008/2022

COMPOSIÇÃO DO BDI				
ITEM COMPONENTE DO BDI	SÍMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	3,80%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,32%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,50%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,02%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	7,36%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN				2,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
BDI				20,26%

$$\text{BDI} = [(1+\text{AC}+\text{S}+\text{G}+\text{R})(1+\text{DF})\text{X}(1+\text{L})/(1-11-12-13)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674-7

47.9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

ITAJAÍ, 26 DE ABRIL DE 2022

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

TP 008/2022

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº **4.284.485-1** e CPF nº **040.457.329-00**, residente e domiciliado na Rua **3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration**, bairro: **Centro**, cidade: **Balneário Camboriú**, Estado: **SC** E-mail: **engenharia@raimondi.com.br** - Fone: **(47) 3346-5005**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6455 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 26 de abril de 2022.



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

Rua Monica Gisele Elisio, 100 - São Vicente - Itajaí - SC
CNPJ: 01.650.178/0001-40 / Inscr. Est.: 253.402.450
Fone/Fax: (47) 3346-5513
engenharia@raimondi.com.br

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

LICITAÇÃO: TP 008/2022 - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
DE PASSEIOS NA ESTRADA GERAL CLARAIBA NO
MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC

LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

ENDEREÇO: PRAÇA DEL COMUNE, 126

BAIRRO: CENTRO - NOVA TRENTO - SC

DATA: 26/04/2022 - **HORA:** 08:30 / 09:00h