

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA

## CARTA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC

ASS.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de **R\$ 203.541,17 (duzentos e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezessete centavos)**, para a execução dos serviços e fornecimento de material objeto desta licitação. Mão de Obra total de **R\$ 61.062,35 (sessenta e um mil, sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos)** e material **R\$ 142.478,82 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos)**.

2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 20,26% (vinte virgula vinte e seis por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.

3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação, ou seja ABRIL/2022

4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente.

5. O prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias consecutivos conforme previsto no edital.

6. A nossa proposta tem validade mínima de 60 dias.


7. Declaramos que nos preços estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

8. Declaramos que o prazo de garantia da obra é de no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo CONTRATANTE;

9. DADOS BANCÁRIOS: Banco: SICOOB; Razão Social: JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Agência: 3242; Conta Corrente: 19.053-5


Nova Trento/SC, 26 de abril de 2022.



Luiz Carlos Hilleshein

Sócio Administrador

CPF 029.805.239-33



Hemerson Cadore

Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócio Proprietário

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA

## PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ABERTURA: 26/04/2022 às 09:00 horas.

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NA ESTRADA GERAL CLARAIBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS REGULAMENTADAS ATRAVÉS DA PORTARIA SEF Nº 321/2021 EM CONFORMIDADE COM PORTARIA Nº 463/SEF DE 17/11/2021 QUE DIVULGA O VALOR DESTINADO AO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 8.666/93, DE PREFEITURA DE NOVA TRENTO CNPJ 82.925.025/0001-60 Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000 Fone: 48 32673200 21/06/1993, LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAÇÕES, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL.

| Item               | Especificação     | Qtde | Unidade    | Pço Unit   | Pço Total         |
|--------------------|-------------------|------|------------|------------|-------------------|
| 01                 | SERVIÇOS INICIAIS | 100  | PERCENTUAL | 264,0788   | 26.407,88         |
| 02                 | PAV. DE PASSEIOS  | 100  | PERCENTUAL | 1.715,3215 | 171.532,15        |
| 03                 | SINALIZAÇÃO       | 100  | PERCENTUAL | 56,0114    | 5.601,14          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                   |      |            |            | <b>203.541,17</b> |

| Item               | Serviço  | Unid. | Qtde.    | Preço Unt.<br>c/ BDI | Sub-Total        | Total |
|--------------------|--|-------|----------|----------------------|------------------|-------|
| 1                  | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>   |       |          |                      |                  |       |
| 1.1                | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,20m x 2,40m (REF. 74209)  | UNID  | 1,00     | 754,33               | 754,33           |       |
| 1.2                | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO/ASFALTO, TRANSPORTE ATÉ 10KM  | M²    | 448,94   | 32,45                | 14.567,74        |       |
| 1.3                | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE - DMT 10KM   | M²    | 415,98   | 13,22                | 5.499,92         |       |
| 1.4                | REMOÇÃO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO - COM TRANSPORTE ATÉ 10KM   | M     | 994,00   | 5,62                 | 5.585,88         |       |
| <b>Valor Total</b> |  |       |          |                      | <b>26.407,88</b> |       |
| 2                  | <b>PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS</b>  |       |          |                      |                  |       |
| 2.1                | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS | M     | 1.037,00 | 47,91                | 47.677,69        |       |

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA

|                                    |   |                |         |        |                    |                   |
|------------------------------------|---|----------------|---------|--------|--------------------|-------------------|
|                                    | URBANAS (USO VIÁRIO).<br>AF_06/2016   |                |         |        |                    |                   |
| 2.2                                | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X10X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO AF_06/2016_P | M              | 462,00  | 31,83  | 14.704,35          |                   |
| 2.3                                | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015  | M <sup>2</sup> | 1213,11 | 63,90  | 77.516,27          |                   |
| 2.4                                | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF 12/2015 (92396)  | M <sup>2</sup> | 12,50   | 73,84  | 923,06             |                   |
| 2.5                                | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TÁTIL DIRECIONAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.   | M <sup>2</sup> | 363,85  | 69,87  | 25.422,64          |                   |
| 2.6                                | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TÁTIL ALERTA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.   | M <sup>2</sup> | 47,06   | 69,87  | 3.288,14           |                   |
|                                    |   |                |         |        | <b>Valor Total</b> | <b>171.532,15</b> |
| 3                                  | <b>SINALIZAÇÃO</b>  |                |         |        |                    |                   |
| 3.1                                | PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 25CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UNID           | 6,00    | 486,31 | 2917,86            |                   |
| 3.2                                | PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA 50X50 ADVERTÊNCIA - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UNID           | 4,00    | 462,90 | 1.851,60           |                   |
| 3.3                                | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021  | M <sup>2</sup> | 36,63   | 22,71  | 831,69             |                   |
|                                    |   |                |         |        | <b>Valor Total</b> | <b>5.601,14</b>   |
| <b>TOTAL GERAL: R\$ 203.541,17</b> |   |                |         |        |                    |                   |

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA

## VALORES TOTAIS POR SERVIÇO/MATERIAL

| Item | SERVIÇO           | Valor Mão de Obra | Valor Material    | Valor Total       |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01   | SERVIÇOS INICIAIS | 7.922,36          | 18.485,51         | 26.407,88         |
| 02   | PAV. PASSEIOS     | 51.459,64         | 120.072,50        | 171.532,15        |
| 03   | SINALIZAÇÃO       | 1.680,34          | 3.920,80          | 5.601,14          |
|      | <b>TOTAIS</b>     | <b>61.062,35</b>  | <b>142.478,82</b> | <b>203.541,17</b> |

\* Nos valores acima apresentados estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: NÃO SUPERIOR A 120 DIAS

IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PROPONENTE COM DADOS DA CONTA CORRENTE

### Dados Bancários:


Banco: SICOOB - TRENTOCREDI

Razão Social: JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Agência: 3242

Conta Corrente: 19.053-5

Nova Trento, 26 de abril de 2022



Luiz Carlos Hilleshein  
Socio Administrador  
CPF 029.805.239-33

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA

## COMPOSIÇÃO DE BDI

**TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 – PREFEITURA DE NOVA TRENTO**

**Abertura: 26/04/2022 – 09:00 horas**

**Objeto: PASSEIOS CLARAIBA**

### Composição do BDI

| COMPOSIÇÃO DO BDI   | UNID     | VALOR        |
|---|----------|--------------|
| Administração Central (AC)  | %        | 4,01         |
| Seguro e Garantia (SG)  | %        | 0,40         |
| Risco (R)   | %        | 0,56         |
| Despesas Financeiras (DF)   | %        | 1,11         |
| Lucro (L)   | %        | 8,00         |
| Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) (CP)                                    | %        | 3,65         |
| Tributos (ISS)  | %        | 0,80         |
| Tributos (Contribuição Prev. Sobre Rec., Bruta – 0%<br>4,5% - Desoneração) (CPRB) | %        | 0,00         |
| <b>Valor Total do BDI sem DESONERAÇÃO</b>   | <b>%</b> | <b>20,26</b> |

Os Valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+SG)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)}$$

- ➔ Declaro para os devidos fins que conforme legislação tributária municipal a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 40% com a respectiva alíquota de 2%
- ➔ Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

### OBSERVAÇÃO

- ➔ Conforme Lei Complementar 33/2003, alterada pelo Decreto 61/2012 do município de NOVA TRENTO

Nova Trento, 26 de abril de 2022

  
Luiz Carlos Hillesheim  
Sócio Administrador  
CPF 029.805.239-33

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ 16.978.577/0001-02

RUA NEREU RAMOS, 122, CENTRO - FONE 48 999117198

SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: PASSEIOS CLARAIBA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC


LOCAL: NOVA TRENTO


CUSTOS: 26/04/2022

| Item | Especificação         | TOTALS         |         | ETAPA 1       |         | ETAPA 2       |        | ETAPA         |
|------|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
|      |                       | R\$            | %       | R\$           | %       | R\$           | %      | R\$           |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26.407,88      | 12,97%  | R\$ 26.407,88 | 100,00% | R\$ 0,00      | 0,00%  | R\$ 0,00      |
| 2    | PAV. PASSEIOS         | 171.532,15     | 84,27%  | R\$ 42.883,04 | 25,00%  | R\$ 85.766,08 | 50,00% | R\$ 42.883,04 |
| 3    | SINALIZAÇÃO           | 5.601,14       | 2,75%   | R\$ 0,00      | 0,00%   | R\$ 0,00      | 0,00%  | R\$ 5.601,14  |
|      | TOTALS                | R\$ 203.541,17 | 100,00% | R\$ 69.290,92 |         | R\$ 85.766,08 |        | R\$ 48.484,18 |

PERIODICIDADE DAS ETAPAS: 40 DIAS

Nova Trento/SC 26 de abril de 2022.

  
Luiz Carlos Hillesheim  
Sócio Administrador  
CPF-029.805.239-33

  
Hemerson Cadore  
Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1

**JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.**

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

**ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO**

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022

DATA: 26/04/2022

HORÁRIO: 09:00 horas