



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

PROPOSTA COMERCIAL

TP 009/2022

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - **CNPJ:** 01.650.178/0001-40 **I.E.:** 253.402.450

Endereço: Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA LOMBARDIA NO BAIRRO CLARAÍBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro constante do plano de execução da obra

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 90 (noventa) dias, sendo que, dentro desse prazo, a empresa terá no máximo 2 (dois) dias úteis para dar início aos trabalhos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Diretoria de Obras. A vigência do contrato será até o dia 31/12/2022

VALOR GLOBAL: R\$ 471.146,72 (Quatrocentos e Setenta e Hum Mil Cento e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos).

Walney Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 05 de maio de 2022.

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total
1.0 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	R\$ 200,00	R\$ 50,00	R\$ 208,40	R\$ 250,00	R\$ 625,00
1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	452,23	M3	R\$ 2,00	R\$ 0,50	R\$ 2,08	R\$ 2,50	R\$ 1.130,58
1.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	391,70	M3	R\$ 7,17	R\$ 1,79	R\$ 7,47	R\$ 8,96	R\$ 3.509,63
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016	4.522,30	M3XKM	R\$ 1,85	R\$ 0,46	R\$ 1,93	R\$ 2,31	R\$ 10.446,51
Total 1.0								R\$ 15.711,72
2.0 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS								
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	5.335,50	M2	R\$ 1,60	R\$ 0,40	R\$ 1,67	R\$ 2,00	R\$ 10.671,00
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.510,00	M	R\$ 41,60	R\$ 10,40	R\$ 43,35	R\$ 52,00	R\$ 78.520,00
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	5.355,50	M2	R\$ 54,40	R\$ 13,60	R\$ 56,69	R\$ 68,00	R\$ 364.174,00
Total 2.0								R\$ 453.365,00
3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
3.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNID	R\$ 600,00	R\$ 150,00	R\$ 625,21	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 30X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R\$ 456,00	R\$ 114,00	R\$ 475,16	R\$ 570,00	R\$ 570,00
Total 3.0								R\$ 2.070,00
Global								R\$ 471.146,72

Mat/Equip 80%	R\$ 376.917,38
Mão de Obra 20%	R\$ 94.229,34
Total 100%	R\$ 471.146,72

01.650.178/0001-40

**CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Walney Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075/674-7

47 9983-9159 / 3346-5005

Engº Cíbil Walney Agílio Raimondi

CREA: 075/674-7 - CPF 040.457.329-00

CR Artefatos de Cimento Ltda

Itajaí, 05 de maio de 2022

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente:

PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Licitação:

TP 009/2022

BDI:

19,96%

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA LOMBARDIA NO BAIRRO CLARAIBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC

Data / Hora:


05/05/2022 - 09:00

3

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total			30 dias			60 dias			90 dias			120 dias		
		R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$	%	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	R\$ 15.711,72	0,00%		R\$ 15.711,72	100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	R\$ 453.365,00	0,00%		R\$ 90.673,00	20,00%		R\$ 181.346,00	40,00%		R\$ 181.346,00	40,00%		R\$ -	0,00%	
3.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.070,00	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 2.070,00	100,00%		R\$ -	0,00%	
TOTAL SIMPLES		R\$ 471.146,72	100,00%		R\$ 106.384,72	22,58%		R\$ 181.346,00	38,49%		R\$ 183.416,00	38,93%		R\$ -	0,00%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 471.146,72	100,00%		R\$ 106.384,72	22,58%		R\$ 287.730,72	61,07%		R\$ 471.146,72	100,00%		R\$ 471.146,72	100,00%	

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA: 075.674-7
47/9983-6155 / 3346-5005



Walney Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40

**CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA**

Itajaí, 05 de maio de 2022

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

L ITAJAÍ - SC

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47)3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TP 009/2022

COMPOSIÇÃO DO BDI				
ITEM COMPONENTE DO BDI	SÍMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	3,80%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,74%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,52%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,02%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	6,64%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN				2,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
BDI				19,96%

$$\text{BDI} = [(1 + \text{AC} + \text{S} + \text{G} + \text{R}) \times (1 + \text{DF}) \times (1 + \text{L}) / (1 + \text{I1} + \text{I2} + \text{I3})] - 1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674-7

99126153 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

ITAJAÍ, 05 DE MAIO DE 2022

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

TP 009/2022

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº **4.284.485-1** e CPF nº **040.457.329-00**, residente e domiciliado na Rua **3610** nº **200** – **Apto 402** – **Ed. Celebration**, bairro: **Centro**, cidade: **Balneário Camboriú**, Estado: **SC** E-mail: **engenharia@raimondi.com.br** - Fone: **(47) 3346-5005**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agilio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40
CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA
Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691
ITAJAÍ - SC

Itajaí, 05 de maio de 2022.



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

Rua Monica Gisele Elisio, 100 - São Vicente - Itajaí - SC
CNPJ: 01.650.178/0001-40 / Inscr. Est.: 253.402.450
Fone/Fax: (47) 3346-5513
engenharia@raimondi.com.br

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

**LICITAÇÃO: TP 009/2022 - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA
LOMBARDIA NO BAIRRO CLARAÍBA NO MUNICÍPIO
DE NOVA TRENTO/SC**

LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

ENDEREÇO: PRAÇA DEL COMUNE, 126

BAIRRO: CENTRO - NOVA TRENTO - SC

DATA: 05/05/2022 - **HORA:** 08:30 / 09:00h