
 
 

 

 

MEMORIAL  DESCRITIVO 
 

 

Obra   : EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO E ENCONTRO EM CONCRETO ARMADO  

DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE JOSÉ TRIDAPALLI  
Local   :  Rua Felipe Schmidt – Bairro Ponta Fina Sul - Nova Trento- SC 

Data    :  26/03/2017 

 

0. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

0.1. DESCRIÇÃO DA OBRA 

Este memorial tem por objetivo descrever os serviços de execução da fundação e 

encontro em concreto armado da reconstrução da Ponte José Tridapalli, a ser 

construída na Rua Felipe Schmidt, Bairro Ponta Fina Sul, em Nova Trento-SC., para 

posterior instalação das vigas e laje pré-fabricadas. 

  

1. SERVIÇOS INICIAIS  

 

1.1. ISOLAMENTO DA ÁREA COM TELA 

Está prevista o isolamento da área onde serão executados os serviços com tela 

plástica de segurança laranja com altura de 1,20 m., visando a segurança do local da 

obra assim como não permitir acesso de pessoas não autorizadas ao canteiro de 

obras. 

 

2. FUNDAÇÃO 

 

2.1. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação da obra será com gabarito de madeira com o objetivo de locar posicionar 

a obra  visando o alinhamento e nivelamento da execução da reconstrução da Ponte 

José Tridapalli. 

 

2.2. ESTACA PRÉFABRICADA 26X26 

Está previsto o estaqueamento com estaca pré-fabricada de concreto com seção de 

(26x26) cm2, de acordo com locação do Projeto Estrutural. 

Foi considerado a cravação com profundidade estimada de 8,00 metros até atingir 

pelo menos nega 1. 

 

2.3. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE SOLO EM 1ª. CATEGORIA 

Após o estaqueamento, será executado a escavação mecanizada até o nível pré 

determinado como cota de nível do fundo do bloco indicado no Projeto Estrutural. 

 

 



 
 

  

2.4. ARRASAMENTO DE ESTACA  

Após a escavação e regularização do fundo do bloco, as estacas em concreto serão 

arrasadas visando a amarração com a ferragem dos blocos. 

 

2.5. FORMA DE MADEIRA 

Após arrasadas as estacas, serão posicionadas as formas de madeira nas dimensões 

indicadas em Projeto Estrutural, devidamente niveladas e travadas, para posterior 

lançamento da ferragem. 

 

2.6. AÇO CA-50 E CA-60 

A ferragem deverá atender as recomendações quanto a bitola e disposição 

apresentados no Projeto Estrutural, assim como atender a recomendação de 

recobrimento 3,00 cm para blocos garantidos com pastilhas de concreto ou 

espaçadores. 

 

2.7. LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

Antes do lançamento da ferragem deverá ser lançado camada de pelo menos 5 cm 

de espessura de concreto magro no fundo da forma de madeira, a fim de garantir que 

a ferragem esteja totalmente envolvida com concreto. 

 

2.8. CONCRETO FCK 30 MPa 

Após procedida a fiscalização da ferragem, a concretagem será liberada para 

concretagem com concreto usinado fck 30 Mpa. 

Para o início do lançamento do concreto, a forma de madeira deverá ser molhada e o 

concreto deverá ser vibrado com vibrador de imersão de acordo com as 

recomendações das normas técnicas. 

Deverá ser moldado corpo de prova para controle tecnológico do concreto lançado 

na obra da empresa fornecedora do concreto. 

 

3. INFRAESTRUTURA 

 

3.1. FORMA DE MADEIRA 

Após concretado os blocos, serão posicionadas as formas de madeira nas dimensões 

indicadas em Projeto Estrutural, devidamente niveladas e travadas, para posterior 

lançamento da ferragem do encontro em concreto armado onde serão apoiados as 

vigas pré-fabricadas. 

 

3.2. AÇO CA-50 E CA-60 

A ferragem deverá atender as recomendações quanto a bitola e disposição 

apresentados no Projeto Estrutural, assim como atender a recomendação de 

recobrimento 3,00 cm para baldrames garantidos com pastilhas de concreto ou 

espaçadores. 

 

 



 
 

 

3.3. CONCRETO FCK 30 MPa 

Após procedida a fiscalização da ferragem, a concretagem será liberada para 

execução com concreto usinado fck 30 Mpa. 

Para o início do lançamento do concreto, a forma de madeira deverá ser molhada e o 

concreto deverá ser vibrado com vibrador de imersão de acordo com as 

recomendações das normas técnicas. 

Deverá ser moldado corpo de prova para controle tecnológico do concreto lançado 

na obra da empresa fornecedora do concreto. 

 

 

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

4.1. LIMPEZA DA OBRA 

Após a execução da desforma das peças estruturais, deverá ser procedida a limpeza 

do canteiro da obra, com a remoção de todos os materiais utilizados na obra assim 

como remoção de eventuais estruturas de apoio. 

O isolamento da área deverá ser mantido em condições de isolar a área a fim de 

inibir o acesso de pessoas não autorizadas ao canteiro de obras. 
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