

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 00.820.854/0001-14
Razão Social: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA
Endereço: R DA PRACA 241 SALA 617 / PEDRA BRANCA / PALHOCA / SC / 88137-086

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/11/2022 a 03/12/2022

Certificação Número: 2022110400355783074538

Informação obtida em 07/11/2022 16:29:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIDADE MINERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Certidão nº: 38900204/2022

Expedição: 08/11/2022, às 14:24:25

Validade: 07/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIDADE MINERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.820.854/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



AO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

ANEXO II

DECLARAÇÃO

A QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.820.854/0001-14, sediada na Rua da Praça, nº 241, Ed. Office Green, Sala 617 – Pedra Branca – Palhoça/SC, declara expressamente sob as penas da lei:

- Que não foi declarada inidônea para licitar com a administração pública, nos termos do inciso IV, Art. 87, da Lei nº 8666/93 e suas alterações, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório;
- Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
- Que não está impedida de transacionar com a administração pública em qualquer de suas esferas;
- Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos;
- Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
- Que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos);
- Que tem Pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos;



- **Que se vencedora** fornecerá os produtos e/ou executará os serviços pelo(s) preço(s) proposto(s) e nos prazos estabelecidos;
- **Que sob as penas do art. 299** do código Penal, terá disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos e/ou serviços licitados, realizando a entrega e a execução nos prazos e condições previstos no edital;
- **Que não possui em seu quadro de pessoal** Servidores Públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei nº 8.666/93).

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

00.820.854/0001-14
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.
Rua da Praça, 241 - Sala 617
CEP - 88137-086 - Pedra Branca
PALHOÇA - SC

Palhoça p/ Nova Trento(SC), 24 de novembro de 2022.

QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.

Hugo Sebastião Malagoli
Sócio Procurador
CPF: 021.453.219-42

Qualidade Mineração Ltda.
Júlio César Paluch
CREA/SC 016.034-6
Engenheiro Civil

Julio Cesar Paluch
Engenheiro Civil
CREA/SC 016.034-6



– 7.1.3: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: QUALIDADE MINERACAO LTDA

Aprovado em: 02/04/2009

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Registro: 093517-5

Endereço: RUA DA PRACA, 241, SALA 617 PEDRA BRANCA
88137-086 PALHOCA SC

Número da alteração contratual: 15

Data da certificação: 22/12/2020

Capital social atual: R\$ 3.000.000,00 - TRES MILHOES DE REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) AREA(S) DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELETRICA, ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE MINAS, PARA: EXPLORACAO DO RAMO DE PAVIMENTACAO, PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTUDOS DE PROJETOS, FISCALIZACAO E CONSTRUCOES E REFORMAS EM CONSTRUCAO CIVIL, TERRAPLENAGEM, TRABALHOS TOPOGRAFICOS, ASSIM COMO A CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ASFALTO; PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO CIVIL, ATIVIDADES DE ESTUDOS E EXECUCAO DE PROJETOS, TRABALHOS TOPOGRAFICOS, FISCALIZACAO E/OU EXECUCAO DE CONSTRUCOES E REFORMAS NA CONSTRUCAO CIVIL; EMPREITEIRA DE M MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL, EXECUCAO GLOBAL DE CONSTRUCAO CIVIL, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS, RESIDENCIAIS, OU AINDA, EDIFICACOES ESPECIAIS DE CARATER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO, ASSISTENCIAL, INSTITUCIONAL, DE SADE E SEGURANCA, PBLICOS OU PRIVADOS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES, AINDA, NA EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO, OBRAS DE ARTE, OBRAS VIARIAS, GALERIAS, GALERIAS PLUVIAIS DE CONCRETO, BUEIROS, CALCADAS, COMPACTACAO DE ATERRO E/OU BASE, DRENAGENS E OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA, CONSTRUCAO E/OU MANUTENCAO DE VIAS E RODOVIAS, PONTES E GABIOES, RUAS, PRACAS, VI ADUTOS E/OU ELEVADOS, DE CONCRETO, ROTULAS, DUTOS, BEM COMO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE COBERTURA, ALVENARIA, PISOS, PINTURAS, REVESTIMENTOS, VIDRACARIAS, DEMOLICOES, ESCAVACOES, FUNDACOES, RESTAURACOES, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS, INCLUSIVE DE CONCRETO ARMADO; OBRAS DE ENGENHARIA ELETRICA, HIDRAULICA E DE PREVENCAO DE INCENDIO, PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS, RODOVIAS E LOGRADOUROS E EDIFICIOS EM GERAL, PINTURA DE POSTES, MEIO-FIOS E FAIXAS.

Responsáveis Técnicos:

Nome: JULIO CESAR PALUCH

Responsabilidade Técnica aprovada em 15/05/2009

Carteira: 13031 D Expedida pelo CREA-PR (Visada sob nro 016034-6 por este CREA-SC)

RNP: 1704939461

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA "POSSUI ATRIBUICOES PARA PROJETO E EXECUCAO DE SPDA".

Nome: DANIEL CRAVO SILVEIRA

Responsabilidade Técnica aprovada em 12/04/2017

Registro: SC S1 023868-8 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2501213939

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições do Profissional: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. ARTIGO 04 DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.

Nome: CRISTIAN ELIAS LAGOS MONTERO
Responsabilidade Técnica aprovada em 11/09/2020
Registro: SC S1 065287-0 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2501481631
Título: ENGENHEIRO DE MINAS



Atribuições do Profissional: "ARTIGO 14, ALINEA I DA RESOLUCAO NR.218/73 DO CONFEA".

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida às 11:13:11 do dia 28/03/2022 válida até 31/03/2023 .

Código de controle de certidão: **DH7B-91CF-5456-AH61**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: JULIO CESAR PALUCH

Aprovado em: 01/02/1983

CPF: 319.205.199-04

Registro: 13031 D

Expedido pelo CREA-PR

Visada sob o número: S3 016034-6 por este CREA-SC

Registro Nacional: 1704939461

Endereço: RUA ERNESTO SABOIA 599 CAMPO DO GADO
83880-000 RIO NEGRO PR

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PR

Data: 07/01/1983

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA "POSSUI ATRIBUICOES PARA PROJETO E EXECUCAO DE SPDA".

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **11:14:08** do dia **28/03/2022** válida até **31/03/2023**.

Código de controle de certidão: **0 25-1539-FD58-9H6H**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de Comprovação e Formalização Curricular e de Acervo Profissional ATESTAMOS, que a empresa **QUALIDADE CONSTRUÇÕES & PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP**, com sede na Avenida dos Lagos, nº. 389, Cidade Universitária Pedra Branca, Cep 88.137-100, Palhoça/SC, registro no CREA/SC sob nº. **093.517-5**, inscrita no CNPJ sob nº. **00.820.854/0001-14**, executou com ótimo desempenho para a **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE ITAJAÍ/SC**, inscrita no CNPJ nº. 05.647.957/0001-48, a **CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, ENTORNOS, ACESSIBILIDADE E PASSEIO PODOTÁTIL NA E.E.B. HENRIQUE DA SILVA FONTES, COM EXTENSÃO DE 1.009,02 m², NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC**, tendo resultando nos seguintes serviços:

- Projeto e Execução de **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** com 1.009,02 m²;
- Projeto e Execução de **FUNDAÇÃO PROFUNDA** em hélice contínua monitorada com 1.819,00 m;
- Projeto e Execução de **REDE HIDROSSANIÁRIA** com 1.009,02 m²;
- Execução de **ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO** com 1.009,02 m²;
- Execução de **ATERRO** externo com 305,00 m³;
- Execução de **REATERRO** manual com 715,00 m³;
- Execução de **ALVENARIA** com elementos vazados em concreto com 187,84 m² e **ALVENARIA** de 6 furos 20 cm com 1.280,82 m²;
- Execução de **COBERTURA** com telha aço zincado térmica tipo sanduíche pré-pintada com 1.165,00 m²;
- Execução de **DEMOLIÇÃO** de estrutura de concreto armado com 1.009,02 m²;
- Execução de **GINÁSIO DE ESPORTES** com 1.009,02 m²;
- Execução de **LAJOTA** em concreto sextavada 0,25x0,25x0,07 com leito de 10 cm com 810,00 m²;
- Execução de **MEIO FIO** 10x30x100 cm moldado in loco com 1.259,00 m;
- Execução de **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** em baixa tensão com medição única com 1.009,02 m²;
- Execução de **PINTURA** acrílica em 2 demãos e selador acrílico interno e externo com 2.578,42 m²;
- Execução de **PINTURA** da quadra com revestimento monolítico álcool 4 demãos e 2 demãos de verniz com poliuretano bicomposto colorido com 749,00 m²;
- Execução de **LIMPEZA** da obra com 1.009,02 m².

Responsável técnico pela execução:

Julio Cesar Paluch- Engenheiro Civil – CREA-SC nº 016.034-6.

ART's nº. 5749390-8 e 5749404-4.

Endereço da Obra: Rua Pedro Rangel, São João, nº. 202, Itajaí/SC-Cep: 88.304-430.

Período de Execução: 29/11/2011 a 30/07/2013.

Itajaí (SC), 15 de março de 2016.

Julio

Gerente de Infraestrutura-Fiscal de Obras
ADR -Itajaí



Toni Roberto de Souza
Gerente Infraestrutura
MAT.: 687381-2
CREA SC 25937-3

Rua Jorge Matos, nº. 21, Centro, Itajaí-SC
Cep: 88.302-130 – Fone: (47)3398 5900

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé Palhoça-SC, 23/11/2022

Em testº da verdade

MATEUS WAGNER
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: GQL35837-VJ00
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,44 - Selo(s): R\$3,11

BEL OTAVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Magalhães Crisemann
Scheidt, nº 277, Centro
Palhoça - SANTA CATARINA
Fone: (48) 3086-8800
Horário de Funcionamento das 9 às 18hs



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252016065278
Atividade em andamento



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JULIO CESAR PALUCH**
Registro.....: PR S3 016034-6
C.P.F.....: 319.205.199-04
Data Nasc....: 08/05/1958
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 07/01/1983 PELO(A)
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PR
CURITIBA - PR

•ART 5749390-8

Empresa.....: QUALIDADE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP
Proprietário.: ADR DE ITAJAI
Endereço Obra: RUA PEDRO RANGEL 202
Bairro.....: SÃO JOÃO
88300 - ITAJAI - SC
Registrada em: 11/03/2016 Baixada em.. 28/03/2016
Período (Previsto) - Início: 29/11/2011 Término.....: 30/07/2013
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 4624586-5
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

PROJETO
EXECUÇÃO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 1.009,02 METRO(S) QUADRADO(S)
FUNDACOES PROFUNDAS
Dimensão do Trabalho ..: 1.819,00 METRO(S)
REDE HIDROSSANITARIA
Dimensão do Trabalho ..: 1.009,02 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUÇÃO

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO
Dimensão do Trabalho ..: 1.009,02 METRO(S) QUADRADO(S)
ATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 305,00 METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 715,00 METRO(S) CUBICO(S)
ALVENARIA
Dimensão do Trabalho ..: 187,84 METRO(S) QUADRADO(S)
ALVENARIA
Dimensão do Trabalho ..: 1.280,82 METRO(S) QUADRADO(S)
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ..: 1.165,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM ESTR E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1.009,02 METRO(S) QUADRADO(S)
GINASIO DE ESPORTES

Certidão de Acervo Técnico nº 252016065278 emitida em 28/03/2016

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original do que dou fé
Palhoça-SC, 23/11/2022

Em testº _____ da verdade

MATEUS WAGNER
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: GQL35836-4TES
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



BELO OTAVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Malitês Crisemann
Scheidt, nº 277 - Centro
Fones: (48) 3086-8500
PALHOÇA - SANTA CATARINA
Hóspede de Funcionamento das S. C. B. 1818



Emolumentos: R\$ 4,44 - Selo(s): R\$3,11



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252016065278
Atividade em andamento



Dimensão do Trabalho ... 1.009,02 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO EM LAJOTAS
Dimensão do Trabalho ... 810,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SUBSTITUICAO DA ART PRINCIPAL POR CORRECAO NOS ITENS EXECUTADOS E
METRAGEM

•ART 5749404-4

Empresa..... QUALIDADE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOE LTDA EPP
Proprietário.: ADR DE ITAJAI
Endereço Obra: RUA PEDRO RANGEL 202
Bairro..... SAO JOAO
88300 - ITAJAI - SC
Registrada em: 11/03/2016 Baixada em.. 28/03/2016
Período (Previsto) - Início: 29/11/2011 Término.....: 30/07/2013
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 5749390-8
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

EXECUCAO

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 1.259,00 METRO(S)

INSTALACAO RESIDENCIAL OU COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICAO UNICA

Dimensão do Trabalho ... 1.009,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ... 2.578,42 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ... 749,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LIMPEZA

Dimensão do Trabalho ... 1.009,02 METRO(S) QUADRADO(S)

ANOTACAO DE COMPLEMENTACAO DA ART POR FALTA DE CAMPO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A021827 a A021827, o atestado contendo 001 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252016065278
28/03/2016,13:10:01

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea(www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252016065278 emitida em 28/03/2016

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fe
Palhoça-SC, 23/11/2022

Em teste da verdade

MATEUS WAGNER
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: GQL35835-26JV
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



BELO OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Matildes Crisemann
Schmidt, nº 277 - Centro
Fone: (48) 3088-8500
PALHOÇA - SANTA CATARINA
Horário de Funcionamento das 9h às 18h



Emolumentos: R\$ 4,44 - Selo(s): R\$3,11




Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252016065278
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Certidão de Acervo Técnico nº 252016065278 emitida em 28/03/2016

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 23/11/2022

Em testº _____ da verdade

BEL OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Matildes Criesemann
Scheidt, nº 277 - Centro
Fone: (48) 3086-8500
PALHOÇA - SANTA CATARINA



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS

MATEUS WAGNER
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: GQL35834-ML3U
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,44 - Selo(s): R\$3,11



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JULIO CESAR PALUCH**

Registro.....: PR S3 016034-6

C.P.F.....: 319.205.199-04

Data Nasc....: 08/05/1958

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 07/01/1983 PELO(A)

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PR

CURITIBA - PR

•**ART 7548442-7**

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE

Endereço Obra: RUA FRANCISCO SEVERINO DE SOUZA E OUTRAS S N

Bairro.....: DISTRITO INDUSTRIAL

88100 - SAO JOSE - SC

Registrada em: 15/10/2020 Baixada em.. 16/10/2020

Período (Previsto) - Início: 18/09/2019 Término.....: 17/09/2020

Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 7548317-7

Profissional: 105422-0 ARIEL NESI

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7446314-7

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

PROJETO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 41.462,52 METRO(S) QUADRADO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 41.462,52 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ...: 41.462,52 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ...: 390,40 METRO(S)

REMOCAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ...: 25.508,31 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 5.633,00 METRO(S)

EXECUCAO

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ...: 37.030,17 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM VIAS E/OU TIPOS DE TRANSPORTE

Dimensão do Trabalho ...: 978.984,04 METROS CUBICOS/KM

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 31.542,17 METRO(S) CUBICO(S)

REATERRO



Dimensão do Trabalho ... 9.430,65 METRO(S) CUBICO(S)

BUEIRO

Dimensão do Trabalho ... 4.184,00 METRO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ... 760,61 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENAGEM PAVIMENTACAO E SINAL VIARIA DAS RUAS FRANCISCO SEVERINO DE SOUZA GOV JOSE BOABAIID JOAO SELL NO BAIRRO FAZENDA SANTO ANTONIO E DISTRITO INDUSTRIAL CT 141 2019

•ART 7548484-2

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE

Endereço Obra: RUA FRANCISCO SEVERINO DE SOUZA E OUTRAS S N

Bairro..... DISTRITO INDUSTRIAL

88100 - SAO JOSE - SC

Registrada em: 15/10/2020 Baixada em.. 16/10/2020

Período (Previsto) - Início: 18/09/2019 Término.....: 17/09/2020

Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 7548317-7

Profissional: 105422-0 ARIEL NESI

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7548442-7

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

EXECUCAO

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 110,00 UNIDADE(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ... 216,00 UNIDADE(S)

REGULARIZACAO

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ... 34.237,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ... 19.246,67 METRO(S) CUBICO(S)

LIMPEZA

Dimensão do Trabalho ... 34.031,66 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ... 34.031,66 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 34.031,66 METRO(S) QUADRADO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM VIAS E/OU TIPOS DE TRANSPORTE

Dimensão do Trabalho ... 141.918,22 TONELADA(S)/KM

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 2.041,90 METRO(S) CUBICO(S)

CALCADA

Dimensão do Trabalho ... 2.855,27 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 7.095,54 METRO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ... 7.095,54 METRO(S)





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENAGEM PAVIMENTACAO E SINAL VIARIA DAS RUAS FRANCISCO SEVERINO DE SOUZA GOV JOSE BOABAID JOAO SELL NO BAIRRO FAZENDA SANTO ANTONIO E DISTRITO INDUSTRIAL CT 141 2019

•ART 7548496-6

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE
Endereço Obra: RUA FRANCISCO SEVERINO DE SOUZA E OUTRAS S N
Bairro..... DISTRITO INDUSTRIAL
88100 - SAO JOSE - SC



Registrada em: 15/10/2020 Baixada em.. 16/10/2020

Período (Previsto) - Início: 18/09/2019 Término.....: 17/09/2020

Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 7548317-7

Profissional: 105422-0 ARIEL NESI

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7548442-7

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

EXECUCAO

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 18,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SARJETA

Dimensão do Trabalho ... 179,40 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENAGEM PAVIMENTACAO E SINAL VIARIA DAS RUAS FRANCISCO SEVERINO DE SOUZA GOV JOSE BOABAID JOAO SELL NO BAIRRO FAZENDA SANTO ANTONIO E DISTRITO INDUSTRIAL CT 141 2019

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100001351, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021124801
11/01/2021, 16:46:04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acessos e o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creaonline/validacao_certificacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do processo nº 72100001351 CAT nº 252021124801 de 11/01/2021, página 3 de 6





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto e declaro para os devidos fins, que a empresa **QUALIDADE CONSTRUÇÕES & PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. **00.820.854/0001-14**, com sede na Avenida dos Lagos, nº. 389, Cidade Universitária Pedra Branca, Cep 88.137-100, Palhoça/SC, registro no CREA/SC sob nº. 093.517-5, executou para **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, inscrita no CNPJ nº. **82.892.274/0001-05**, os serviços discriminados a seguir:

OBJETO: Execução de serviços de Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária das Ruas Francisco Severino de Souza, Gov. José Boabaid, Gov. Aderbal Ramos da Silva, Pedro Maivorne, Possíbio Silva do Vale e Valdir João Sell, no bairro Fazenda Santo Antônio e Distrito Industrial, no município de São José, conforme **CONTRATO nº 141/2019**, compreendendo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|----------|---|-------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Projeto executivo (Topografia e acompanhamento de campo). | M2 | 41.462,52 |
| 1.2 | Placa de Obras. | M2 | 18,00 |
| 1.3 | Isolamento/ Sinalização com Tela Laranja 5mm. Fixada com pontalotes de madeira ou barras de ferro. | M | 390,40 |
| 1.5 | Remoção de lajotas com transporte. | M2 | 25.508,31 |
| 1.6 | Remoção de meio fio. | M | 5.633,00 |
| 1.7 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m* | M3 | 6.311,24 |
| 1.8 | Transporte de pavimentação removida, rodovia pavimentada, DMT até 15 km). | M3*Km | 94.668,49 |
| 2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | |
| 2.1 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório (almoxarifado), completo, sem divisórias internas | MES | 8,00 |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | |
| 3.1 | Engenheiro Civil de Obra Pleno | MES | 8,00 |
| 3.2 | Encarregado Geral de Obras | MES | 8,00 |
| 3.3 | Topógrafo | MES | 8,00 |
| 4 | TERRAPLANAGEM | | |
| 4.1 | Escavação e carga mecânica de solos inservíveis. | M3 | 23.178,35 |
| 4.2 | Reaterro com areia (adensamento hidráulico). | M3 | 3.723,21 |
| 4.3 | Transporte de material impróprio (Dmt 15km). | M3*Km | 347.675,25 |
| 4.4 | Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante. | M3 | 3.723,21 |
| 4.5 | Transporte com caminhão basculante 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30Km | M3*Km | 111.696,30 |





| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|----------|--|-------|------------|
| 5 | DRENAGEM | | |
| 5.1 | Escavação e carga mecânica de solos inservíveis. | M3 | 8.363,82 |
| 5.2 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. | M2 | 5.071,09 |
| 5.3 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. | M3 | 760,61 |
| 5.4 | Reaterro com areia (adensamento hidráulico). | M3 | 5.707,44 |
| 5.5 | Fornecimento e assentamento de BSTC DN30cm - SIMPLES. | M | 600,00 |
| 5.6 | Fornecimento e Assentamento de BSTC DN40cm - simples. | M | 224,00 |
| 5.7 | Fornecimento e assentamento de BSTC DN60cm - CA1. | M | 2.080,00 |
| 5.8 | Fornecimento e assentamento de BSTC DN80cm -CA1. | M | 342,00 |
| 5.9 | Fornecimento e Assentamento de BSTC DN100cm - CA1. | M | 503,00 |
| 5.10 | Fornecimento e Assentamento de BSTC DN120cm - CA2. | M | 153,00 |
| 5.11 | Fornecimento e Assentamento de BSTC DN150cm - CA2. | M | 282,00 |
| 5.12 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais. | UNID. | 110,00 |
| 5.14 | Boca de lobo simples - grelha de ferro fundido - areia e brita comerciais. | UNID. | 216,00 |
| 5.15 | Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante. | M3 | 5.707,44 |
| 5.16 | Transporte com caminhão basculante 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30Km. | M3*Km | 171.223,20 |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 6.1 | Regularização e compactação de subleito. | M2 | 34.237,00 |
| 6.2 | Execução e compactação de base e ou sub-base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte. | M3 | 13.426,38 |
| 6.3 | Execução e compactação de base ou sub-base com brita graduada simples, exclusive carga e transporte. | M3 | 5.820,29 |
| 6.4 | Limpeza e varredura de pista. | M2 | 34.031,66 |
| 6.5 | Imprimação com CM-30. | M2 | 34.031,66 |
| 6.6 | Pintura de Ligação com RR-2C. | M2 | 34.031,66 |
| 6.7 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 TxKm em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superior a 100 Km. | T*Km | 141.918,22 |
| 6.8 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0cm exclusive transporte. | M3 | 2.041,90 |
| 6.9 | Carga manobras e descargas de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m ³ , descarga em vibro-acabadora. | M3 | 2.041,90 |
| 6.10 | Transporte com caminhão basculante 10m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana. | M3*Km | 61.257,00 |
| 6.11 | Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante. | M3 | 19.246,38 |
| 6.12 | Transporte com caminhão basculante 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 10Km. | M3*Km | 192.463,80 |

Registro realizado eletronicamente, para conferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: http://www.crea-sc.org.br/creaem/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Atuação Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a pedido do protocolo nº 72100001351 CAT nº 252021124801 de 11/01/2021, página 5 de 6



[Handwritten signatures and marks]



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | Fils nº |
|------|---|-------|------------|---------|
| 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | |
| 7.1 | Execução de calçadas em concreto, com espessura de 7,0cm. | M2 | 2.855,27 | |
| 7.2 | Fornecimento e assentamento de Meio-fio em concreto pré-moldado 12/15x30x100cm. | M | 7.095,54 | |
| 7.3 | Sarjeta de concreto. | M2 | 179,40 | |
| 7.4 | Corte de asfalto com disco. | M | 7.095,54 | |

Responsáveis técnicos pela execução:

Julio Cesar Paluch – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 016.034-6.

ART nº: 7548442-7, 7548484-2, 7548496-6.

Ariel Nesi – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 105422-0.

ART nº: 7548317-7, 7548375-4, 7548388-6.

Endereço da Obra: Ruas Francisco Severino de Souza, Gov. José Boabaid, Gov. Aderbal Ramos da Silva, Pedro Maivorne, Possíbio Silva do Vale e Valdir João Sell, do bairro Fazenda Santo Antônio e Distrito Industrial, no município de São José.

Período de Execução: 18/09/2019 á 17/09/2020.

Palhoça (SC), 15 de outubro de 2020.

Registro realizado eletronicamente, para conferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: http://www.crea-sc.org.br/creaonline/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Atuação Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100001351 CAT nº 252021124801 de 11/01/2021, página 6 de 6



Jailson Hames
Engenheiro Civil – CREA/SC 54.125-3

Milton Bley Junior
Secretário de Infraestrutura



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **JULIO CESAR PALUCH**

Registro.....: PR S3 016034-6

C.P.F.....: 319.205.199-04

Data Nasc.....: 08/05/1958

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 07/01/1983 PELO(A)

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PR

CURITIBA - PR

•**ART 6725546-0**

Empresa.....: QUALIDADE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOE LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Endereço Obra: RUA ALBINO PHILLIPE POTRICH E OUTRA S N

Bairro.....: CENTRO

89500 - CACADOR - SC

Registrada em: 28/09/2018 Baixada em.. 10/10/2018

Período (Previsto) - Início: 30/03/2016 Término.....: 31/12/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6725522-2

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

EXECUCAO

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ...: 24,00 UNIDADE(S)

COMPLEMENTACAO DA ART

•**ART 6737131-9**

Empresa.....: QUALIDADE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOE LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Endereço Obra: RUA ALBINO PHILLIPE POTRICH E OUTRA S N

Bairro.....: CENTRO

89500 - CACADOR - SC

Registrada em: 08/10/2018 Baixada em.. 10/10/2018

Período (Previsto) - Início: 30/03/2016 Término.....: 31/12/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6725516-8

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

REMOCAO

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS

Dimensão do Trabalho ...: 990,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

GALERIA





Dimensão do Trabalho ... 18,00 METRO(S)
ATERRO
Dimensão do Trabalho ... 6.946,48 METRO(S) CUBICO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensão do Trabalho ... 29.544,43 METRO(S) QUADRADO(S)
DEMOLICAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ... 49,70 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
LASTRO DE BRITA
Dimensão do Trabalho ... 785,92 METRO(S) CUBICO(S)
SARJETA
Dimensão do Trabalho ... 1.459,60 METRO(S)
SINALIZACAO HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ... 1.858,08 METRO(S) QUADRADO(S)
LASTRO DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ... 15,02 METRO(S) CUBICO(S)
MUROS DE GABIAO
Dimensão do Trabalho ... 1.653,00 METRO(S) CUBICO(S)
BOCA DE LOBO
Dimensão do Trabalho ... 77,00 UNIDADE(S)
SUBST 6725516 8 POR ADEQUACAO NA ART

•ART 6737871-1

Empresa.....: QUALIDADE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOE LTDA EPP
Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
Endereço Obra: RUA ALBINO PHILLIPE POTRICH E OUTRA S N
Bairro..... CENTRO
89500 - CACADOR - SC
Registrada em: 09/10/2018 Baixada em.. 10/10/2018
Período (Previsto) - Início: 30/03/2016 Término.....: 31/12/2018
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6737125-4
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

LOCACAO

EXECUCAO

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ... 29.557,20 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 29.557,20 METRO(S) QUADRADO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM VIAS E/OU TIPOS DE TRANSPORTE

Dimensão do Trabalho ... 5.645,77 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 26.720,75 METRO(S) CUBICO(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 4.439,69 METRO(S) CUBICO(S)





IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ...: 29.557,20 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ...: 4.433,58 TONELADA(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 6.942,00 METRO(S)

LIMPEZA

Dimensão do Trabalho ...: 21.695,66 METRO(S) QUADRADO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 3.432,00 METRO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ...: 10.904,18 METRO(S) CUBICO(S)

SUBST CORRECAO DA EMPRESA EXECUTORA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800107333, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018100177

11/12/2018, 15:25:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: <https://crea-sc.org.br/crea/valcentido.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.


Registro realizado a partir do protocolo nº 71800107333 de 11/12/2018, página 3 de 6
CAT nº 252018100177





Prefeitura Municipal de Caçador

Instituto de pesquisa e planejamento urbano de Caçador



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de Comprovação e Formalização Curricular e de Acervo Profissional ATESTAMOS, que a empresa **QUALIDADE CONSTRUÇÕES & PAVIMENTAÇÕES LTDA**, com sede na Avenida dos Lagos, nº. 389, Cidade Universitária Pedra Branca, Cep 88.137-100, Palhoça/SC, registro no CREA/SC sob nº. **093.517-5**, inscrita no CNPJ sob nº. **00.820.854/0001-14**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC**, inscrita no CNPJ nº. **83.074.302/0001-31**, a **EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS RUAS ALBINO PHELIPE POTRICH E GUILHERME LAURO RUPP, LOCALIZADAS NO BAIRRO MARTELLO, MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC**, conforme Contrato nº. **021/2016**, tendo resultando os seguintes serviços:


-RUA GUILHERME LAURO RUPP:

| DESCRIÇÃO | UND. | QUANTIDADE EXECUTADA |
|---|----------------|----------------------|
| LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE TOPOGRAFIA. | m ² | 3.360,00 |
| EXECUÇÃO DE CARGA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE. | m ³ | 1.068,93 |
| EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA. | m ³ | 763,52 |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 30 CM - INCL. INSTALAÇÃO. | m | 80,00 |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO SIMPES Ø 40 CM - INCL. INSTALAÇÃO. | m | 380,00 |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 60 CM - INCL. INSTALAÇÃO. | m | 15,00 |
| EXECUÇÃO DE REATERRO DE VALAS COM BRITA 2. | m ³ | 652,00 |
| EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM MACADAME SECO - NIVELADA E COMPACTADA. | m ³ | 672,00 |
| EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA - NIVELADA E COMPACTADA. | m ³ | 504,00 |
| EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30. | m ² | 3.360,00 |
| EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C. | m ² | 3.360,00 |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE C.A.U.Q, CORRESPONDENTE Á 3.360,00 M ² E 201,60 M ³ . | ton. | 504,00 |
| EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12x15x30) CM. | m | 840,00 |
| EXECUÇÃO DE LIMPEZA DA AREA. | m ² | 1.420,00 |



Prefeitura Municipal de Caçador

Instituto de pesquisa e planejamento urbano de Caçador




RUA: ALBINO PHELPE POTRICH:

| DESCRIÇÃO | UND. | QUANTIDADE EXECUTADA |
|--|----------------|----------------------|
| LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE TOPOGRAFIA. | m ² | 26.197,20 |
| EXECUÇÃO DE CARGA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE. | m ³ | 4.576,84 |
| EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA. | m ³ | 8.162,19 |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 30 CM - INCL. INSTALAÇÃO. | m | 412,00 |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO SIMPES Ø 40 CM - INCL. INSTALAÇÃO. | m | 1.310,00 |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 60 CM - INCL. INSTALAÇÃO. | m | 1.080,00 |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 80 CM - INCL. INSTALAÇÃO. | m | 146,00 |
| EXECUÇÃO DE REATERRO DE VALAS COM BRITA 2. | m ³ | 3.787,22 |
| EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM MACADAME SECO - NIVELADA E COMPACTADA. | m ³ | 5.658,60 |
| EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA - NIVELADA E COMPACTADA. | m ³ | 3.929,58 |
| EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30. | m ² | 26.197,20 |
| EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C. | m ² | 26.197,20 |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE C.A.U.Q, CORRESPONDENTE À 26.197,20 M ² E 1.571,83 M ³ . | ton. | 3.929,58 |
| EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12x15x30) CM. | m | 6.102,00 |
| EXECUÇÃO DE LIMPEZA DA ÁREA. | m ² | 14.065,66 |
| EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m ² | 5.670,00 |
| EXECUÇÃO DE ATERRO APILOADO (H=15 CM). | m ³ | 2.124,48 |
| EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA. | m ³ | 4.822,00 |
| EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO. | m ³ | 1.885,94 |
| EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª. CATEGORIA. | m ³ | 15.896,60 |
| EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO E REGULARIZAÇÃO. | m ² | 29.544,43 |
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CORRESPONDENTE À 828,33 M ² E 124,25 TONELADAS. | m ³ | 49,70 |



Prefeitura Municipal de Caçador-SC

Instituto de pesquisa e planejamento urbano de caçador.




| | | |
|---|----------------|----------|
| EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA 1. | m ³ | 785,92 |
| EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 08. | m | 1.459,60 |
| REMOÇÃO E ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS. | m ² | 990,00 |
| EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXAS LATERAIS E CENTRAIS). | m ² | 1.699,58 |
| EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (TRAVESSIA ELEVADA). | m ² | 158,50 |
| EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS. | m ³ | 12,50 |
| EXECUÇÃO DE CONCRETO 15 MPA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS. | m ³ | 12,50 |
| EXECUÇÃO DE BASE EM RACHÃO COMPACTADO. | m ³ | 140,00 |
| EXECUÇÃO DE GABIÃO EM AÇO GALVANIZADO TIPO CAIXA COM COLOCAÇÃO DE RACHÃO. | m ³ | 1.653,00 |
| EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK-20 MPA (EM CAIXA DE PASSAGEM). | m ³ | 2,52 |
| EXECUÇÃO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA. | m ² | 540,00 |
| EXECUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL - BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M. | m | 18,00 |
| EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA CONCR. BLS 01 AC/BC. | unid. | 77,00 |
| EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA. | unid. | 24,00 |

Responsável Técnico: Julio Cesar Paluch - Engenheiro Civil - CREA-SC nº 016.034-6. ART's: 6737871-1, 6737131-9 e 6725546-0.

Endereço da obra: Rua Albino Phelipe e Outra, Centro, s/n, Caçador/SC. Cep: 89.500-000.

Período de execução: 30/03/2016 á 26/09/2018.

Caçador (SC), 28 de setembro de 2018.


Prefeitura Municipal de Caçador/SC
Eng.º Fiscal Emerson Schmidt



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JULIO CESAR PALUCH**

Registro.....: PR S3 016034-6

C.P.F.....: 319.205.199-04

Data Nasc.....: 08/05/1958

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 07/01/1983 PELO(A)

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PR

CURITIBA

- PR



•**ART 7154015-1**

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE

Endereço Obra: RUA BERTOLINO JOAO SAGAIS E OUTRAS S N

Bairro.....: SERRARIA

88100 - SAO JOSE

- SC

Registrada em: 10/10/2019

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 02/10/2019 Término.....: 21/09/2020

Autoria: EQUIPE

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Tipo...: NORMAL

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•**ART 7154051-8**

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE

Endereço Obra: RUA BERTOLINO JOAO SAGAIS E OUTRAS S N

Bairro.....: SERRARIA

88100 - SAO JOSE

- SC

Registrada em: 10/10/2019

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 02/10/2019 Término.....: 21/09/2020

Autoria: EQUIPE

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7154015-1

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Registro realizado eletronicamente, para aferir a autenticidade do código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao_certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000054520, CAT nº 252020119881 de 24/07/2020, página 1 de 6





•ART 7154119-3

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE

Endereço Obra: RUA BERTOLINO JOAO SAGAIS E OUTRAS S N

Bairro..... SERRARIA

88100 - SAO JOSE

- SC

Registrada em: 10/10/2019

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 02/10/2019 Término.....: 21/09/2020

Autoria: EQUIPE

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7154015-1

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 7154123-1

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE

Endereço Obra: RUA BERTOLINO JOAO SAGAIS E OUTRAS S N

Bairro..... SERRARIA

88100 - SAO JOSE

- SC

Registrada em: 10/10/2019

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 02/10/2019 Término.....: 21/09/2020

Autoria: EQUIPE

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7154015-1

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000054520, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020119881

24/07/2020, 10:45:44



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252020119881
Atividade em andamento

50

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para atestar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea-net/validar-certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000054520
CAT nº 252020119881 de 24/07/2020, página 3 de 6



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto e declaro para os devidos fins, que a empresa **QUALIDADE CONSTRUÇÕES & PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. **00.820.854/0001-14**, com sede na Avenida dos Lagos, nº. 389, Cidade Universitária Pedra Branca, Cep 88.137-100, Palhoça/SC, registro no CREA/SC sob nº. 093.517-5, executou para **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, inscrita no CNPJ nº. **82.892.274/0001-05**, os serviços discriminados a seguir:

OBJETO: Execução de serviços de Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária das Ruas Bertolino João Sagaz, Operários, Gaivota, João de Barro, Sabiá, Vicente Tomaz Coelho, Nelson Miguel da Silva, Vitória, Nova Caledônia, Claudio Hoffamn, Ligação da Belo Horizonte com Léo Augusto da Silva e Alda Ribeiro Cajazeiras, no bairro Serraria, no município de São José, garantindo a carga, transporte e destinação final dos entulhos e materiais resultantes dos serviços executados, conforme **CONTRATO nº 144/2019**, compreendendo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|----------|--|-------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Projeto executivo (Topografia e acompanhamento de campo). | M2 | 16.329,13 |
| 1.2 | Placa de Obras. | M2 | 36,00 |
| 1.3 | Isolamento / Sinalização com Tela Laranja 5mm, fixada com pontaletes de madeira ou barras de ferro. | M | 87,00 |
| 1.5 | Remoção de lajotas e ou calçadas com transporte. | M2 | 16.329,13 |
| 1.6 | Remoção de meio-fio. | M | 3.306,00 |
| 1.7 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³. | M3 | 2.847,94 |
| 1.8 | Transporte de pavimentação removida, rodovia pavimentada, DMT até 15 km). | M3XKM | 67.263,37 |
| 4 | TERRAPLENAGEM | | |
| 4.1 | Escavação e carga mecânica de solos inservíveis. | M3 | 7.966,88 |
| 4.2 | Reaterro com areia (adensamento hidráulico). | M3 | 2.633,76 |
| 4.3 | Transporte de material impróprio (Dmt 5km). | M3XKM | 37.276,41 |
| 4.4 | Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante. | M3 | 2.921,52 |
| 4.5 | Transporte com caminhão basculante 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30Km. | M3XKM | 79.012,80 |
| 5 | DRENAGEM | | |
| 5.1 | Escavação e carga mecânica de solos inservíveis. | M3 | 5.826,34 |
| 5.2 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência, AF_06/2016. | M2 | 3.751,20 |





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

52

Pref. Mun. de Nova Trento

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|----------|---|-------|------------|
| 5 | DRENAGEM | | |
| 5.3 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência AF 06/2016. | M3 | 562,70 |
| 5.4 | Reaterro com areia (adensamento hidráulico). | M3 | 4.377,68 |
| 5.5 | Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante. | M3 | 4.569,57 |
| 5.6 | Transporte com caminhão basculante 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30Km. | M3XKM | 137.087,19 |
| 5.7 | Fornecimento e Assentamento de BSTC DN30cm - simples. | M | 608,00 |
| 5.8 | Fornecimento e Assentamento de BSTC DN40cm - simples. | M | 682,00 |
| 5.9 | Fornecimento e Assentamento de BSTC DN60cm - CA1. | M | 1.613,00 |
| 5.10 | Fornecimento e Assentamento de BSTC DN80cm - CA1. | M | 127,00 |
| 5.11 | Fornecimento e Assentamento de BSTC DN100cm - CA1. | UN | 144,00 |
| 5.12 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais. | M | 86,00 |
| 5.13 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais. | UN | 89,00 |
| 5.15 | Boca de lobo simples - com grelha metálica BLSGM 01 - areia e britas comerciais. | UN | 142,00 |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 6.1 | Regularização e compactação de subleito. | M2 | 16.329,13 |
| 6.2 | Execução e compactação de base e ou sub-base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte. | M3 | 2.775,91 |
| 6.3 | Execução e compactação de base ou sub-base com Brita graduada simples, exclusive carga e transporte. | M3 | 2.122,75 |
| 6.4 | Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante. | M3 | 4.898,65 |
| 6.5 | Transporte com caminhão basculante 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 10Km. | M3XKM | 50.603,54 |
| 6.6 | Limpeza e Varredura de Pista. | M2 | 14.126,83 |
| 6.7 | Imprimação com CM-30. | M2 | 14.126,83 |
| 6.8 | Pintura de Ligação com RR-2C. | M2 | 14.126,83 |
| 6.9 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 TxKm em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superior a 100 Km AF 02/2016. | TXKM | 49.337,47 |
| 6.10 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0cm exclusive transporte. | M3 | 706,33 |
| 6.11 | Carga manobras e descargas de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m ³ , descarga em vibro-acabadora. | M3 | 706,33 |
| 6.12 | Transporte com caminhão basculante 10m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana. | M3XKM | 21.189,85 |
| 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| 7.1 | Execução de calçadas em concreto, com espessura de 7,0cm. | M2 | 1.003,22 |
| 7.2 | Fornecimento e assentamento de Meio-fio em concreto pré-moldado 12/15x30x100cm. | M | 3.306,00 |
| 7.4 | Corte de asfalto com disco. | M | 3.306,00 |

Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direlmento no sítio: https://pcrea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acelva Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a parti protocolo nº 72000054520 07/2020, página 5 de 6

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

53
Pref. Mun. de Nova Trento
Fls n°

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|------|---|-------|------------|
| 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| 7.5 | Piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10 cm, espessura 6 cm. Incluindo base de areia, material e mão de obra. | M2 | 2.232,00 |
| 7.6 | Piso intertravado direcional, com bloco retangular cor vermelha de 20x10 cm, espessura 6 cm. Incluindo base de areia, material e mão de obra. | M2 | 173,60 |
| 7.11 | Pergolado em eucalipto autoclavado, com pintura esmalte para 3 unidades contendo cada uma: (4 pilares 20x20cm, 2 vigas 13x08cm e 20 ripas 12x06cm) incluindo mão de obra e instalação conforme projeto. | M3 | 1,95 |
| 7.13 | Mesa de xadrez pré-moldado de concreto, acompanhada de 4 bancos pré-moldado, chumbado na calçada. | UND | 6,00 |

Responsável técnico pela execução:

Julio Cesar Paluch – Engenheiro Civil – CREA-SC n° 016.034-6.

ART n°: 7154015-1, 7154051-8, 7154119-3, 7154123-1.

Endereço da Obra: Ruas Bertolino João Sagaz, Operários, Gaivota, João de Barro, Sabiá, Vicente Tomaz Coelho, Nelson Miguel da Silva, Vitória, Nova Caledônia, Claudio Hoffamn, Ligaçao da Belo Horizonte com Léo Augusto da Silva e Alda Ribeiro Cajazeiras, no bairro Serraria, no município de São José.

Período de Execução: 18/09/2019 á 27/05/2020.

Palhoça (SC), 22 de julho de 2020.


Jailson Hames

Engenheiro Civil – CREA/SC 54.125-3

Eng° Jailson Hames

Diretor Geral - CREA/SC 054125-3

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


Milton Bley Junior

Secretário de Infraestrutura



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Professional.: **JULIO CESAR PALUCH**
Registro.....: PR S3 016034-6
C.P.F.....: 319.205.199-04
Data Nasc.....: 08/05/1958
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 07/01/1983 PELO(A)
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PR
CURITIBA - PR

•ART 6884881-0

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA
Endereço Obra: RUA JOAO FRANCISCO BARCELOS JUNIOR S N
Bairro..... BELA VISTA
88130 - PALHOCA - SC
Registrada em: 22/02/2019 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 15/02/2019 Término.....: 15/02/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6884539-1
Professional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 7088658-5

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA
Endereço Obra: RUA JOAO FRANCISCO BARCELOS JUNIOR S N
Bairro..... BELA VISTA
88130 - PALHOCA - SC
Registrada em: 20/08/2019 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 15/02/2019 Término.....: 15/02/2020
Autoria: EQUIPE
Professional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6884539-1
Professional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000054428 CAT nº 252020119875 de 24/07/2020, página 1 de 8





•ART 7088689-5

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA
Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA
Endereço Obra: RUA JOAO FRANCISCO BARCELOS JUNIOR S N
Bairro..... BELA VISTA
88130 - PALHOCA - SC
Registrada em: 20/08/2019 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 15/02/2019 Término.....: 15/02/2020
Autoria: EQUIPE
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6884910-0
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 7093082-0

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA
Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA
Endereço Obra: RUA JOAO FRANCISCO BARCELOS JUNIOR S N
Bairro..... BELA VISTA
88130 - PALHOCA - SC
Registrada em: 23/08/2019 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 15/02/2019 Término.....: 15/02/2020
Autoria: EQUIPE
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7088658-5
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000054428, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020119875
24/07/2020, 08:56:55

Registro realizado eletronicamente, para obter, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creaem/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000054428 de 24/07/2020, página 2 de 8
CAT nº 252020119875





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTAI
252020119875
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000054428 CAT nº 252020119875 de 24/07/2020, página 3 de 8





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de Comprovação e Formalização Curricular e de Acervo Profissional ATESTAMOS, que a empresa **QUALIDADE CONSTRUÇÕES & PAVIMENTAÇÕES LTDA**, com sede na Avenida dos Lagos, nº. 389, Cidade Universitária Pedra Branca, Cep 88.137-100, Palhoça/SC, registro no CREA/SC sob nº. **093.517-5**, inscrita no CNPJ sob nº. **00.820.854/0001-14**, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**, inscrita no CNPJ nº. **82.892.316/0001-08**, cujo objeto foi a **EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO – TRECHO 1- BELA VISTA, PALHOÇA (SC)**, tendo sido consagrada vencedora, conforme Contrato 004/2019, resultando nos seguintes serviços:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANTIDADE |
|----------|--|--------|------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - MODELO BADESC-CIDADES. | M2 | 3,00 |
| 1.2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. | M2 | 8.941,72 |
| 1.3 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE DRENAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO. | M | 1.408,00 |
| 1.4 | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO. | M³ | 11,20 |
| 1.5 | REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO Á PARALELEPIEDOS. | M² | 224,00 |
| 1.7 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO C/ EMPILHAMENTO. | M | 400,00 |
| 1.8 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA/PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES, C/ MARTELETE. | M³ | 7,20 |
| 1.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT=10KM. | M3XK M | 313,60 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA, LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. | M3 | 474,60 |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. | M3 | 1.853,70 |

Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://portal.crea-sc.org.br/creaneat/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acreditação Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000054428 de 07/2020, página 4 de 8
CAT nº 252020119875 de 07/2020



Av. Hilza Terezinha Pagani, 289
Parque Residencial Pagani
88130-000 - Palhoça - SC
Tel.: (48) 3279-1700

Review

[Handwritten signature]



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA



| | | | |
|----------|---|----------------|-----------|
| 2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. | M3 | 383,79 |
| 2.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. | M3 | 1.367,35 |
| 2.5 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 6.167,28 |
| 2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA. | M2 | 8.403,43 |
| 2.7 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE. | M3 | 6.744,44 |
| 2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT=10KM. | M3XK M | 94.780,30 |
| 2.9 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 1.932,79 |
| 2.10 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 1.344,55 |
| 2.11 | REFORÇO DE SUBLEITO COM COMPACTAÇÃO, EXCLUSIVE MATERIAL. | M ³ | 580,79 |
| 2.12 | PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO. | M3 | 580,79 |
| 3 | DRENAGEM E OAC | | |
| 3.1 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTAS ENVOLVIDAS POR MANTA GEOTÊXTIL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 198,00 |
| 3.2 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTAS ENVOLVIDAS POR MANTA GEOTÊXTIL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 336,00 |
| 3.3 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTAS ENVOLVIDAS POR MANTA GEOTÊXTIL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 158,00 |
| 3.4 | TUBO DE CONCRETO (ARMADO) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTAS ENVOLVIDAS POR MANTA GEOTÊXTIL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 184,00 |
| 3.5 | TUBO DE CONCRETO (ARMADO) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTAS ENVOLVIDAS POR MANTA GEOTÊXTIL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 428,00 |

Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://crea-sc.org.br/crea-net/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acreditação Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000054428 de 07/2020, página 5 de 8
CAT nº 252020119875 de 07/2020, página 5 de 8




PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALHOÇA

Av. Hílza Terezinha Pagani, 289
Parque Residencial Pagani
88130-000 - Palhoça - SC
Tel.: (48) 3279-1700

Review

fl



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA



| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 3.6 | TUBO DE CONCRETO (ARMADO) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTAS ENVOLVIDAS POR MANTA GEOTÊXTIL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 104,00 |
| 3.7 | CAIXA COLETORA EM PAVER, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, GRADE DE CAPTAÇÃO EM FERRO FUNDIDO E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, PARA TUBO D=0,30 E 0,40. | UNID | 42,00 |
| 3.8 | CAIXA DE JUNÇÃO EM PAVER PAREDE DUPLA, PARA TUBO D=0,40M, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES E TAMPA EM CONCRETO ARMADO. | UNID | 9,00 |
| 3.9 | CAIXA DE JUNÇÃO EM PAVER PAREDE DUPLA, PARA TUBO D=0,50M, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES E TAMPA EM CONCRETO ARMADO. | UNID | 4,00 |
| 3.10 | CAIXA DE JUNÇÃO EM PAVER PAREDE DUPLA, PARA TUBO D=0,60M, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES E TAMPA EM CONCRETO ARMADO. | UNID | 6,00 |
| 3.11 | CAIXA DE JUNÇÃO EM PAVER PAREDE DUPLA, PARA TUBO D=0,80M, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES E TAMPA EM CONCRETO ARMADO. | UNID | 11,00 |
| 3.12 | CAIXA DE JUNÇÃO EM PAVER PAREDE DUPLA, PARA TUBO D=1,00M, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES E TAMPA EM CONCRETO ARMADO. | UNID | 3,00 |
| 3.13 | CAIXA DE JUNÇÃO DUPLA EM PAVER, PAREDES DUPLAS, PARA TUBO DUPLO D=0,80, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES E TAMPA EM CONCRETO ARMADO. | UNID | 1,00 |
| 3.15 | BOCA BDTC D = 0,80 M - NORMAL | UN | 1,00 |
| 3.16 | CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO I | M | 2,00 |
| 3.17 | CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO I | M | 4,00 |
| 3.18 | BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M - NORMAL | UN | 1,00 |
| 3.19 | BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - NORMAL | UN | 2,00 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | |
| 4.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 SEM FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO. | M ² | 8.403,43 |
| 4.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C SEM FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA. | M ² | 8.941,72 |

Registro realizado eletronicamente, para acessar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://prea-sc.org.br/creanel/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Aceleração Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000054428 CAT nº 252020119875 de 07/2020, página 6 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 289
Parque Residencial Pagani
88130-000 - Palhoça - SC
Tel.: (48) 3279-1700

Ru...

[Handwritten signature]



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA



| | | | |
|----------|--|----------------|-----------|
| 4.3 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE | M ³ | 447,09 |
| 4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT=20KM | M3XK M | 8.941,72 |
| 4.5 | EXECUÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS (LOMBADAS/FAIXAS ELEVADAS) EM CBUQ. | M ³ | 13,50 |
| 4.6 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25 MPA, DIMENSÕES 100X12X30 CM, INCLUINDO REJUNTE E PINTURA À CAL. | M | 2.272,00 |
| 5 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | | |
| 5.1 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 10.924,46 |
| 5.2 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 4.470,86 |
| 5.3 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | T | 1.073,01 |
| 6 | OBRAS COMPLEMENTARES | | |
| 6.1 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO. | M ³ | 495,47 |
| 6.2 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL. | M ³ | 158,55 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | M3 | 105,70 |
| 6.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. ESPESSURA = 8,00 CM | M2 | 660,63 |
| 6.5 | FORNEC. E INST. DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM. | M | 2.772,00 |
| 7 | SINALIZAÇÃO | | |
| 7.1 | PLACAS DUPLAS REFLETIVAS, PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. | UNID | 8,00 |
| 7.2 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO - PELÍCULA 1 + III - REFLETIVA. | M ² | 10,80 |

Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Aço, Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000054428 de 07/2020, página 7 de 8
CAT nº 252020119875 de 07/2020, página 7 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 289
Parque Residencial Pagani
88130-000 - Palhoça - SC
Tel.: (48) 3279-1700

Renato

H



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA



| | | | |
|-----|---|----------------|--------|
| 7.3 | FORNEC. E INST. DE SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO, D=50MM, C=3,5M. | UNID | 58,00 |
| 7.4 | PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 1,5 MM - RETRORREFLETIVO. | M ² | 457,50 |
| 7.5 | PINTURA DE SETAS, FAIXAS DE PEDESTRES E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA 3,0 MM - RETRORREFLETIVO. | M ² | 179,00 |

Responsável técnico pela execução:

Julio Cesar Paluch – Engenheiro Civil – CREA-SC n° 016.034-6.

ART n°: 7088658-5, 6884881-0, 7088689-5 e 7093082-0.

Endereço da Obra: Rua João Francisco Barcelos Junior – Bairro Bela Vista - Município de Palhoça – Estado de Santa Catarina.

Período de Execução: 15/02/2019 á 29/06/2020.

Palhoça (SC), 30 de junho de 2020.

Prefeitura Municipal de Palhoça
Engº. Fiscal – Rivelino da Silveira
CREA/SC n°. 57706-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 269
Parque Residencial Pagani
88130-000 - Palhoça - SC
Tel.: (48) 3279-1700



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JULIO CESAR PALUCH**

Registro.....: PR S3 016034-6

C.P.F.....: 319.205.199-04

Data Nasc.....: 08/05/1958

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 07/01/1983 PELO(A)

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PR

CURITIBA - PR



•ART 7579415-0

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

Endereço Obra: ACESSO NORTE DE LAGUNA S N

Bairro.....: BARBACENA

88790 - LAGUNA - SC

Registrada em: 09/11/2020

Baixada em.. 24/11/2020

Período (Previsto) - Início: 14/02/2020 Término.....: 10/12/2020

Autoria: EQUIPE

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7300416-5

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

EXECUCAO

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 40.355,06 METRO(S) CUBICO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ...: 45,49 METRO(S) CUBICO(S)

INSTALACAO

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

LIMPEZA

Dimensão do Trabalho ...: 20.347,50 METRO(S) QUADRADO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ...: 8.139,00 METRO(S) CUBICO(S)

REGULARIZACAO

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ...: 64.254,40 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ...: 27.912,42 METRO(S) CUBICO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ...: 572.762,79 METROS CUBICOS/KM

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ...: 51.195,25 METRO(S) QUADRADO(S)





PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ... 51.195,25 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho ... 2.559,76 METRO(S) CUBICO(S)
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA
Dimensão do Trabalho ... 351.111,77 TONELADA(S)/KM

CT 016 2020 PML EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA DO ACESSO NORTE DE LAGUNA ENTRONCAMENTO DA BR 101 A AV JOAO MARRONZINHO NO MUNICIPIO DE LAGUNA SC

•ART 7579432-0

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
Endereço Obra: ACESSO NORTE DE LAGUNA S N
Bairro..... BARBACENA
88790 - LAGUNA - SC
Registrada em: 09/11/2020 Baixada em.. 24/11/2020
Período (Previsto) - Início: 14/02/2020 Término.....: 10/12/2020
Autoria: EQUIPE
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7579415-0
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

EXECUCAO

SARJETA
Dimensão do Trabalho ... 614,00 METRO(S)
DESCIDA D'AGUA
Dimensão do Trabalho ... 6,00 METRO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ... 49,00 METRO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ... 1.512,67 METRO(S) CUBICO(S)
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ... 640,00 METRO(S)
DRENO
Dimensão do Trabalho ... 108,00 METRO(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ... 2,00 UNIDADE(S)
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimensão do Trabalho ... 14,00 UNIDADE(S)
CAIXA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ... 14,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ... 5.527,68 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ... 104,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ... 9.541,00 UNIDADE(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.br/creasnet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000094709 CAT nº 252020124026 de 01/12/2020, página 2 de 8





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CT 016 2020 PML EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA DO ACESSO NORTE DE LAGUNA ENTRONCAMENTO DA BR 101 A AV JOAO MARRONZINHO NO MUNICIPIO DE LAGUNA SC

•ART 7579448-6

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA
Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
Endereço Obra: ACESSO NORTE DE LAGUNA S N
Bairro..... BARBACENA
88790 - LAGUNA - SC



Registrada em: 09/11/2020 Baixada em.. 24/11/2020

Período (Previsto) - Início: 14/02/2020 Término.....: 10/12/2020

Autoria: EQUIPE

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7579415-0

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

REMOCAO

CERCA

Dimensão do Trabalho ... 4.800,00 METRO(S)

EXECUCAO

CERCA

Dimensão do Trabalho ... 4.800,00 METRO(S)

REMOCAO

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ... 120,00 METRO(S) CUBICO(S)

DEMOLICAO

ALVENARIA

Dimensão do Trabalho ... 275,00 METRO(S) CUBICO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ... 55,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

TAPUME

Dimensão do Trabalho ... 300,00 METRO(S)

LOMBADA

Dimensão do Trabalho ... 9,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO

TELA DE PROTECAO

Dimensão do Trabalho ... 2.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CT 016 2020 PML EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA DO ACESSO NORTE DE LAGUNA ENTRONCAMENTO DA BR 101 A AV JOAO MARRONZINHO NO MUNICIPIO DE LAGUNA SC

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesso ao código QR, imprima na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000094709 CAT nº 252020124026 de 01/12/2020, página 3 de 8





Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000094709, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020124026

01/12/2020, 13:07:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do processo nº 72000094709 CAT nº 252020124026 de 01/12/2020, página 4 de 8





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins, a requerimento da parte interessada, que a Empresa **QUALIDADE PAVIMENTAÇÕES LTDA**, com sede na Rua da Praça, 241, Sala 617, Edifício Office Green – Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça – Estado de Santa Catarina, com registro no CREA-SC 93517-5, inscrita no **CNPJ 00.820.854/0001-14**, participou do Edital de Concorrência Pública nº. 01/2019 – PML, cujo objeto foi a **Execução das obras de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária do Acesso Norte de Laguna – Entroncamento da BR-101 à Av. João Marronzinho, com extensão de 5.365,184 metros, no município de Laguna/SC**, tendo sido vencedora, conforme Contrato nº. 016/2020 – PML, resultando nos seguintes serviços:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|----------|---|---------|------------|
| 1 | TERRAPLANAGEM | | |
| 1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento (inclusive espalhamento). | M3 | 38.254,04 |
| 1.2 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | M3 | 45,49 |
| 1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 6,00 |
| 1.4 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | M2 | 20.347,50 |
| 1.5 | Carga e transporte da camada vegetal - DMT até 500m | M3 | 8.139,00 |
| 1.6 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro > = 20cm | UNID | 86,00 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 2.1 | Regularização do subleito | M2 | 64.254,40 |
| 2.2 | Execução e compactação de base e ou sub-base com macadame seco- exclusive escavação. Carga e transporte. AF_09/2017 | M3 | 19.195,90 |
| 2.3 | Transporte c/ caminhão basculante de 18 m3, via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Unid: M3XKM). AF_12/2016 DMT. 20,52 km | M3XKM | 393.899,85 |
| 2.4 | Execução e compactação de base e ou sub-base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_09/2017 | M3 | 8.716,52 |
| 2.5 | Transporte c/ caminhão basculante de 18 m3, via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Unid: M3XKM). AF_12/2016 DMT 20,52 km | M3XKM | 178.862,94 |
| 2.6 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF_09/2017 | M2 | 51.195,25 |
| 2.7 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | M2 | 51.195,25 |



| | | | |
|----------|--|------|------------|
| 2.8 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento. Com espessura de 5.0 cm, equivalente á 51.195,25 M2 - exclusive transporte. AF_03/2017 | M3 | 2.559,76 |
| 2.9 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. AF_02/2016 | TXKM | 131.059,53 |
| 2.10 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. AF_02/2016 | TXKM | 21.009,45 |
| 2.11 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. AF_02/2016 | TXKM | 7.004,29 |
| 2.12 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. AF_02/2016 | TXKM | 192.038,50 |
| 3 | DRENAGEM | | |
| 3.1 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), largura de 0,8 MA 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | M3 | 11,00 |
| 3.2 | Sarjeta triangular de concreto -STC 01 - areia e brita comerciais | M | 614,00 |
| 3.3 | Descida d'água de aterros tipo rápido -DAR 01 - areia e brita comerciais | M | 6,00 |
| 3.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | M | 49,00 |
| 3.5 | Transposição de segmentos de sarjeta -TSS 02 -areia e brita comerciais | M | 25,00 |
| 3.6 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m | M3 | 130,14 |
| 3.7 | Reaterro apiloado em camadas 0.20m | M3 | 44,87 |
| 3.8 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples $\varnothing = 30\text{cm}$ | M | 42,00 |
| 3.9 | Dreno longitudinal profundo tipo DPS 06 - Dnit | M | 108,00 |
| 3.10 | Caixa de captação para tubo de concreto simples $\varnothing = 30\text{cm}$ | UNID | 2,00 |
| 4 | OBRAS DE ARTE CORRENTES | | |
| 4.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 1.940,88 |
| 4.2 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria | M3 | 19,00 |
| 4.3 | Reaterro apiloado em camadas 0.20m, utilizando material argiloarenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 25% no volume do material adquirido, não considerando o transporte até o reaterro | M3 | 1.467,80 |
| 4.4 | Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 – areia, brita e pedra de mão comerciais | M | 19,00 |
| 4.5 | Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | M | 23,00 |



| | | | |
|----------|---|------|----------|
| 4.6 | Boca BSTC D = 0,80 m • esconsidade o• - areia e brita comerciais - alas retas | UNID | 2,00 |
| 4.7 | Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15• - areia e brita comerciais - alas relas | UNID | 3,00 |
| 4.8 | Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros -D = 400 mm | M | 21,00 |
| 4.9 | Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros -D = 600 mm | M | 12,00 |
| 4.10 | Corpo de BDTC D=60 cm - tubo PA 2 | M | 296,00 |
| 4.11 | Caixa de Ligação e passagem CLP 03 para BDTC D=60cm | UNID | 12,00 |
| 4.12 | Boca para BDTC D=60 cm - tipo DER/SC, normal | UNID | 9,00 |
| 4.13 | Fornecimento e Assentamento de BSTC DN100cm - CA1 | M | 260,00 |
| 4.14 | Caixa de Ligação e passagem CLP 04 para BSTC D=1,00m | UNID | 2,00 |
| 5 | SINALIZAÇÃO | | |
| 5.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | M2 | 3.889,32 |
| 5.2 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | M2 | 1.586,44 |
| 5.3 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | M2 | 51,92 |
| 5.4 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, D = 1,00 m • película retrorrefletiva tipo I e SI | UNID | 29,00 |
| 5.5 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra. Lado de 1,00 m • película retrorrefletiva tipo I e SI | UNID | 34,00 |
| 5.6 | Fornecimento e implantação de placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo 1 + IV | UNID | 2,00 |
| 5.7 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço. R1 lado 0.414 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | UNID | 17,00 |
| 5.8 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço lado de 1,00 m • película retrorrefletiva tipo I e SI (lombadas) | UNID | 8,00 |
| 5.9 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, D = 1,00 m • película retrorrefletiva tipo I e SI (Proibido Estacionar) | UNID | 14,00 |
| 5.10 | Tacha refletiva bidirecional • fornecimento e colocação | UNID | 2.281,00 |
| 5.11 | Tachão refletivo monodirecional branco - fornecimento e colocação | UNID | 5.260,00 |
| 5.12 | Tachão refletivo bidirecional amarelo - fornecimento e colocação | UNID | 2.000,00 |
| 6 | OBRAS COMPLEMENTARES | | |
| 6.1 | Remoção de cerca com mourões de concreto | M | 4.800,00 |
| 6.2 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a | M | 4.800,00 |
| 6.3 | Plantio de grama São Carlos em leivas | M2 | 45,22 |
| 6.4 | Remoção manual de camada granular do pavimento | M3 | 120,00 |
| 6.5 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017 | M3 | 240,00 |
| 6.6 | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco. De forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_ 12/2017 | M3 | 35,00 |
| 6.7 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_ 12/2017 | M3 | 55,00 |

[Handwritten signature]



| | | | |
|------|--|------|----------|
| 6.8 | Tapume de compensado 10mm altura 1,20m | M | 1300,00 |
| 6.9 | Remoção e relocação de postes - entradas padrão CELESC | MÊS | 4,00 |
| 6.10 | Instalação de lombadas | UNID | 9,00 |
| 7 | LIGANTES BETUMINOSOS | | |
| 7.1 | Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescido de ICMS) | T | 383,96 |
| 8 | MEIO AMBIENTE | | |
| 8.1 | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm | M2 | 2.100,00 |
| 9 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | |
| 9.1 | Mobilização e desmobilização de equipamento local | UNID | 1,00 |

A execução das obras (os serviços acima descritos encontram-se concluídos) atendeu todas as especificações técnicas (Normas e Padrões de Desempenho), comprovando a capacidade técnica de seu engenheiro civil, Srº. Júlio Cesar Paluch – CREA/SC 16034-6, ART's 7579415-0, 7579432-0, 7579448-6 sendo responsável técnico da empresa **QUALIDADE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

Endereço da obra: Acesso Norte de Laguna – Entroncamento da BR-101 à Av. João Marronzinho.

Período de execução: 14/02/2020 a 10/10/2020.

Laguna (SC), 26 de novembro de 2020.

Sabrina Goulart da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

Sabrina Goulart da Silva – Portaria 1059/2020

Assessora Especial de Planejamento

Engenheira Civil CREA/SC – 0172776-7

CPF: 103.559.499-46



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JULIO CESAR PALUCH**
Registro.....: PR S3 016034-6
C.P.F.....: 319.205.199-04
Data Nasc.....: 08/05/1958
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 07/01/1983 PELO(A)
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PR
CURITIBA - PR



•ART 7290408-0

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA
Proprietário.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Endereço Obra: RUA VIRGILIO VARZEA S N
Bairro.....: CANASVIEIRAS
88000 - FLORIANOPOLIS - SC

Registrada em: 11/02/2020 Baixada em.. 20/03/2020
Período (Previsto) - Início: 28/05/2019 Término.....: 31/12/2019
Autoria: EQUIPE

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7002552-0
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

REMOCAO

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 15,00 METRO(S)

EXECUCAO

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ...: 7,00 UNIDADE(S)

DEMOLICAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ...: 240,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REMOCAO

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ...: 0,70 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ...: 12,23 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 203,83 METRO(S) QUADRADO(S)

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ...: 12,23 METRO(S) CUBICO(S)

PISO TATIL

Dimensão do Trabalho ...: 49,60 METRO(S) QUADRADO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000018850 de 03/2020, página 1 de 9
CAT nº 252020116059 de





Dimensão do Trabalho ... 8,15 METRO(S) CUBICO(S)
SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO
Dimensão do Trabalho ... 245,00 METRO(S)
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO DE VIAS REFERENTE AO CT 255 SMI
2019

•ART 7290416-1

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA
Proprietário..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Endereço Obra: RUA VIRGILIO VARZEA S N
Bairro.....: CANASVIEIRAS
88000 - FLORIANOPOLIS - SC
Registrada em: 11/02/2020 Baixada em.. 20/03/2020
Período (Previsto) - Início: 28/05/2019 Término.....: 31/12/2019
Autoria: EQUIPE
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7030567-3
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

EXECUCAO

SINALIZACAO DE SEGURANCA

Dimensão do Trabalho ... 2,00 UNIDADE(S)

FRESAGEM

Dimensão do Trabalho ... 6.400,00 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ... 210,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO DE VIAS REFERENTE AO CT 255 SMI
2019

•ART 7303148-0

Empresa.....: QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA
Proprietário..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Endereço Obra: RUA VIRGILIO VARZEA S N
Bairro.....: CANASVIEIRAS
88000 - FLORIANOPOLIS - SC
Registrada em: 21/02/2020 Baixada em.. 20/03/2020
Período (Previsto) - Início: 28/05/2019 Término.....: 31/12/2019
Autoria: EQUIPE
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7290395-2
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

EXECUCAO

CANTEIRO DE OBRA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 536,00 UNIDADE(S)

FABRICACAO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MONTAGEM

FORMAS

Dimensão do Trabalho ... 3,80 METRO(S) QUADRADO(S)

DESMONTAGEM

FORMAS

Dimensão do Trabalho ... 3,80 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

SERVICO NAO RELACIONADO EM VIAS E/OU TIPOS DE TRANSPORTE

Dimensão do Trabalho ... 27.807,74 METROS CUBICOS/KM

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ... 2,00 METRO(S) CUBICO(S)

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 7.189,98 METRO(S) QUADRADO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ... 16,45 METRO(S) CUBICO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 15,00 METRO(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 140,20 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 89,00 METRO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 383,09 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO DE VIAS REFERENTE AO CT 255 SMI

2019

Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000018850 de 20/03/2020, página 3 de 9
CAT nº 252020116059 de 20/03/2020



Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000018850, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020116059

20/03/2020, 11:11:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTAÇÃO

252020116059

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000018850 de 20/03/2020, página 4 de 9
CAT nº 252020116059 de 20/03/2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins, a requerimento da parte interessada, que a Empresa **QUALIDADE CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÕES LTDA**, com sede na Avenida dos Lagos, 389 – Pedra Branca – Palhoça – Estado de Santa Catarina, com registro no CREA-SC 93517-5, inscrita no CNPJ 00.820.854/0001-14, executou, para Prefeitura Municipal de Florianópolis, a obra e serviços conforme discriminação a seguir:

OBJETO:

Obras de pavimentação e qualificação de vias – Rua Virgílio Várzea, Canasvieiras, Florianópolis-SC.

CONTRATO:

255/SMI/2019

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng. Júlio Cesar Paluch – CREA-SC 16034-6 – ART's 7002522-8, 7002552-0, 7030567-3.

Eng. Ariel Nesi – CREA-SC 105422-0 – ART's 7055156-7, 7055167-2, 7055168-0.

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

28/05/2019 a 25/09/2019

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000018850 de 03/2020, página 5 de 9
 Registro realizado a partir do protocolo nº 252020116059 de 03/2020, página 5 de 9
 Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://rea-sc.org.br/creanet/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Atestado Técnico e sua data de emissão.
 Registro realizado a partir do protocolo nº 200018850 de 03/2020, página 5 de 9
 Registro realizado a partir do protocolo nº 2010312020, página 5 de 9





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**



SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANTIDADE |
|------|---------------|---|-------------------|
| | | | ACUMULADA |
| A | .1 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | |
| A | .1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - inclusive transporte | m2 6,25 |
| A | .1.2 | Instalação e manutenção do canteiro | % 0,75 |
| A | .2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | |
| A | .2.1 | Mobilização e desmobilização | % 1,00 |
| A | .3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | |
| A | .3.1 | Administração local | % 0,58 |
| A | .4 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | |
| A | .4.1 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película i + i | m2 7,60 |
| A | .4.2 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - exclusive concreto | und 2,00 |
| A | .4.4 | Cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm | und 100,00 |
| A | .4.7 | Fornecimento de tambor plástico | und 2,00 |
| A | .4.8 | Fornecimento de pisca de advertência para cone, barril e cavaletes | und 2,00 |
| A | .4.10 | Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares | h 704,00 |
| 1 | | PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS MELHORIAS | |
| 1 | .1 | Pintura de ligação com emulsão rr-1c | m2 6.979,98 |
| 1 | .1.1 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. Af_02/2016 | t x km 1.095,86 |
| 1 | .2 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. Af_03/2017 | m3 363,09 |
| 1 | .2.1 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora | m3 363,09 |
| 1 | .2.2 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m3 x km 14.556,14 |
| 2 | | RECUPERAÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM | |
| 2 | .3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. Af_04/2016 | m3 140,20 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**



| | | | | |
|---|-------|--|---------------------|--------|
| 2 | .4 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_01/2015 | m ³ | 159,10 |
| 2 | .5 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 400mm, junta rígida – inclusive transporte | m | 89,00 |
| 2 | .6 | Lastro de brita comercial | m ³ | 8,30 |
| 2 | .6.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt acima de 30km (unidade: m ³ xkm). Af_04/2016 | m ³ x km | 331,90 |
| 2 | .7 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm, para vias urbanas – inclusive transporte | m | 15,00 |
| 2 | .9 | Corte de pavimentação asfáltica e concreto com espessura até 0,10m | m | 15,00 |
| 2 | .10 | Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remoção – inclusive transporte | m | 15,00 |
| 2 | .11 | Caixa coletora com grelha de ferro fundido pmcg 01 d=0,40m h=1,00m | und | 7,00 |
| 2 | .12 | Grelha ff 30x90cm, 135kg, p/ cx ralo com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 - fornecimento e instalação | und | 2,00 |
| 2 | .13 | Caixa de ligação e passagem - clp 01 - areia e brita comerciais | und | 1,00 |
| 2 | .14.2 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia/brita) – preparo mecânico com betoneira 400l – inclusive transporte | m ³ | 0,50 |
| 2 | .14.3 | Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm | m ² | 2,00 |
| 3 | | SINALIZAÇÃO DEFINITIVA | | |
| 3 | .3 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, r1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo i e si | und | 7,00 |
| 3 | .4 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - r1 - lado de 0,248 m | und | 7,00 |
| 3 | .5 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo i e si | und | 6,00 |
| 3 | .6 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | und | 6,00 |
| 3 | .7 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço d = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo i e si | und | 4,00 |
| 3 | .8 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - d = 0,60 m | und | 4,00 |
| 3 | .9 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película i + i | m ² | 4,20 |
| 3 | .10 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 1,20 m | und | 4,00 |
| 3 | .11 | Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação | und | 488,00 |
| 3 | .12 | Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação | und | 48,00 |
| 3 | .13 | Remoção de placa de sinalização | m ² | 0,70 |
| 4 | | OBRAS COMPLEMENTARES | | |




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



| | | | | |
|---|--------|---|--------|------------|
| 4 | .1 | Demolição mecânica de concreto simples | m3 | 12,23 |
| 4 | .1.1 | Taxa para recebimento de materiais/entulho (derivados de construção civil) | m3 | 19,57 |
| 4 | .1.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_12/2016 | m3xkm | 587,10 |
| 4 | .2 | Caçada em lastro de brita e revestimento em concreto | m2 | 20 3,83 |
| 4 | .2.1 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3 | 12,23 |
| 4 | .2.3 | Lastro de brita comercial | m3 | 8,15 |
| 4 | .2.3.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30km (unidade: m3xkm). Af_04/2016 | m3xkm | 244,50 |
| 4 | .2.5 | Compactacao mecanica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg) | m3 | 8,15 |
| 4 | .2.7 | Aquisição e assentamento de piso concreto placa tipo podotátil (direcional e alerta) 40x40cm – padrão fpolis | m2 | 49,60 |
| 4 | .3 | Nivelamento de caixas | und | 20, 00 |
| 4 | .3.1 | Corte de pavimentação asfáltica e concreto com espessura até 0,10m | m | 80,00 |
| 4 | .3.2 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia/brita) – preparo mecânico com betoneira 400l – inclusive transporte | m3 | 1,50 |
| 4 | .3.3 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | m2 | 3,80 |
| 5 | | PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS REMOÇÕES | | |
| 5 | .1 | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017 | m3 | 70,00 |
| 5 | .1.1 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre) | m3 | 70,00 |
| 5 | .1.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30km (unidade: m3xkm). Af_04/2016 | m3xkm | 2.806,30 |
| 5 | .2 | Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. Af_09/2017 | m2 | 210,00 |
| 5 | .2.1 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. Af_02/2016 | t x km | 79,10 |
| 5 | .3 | Pintura de ligação com emulsão rr-1c | m2 | 210,00 |
| 5 | .3.1 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. Af_02/2016 | t x km | 33,00 |
| 5 | .4 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. Af_03/2017 | m3 | 20,00 |
| 5 | .4.1 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora | m3 | 20,00 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**



| | | | | |
|---|------|---|-------|----------|
| 5 | .4.2 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m3xkm | 801,80 |
| 5 | .5 | Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade 5,0 cm), em locais com nível alto de interferência. Af_03/2017 | m2 | 6.400,00 |
| 5 | .5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_12/2016 | m3xkm | 6.716,80 |
| 5 | .6 | Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte | m2 | 240,00 |
| 5 | .6.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_12/2016 | m3xkm | 503,80 |
| 5 | .7 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m3 | 60,00 |
| 5 | .7.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_12/2016 | m3xkm | 1.259,40 |
| 5 | .8 | Corte de pavimentação asfáltica e concreto com espessura até 0,10m | m | 150,00 |

Florianópolis, 24 de janeiro de 2020.

Marco Antonio Meser

Engº Fiscal

CREA-SC 123199-6

Marco Antônio Medeiros Júnior

Secretario Adjunto de Infraestrutura

Registro realizado eletronicamente, para afeição, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://prea-sc.org.br/creant/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Aceleração Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000018850 de 20/03/2020, página 9 de 9
CAT nº 252020116059 de 20/03/2020





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022145099
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **JULIO CESAR PALUCH**
Registro.....: PR S3 016034-6
C.P.F.....: 319.205.199-04
Data Nasc....: 08/05/1958
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 07/01/1983 PELO(A)
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PR
CURITIBA - PR

•ART 8551838-3

Empresa.....: QUALIDADE MINERACAO LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE CANELINHA
Endereço Obra: RUAS VER OTAVIANO ANGELO DAROSCI E OUTRAS S N
Bairro..... MOURA
88230 - CANELINHA - SC
Registrada em: 22/11/2022 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 23/06/2022 Término.....: 25/04/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8551794-5
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 8551845-6

Empresa.....: QUALIDADE MINERACAO LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE CANELINHA
Endereço Obra: RUAS VER OTAVIANO ANGELO DAROSCI E OUTRAS S N
Bairro..... MOURA
88230 - CANELINHA - SC
Registrada em: 22/11/2022 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 23/06/2022 Término.....: 25/04/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8551748-1
Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Registro realizado eletronicamente, para afiliação, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea-net/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200104321 CAT nº 252022145099 de 23/11/2022, página 1 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022145099

Atividade em andamento



•ART 8551861-8

Empresa.....: QUALIDADE MINERACAO LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE CANELINHA

Endereço Obra: RUAS VER OTAVIANO ANGELO DAROSCI E OUTRAS S N

Bairro..... MOURA

88230 - CANELINHA

- SC

Registrada em: 22/11/2022

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 23/06/2022 Término.....: 25/04/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8551845-6

Profissional: 016034-6 JULIO CESAR PALUCH

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200104321, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022145099

23/11/2022, 18:34:10

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200104321 CAT nº 252022145099 de 23/11/2022, página 2 de 6





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA**

Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 – Caixa Postal 15

Fone – Fax: (48) 3264-4000 – CNPJ 82.562.893/0001-23

88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins, a requerimento da parte interessada, que a Empresa **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA**, com sede na Rua da Praça, 241, Sala 617, Edifício Office Green – Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça – Estado de Santa Catarina, com registro no CREA-SC 93517-5, inscrita no **CNPJ 00.820.854/0001-14**, participou do Edital de Concorrência Pública nº. 003/PMC/2022 – PMC, cujo objeto foi a **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material para a pavimentação asfáltica das Ruas Vereador Otaviano Ângelo Darosci, Alberto Orsi e Francisco Damião Garcia, Moura Trecho Final, Est. 155 a Est. 638, no seu eixo, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.**, tendo sido vencedora, conforme Contrato nº. 037/PMC/2022, resultando nos seguintes serviços:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|----------|--|----------------|------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE | MÊS | 1,00 |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 3,0X1,0 | und | 1,00 |
| 2.2 | Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 300,00 |
| 2.3 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 900,00 |
| 2.4 | Fita zebreada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | MÊS | 600,00 |
| 2.5 | Remoção de paralelepípedos | m ² | 12.456,00 |
| 2.6 | Transporte com caminhão basculante de 14m ³ - rodovia em leito natural | tkm | 14.947,20 |
| 3 | TERRAPLANAGEM | | |



| | | | |
|-----|---|----------------|----------|
| 3.1 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m ³ | 1.766,60 |
| 3.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m ³ | m ³ | 3.191,38 |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|----------|--|---------|------------|
| 4 | DRENAGEM | | |
| 4.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m3 | 3.976,90 |
| 4.2 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m3 | 87,86 |
| 4.3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m3 | 3.131,90 |
| 4.4 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m3- carga com carregadeira de 3,40 m3edescarga livre | t | 1.269,00 |
| 4.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3- rodovia em leito natural | tkm | 6.345,00 |
| 4.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO - APLICADO EM LEITO DE VALA/CÓRREGO SOB GALERIA CELULAR | m3 | 8,38 |
| 4.7 | Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 0 a 1,5m, largura menor que 1,5m – execução, não inclui material. AF_08/20020 | M2 | 4.870,00 |
| 4.8 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 317,00 |
| 4.9 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 317,00 |
| 4.10 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1.330,00 |
| 4.11 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 1.330,00 |
| 4.12 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1.630,00 |
| 4.13 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2- MACHO E FÊMEA 600MM | M | 1.630,00 |
| 4.14 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 18,00 |
| 4.15 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 MACHO E FÊMEA 800MM | M | 18,00 |
| 4.16 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 15,00 |
| 4.17 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 MACHO E FÊMEA 1000MM | M | 15,00 |
| 4.18 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 28,00 |
| 4.19 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | 28,00 |
| 4.20 | ASSENTAMENTO DE ADUELA DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, L=1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 56,00 |
| 4.21 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO= 30 MPA | UN | 55,86 |

Registro realizado eletronicamente, para afiliação ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creatnet/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200104321 CAT nº 252022145099 de 23/11/2022, página 4 de 6





| | | | |
|------|--|----|-------|
| 4.22 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade Oº - areia e brita comerciais - alas retas | un | 10,00 |
| 4.23 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade Oº - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5,00 |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|----------|---|---------|------------|
| 4 | DRENAGEM | | |
| 4.25 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade Oº - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1,00 |
| 4.26 | Boca de BDTC D= 1,50 m - esconsidade Oº - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1,00 |
| 4.27 | Boca de BDTC D= 0,80 m - esconsidade Oº - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1,00 |
| 4.28 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade Oº - areia e brita comerciais | un | 3,00 |
| 4.29 | CAIXA DE CAPTAÇÃO DE TALVEGUE PARA TUBOS DE 30 E 40cm | UND | 49,00 |
| 4.30 | CAIXA DE CAPTAÇÃO DE TALVEGUE PARA TUBOS DE 60cm | UND | 12,00 |
| 4.31 | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm | UND | 21,00 |
| 4.32 | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 60cm | UND | 25,00 |
| 4.33 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF 12/2020 | UN | 41,00 |
| 4.34 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 60CM | UND | 10,00 |
| 4.35 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 100CM | UND | 1,00 |
| 4.36 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | m | 118,00 |
| 4.37 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros | m | 29,00 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 5.1 | Regularização do subleito | m2 | 67.800,00 |
| 5.2 | Reforço do subleito com material de jazida | m3 | 3.108,00 |
| 5.3 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | 3.108,00 |
| 5.4 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m3- carga com carregadeira de 3,40 m3edescarga livre | t | 4.662,00 |
| 5.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3- rodovia em leito natural | tkm | 23.310,00 |
| 5.6 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial | m3 | 20.203,18 |
| 5.7 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m3- carga com carregadeira de 3,40 m3edescarga livre | t | 28.284,45 |
| 5.8 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3- rodovia pavimentada | tkm | 848.533,50 |
| 5.9 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m3 | 10.552,34 |
| 5.10 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m3- carga com carregadeira de 3,40 m3edescarga livre | t | 15.828,51 |
| 5.11 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3- rodovia pavimentada | tkm | 480.506,30 |
| 5.12 | Imprimação com asfalto diluído | m2 | 23.815,00 |
| 5.13 | Pintura de ligação | m2 | 23.815,00 |
| 5.14 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 3.429,36 |
| 5.15 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m3- rodovia pavimentada | tkm | 181.070,21 |
| 6 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS | | |
| 6.1 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO - CM-30 | TON | 28,58 |

Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creamei/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200104321 CAT nº 252022145099 de 23/11/2022, página 5 de 6





| | | | |
|-----|---|---|--------|
| 6.2 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | T | 10,71 |
| 6.3 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP - 50/70 | T | 216,84 |

As execuções da obra atenderam todas as especificações técnicas (Normas e Padrões de Desempenho), comprovando a capacidade técnica de seu engenheiro civil, Srº. Júlio Cesar Paluch – CREA/SC 16034-6, sendo responsável técnico da empresa **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**

Endereço da obra: Ruas Vereador Otaviano Ângelo Darosci, Alberto Orsi e Francisco Damião Garcia, Moura Trecho Final, no município de Canelinha.

Período de execução: 27/01/2022 a 17/11/2022.

Canelinha (SC), 22 de novembro de 2022.

ANDERSON
HOFFMANN:0001289
7990

Assinado de forma digital por
ANDERSON
HOFFMANN:00012897990
Dados: 2022.11.22 10:55:04 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
ANDERSON HOFFMAN
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 143466-2

Registro realizado eletronicamente, para acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no sítio: https://w...ea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a par... protocolo nº 72200104321 CAT nº 252022145099 de 23/11/2022, página 6 de 6



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
PROFISSIONAL DE ENGENHARIA**



Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, na forma do que dispõe o art. 593 do Código Civil Brasileiro de 2002, as partes a seguir qualificadas, de um lado, como **CONTRATANTE: QUALIDADE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob nº. **00.820.854/0001-14**, estabelecida à Rua da Praça, nº. 241, Sala 617, Bairro Pedra Branca, no Município de Palhoça, neste Estado de Santa Catarina, CEP 88.137-086, por seu representante legal infraassinado, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **JULIO CESAR PALUCH**, brasileiro, engenheiro civil, registrado no CREA/SC sob o nº 016.034-6, e inscrito no CPF nº. 319.205.199-04, e portador do RG nº. 1.647.954-3 SSP PR, com endereço à Rua Ernesto Saboia, nº. 599, bairro Campo do Gado, no município de Rio Negro, Estado do Paraná, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem, de livre e comum acordo, após terem lido, discutido e accito os termos e condições que regem a presente contratação, firmam o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenheiro civil, em todas as atribuições inerentes à sua atividade profissional, nos termos do que dispõe a Lei nº 5.194/66 e legislação complementar, desenvolvendo suas atividades na elaboração de projetos, execuções, projetos e execuções e/ou fiscalização de obras/serviços, atuando, inclusive, como responsável técnico da contratante, de acordo com as exigências, demandas, critérios e demais condições estabelecidas entre as partes.

Parágrafo único: O **CONTRATADO** atuará, sem exclusividade, em prol dos interesses da **CONTRATANTE**, na consecução do objeto contrato; ficando ajustado que a **CONTRATANTE** poderá contratar outros profissionais para desempenharem as atividades objeto do presente contrato, em conjunto ou separadamente ao **CONTRATADO**.

Cláusula 2ª. Pelos serviços prestados pelo **CONTRATADO**, a **CONTRATANTE** compromete-se a pagar, a título de honorários profissionais, a importância de R\$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais) ao mês, sendo certo que a remuneração ora ajustada cobre todos os lucros do **CONTRATADO**, bem como os seus custos, diretos e indiretos, necessários para execução dos serviços, englobando todos os encargos decorrentes do tipo de serviço contratado. Esse valor poderá ser atualizado conforme piso da categoria perante o CREA/SC, desde que ajustado por termo aditivo escrito entre as partes.

Parágrafo único: O **CONTRATADO** desde já autoriza a **CONTRATANTE** a descontar, do valor das faturas, o montante dos tributos que possam ser devidos na fonte, de acordo com a legislação em vigor na data dos pagamentos, bem como os tributos e contribuições devidas pelo **CONTRATADO** e que venham a ser recolhidos pela **CONTRATANTE** em nome do **CONTRATADO**, assim como a promover a retenção de valores em caso de danos causados à **CONTRATANTE**.

Cláusula 3ª. O **CONTRATADO** compromete-se a prestar seus serviços no limite máximo de 4 horas diárias, preferencialmente no período das 13:30hs às 17:30hs, em dias úteis, com liberdade para alterá-lo e/ou torná-lo flexível, de modo a melhor desenvolvimento das atividades.

Cláusula 4ª. O **CONTRATADO** compromete-se a realizar o trabalho profissional objeto deste contrato com zelo, dedicação e máxima proficiência, observando rigorosamente as normas técnicas brasileiras, as normas federais, estaduais e municipais aplicáveis e o Código de Ética Profissional – Resolução CONFEA Nº 1002, emvidando todos os esforços e utilizando ao máximo todos os recursos técnicos disponíveis à consecução do trabalho.



Vanessa Reun Leoni
Escritora

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 26/10/2022

Em testº da verdade

MATEUS WAGNER
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: GPW13209-M7P1
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,44 - Selo(s): R\$3,11





§ 1º. A(s) obra(s) e/ou serviço(s) técnico(s) a que alude a Lei Federal Nº 6.496, de 1977, somente serão iniciadas após a regular anotação, pelo (a) CONTRATADO (a), junto ao CREA/SC, da competente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.

§ 2º. Necessitando a(s) obra(s) e/ou serviço(s) de várias ARTs, em função de suas etapas, estas somente serão realizadas após a regular anotação daquelas.

§ 3º. Os custos referentes à(s) anotação(ões) da(s) ART(s) serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

§ 4º. A responsabilidade profissional decorrente das disposições das Leis 5.194/66 e 6.496/77 será elidida pela ocorrência de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva do CONTRATANTE.

§ 5º. O contratado desenvolverá seus trabalhos com total independência técnica e laboral, sem nenhum tipo de subordinação a CONTRATANTE.

§ 6º. Reconhecem as partes, que não há qualquer vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO, bem como os profissionais e prepostos que o mesmo utilizar na execução dos serviços contratados, assumindo o CONTRATADO a obrigação de suportar espontânea e integralmente, por sua exclusiva conta, ônus e risco, todos os custos e despesas previstas pela legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária, ou qualquer outra, obrigando-se, assim, ao cumprimento da legislação quanto à remuneração dos seus empregados, como os demais encargos de quaisquer naturezas daí decorrentes, inclusive do seguro contra acidentes de trabalho, e as relativas a rescisões trabalhistas dos profissionais alocados pelo CONTRATADO, bem como assumindo a responsabilidade exclusiva dos custos e despesas de processos administrativos e judiciais de qualquer natureza, incluindo reclamações trabalhistas, que sejam eventualmente instaurados ou ajuizados contra a CONTRATANTE por referidas pessoas ou por autoridades competentes. Entre essas despesas e custos se incluem, exemplificativamente, quaisquer verbas condenatórias, custas judiciais com perícia e peritos e assistentes técnicos, depósitos de qualquer natureza, honorários de advogado, inclusive os do patrono da CONTRATANTE.

Cláusula 5ª. Antes da realização dos serviços objeto deste contrato, serão fornecidas expressamente ao (à) CONTRATANTE, por escrito, todas as informações necessárias sobre o projeto/obra que será desenvolvido, envolvendo características, riscos e demais informações inerentes à efetividade desta avença, fazendo parte integrante deste instrumento contratual independentemente de transcrição, devendo aquele apor o seu consentimento.

Cláusula 6ª. CONTRATADO obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos da CONTRATANTE e/ou dos clientes desta, de que venha a ter conhecimento ou aos quais venha a ter acesso, ou que venham a lhe ser confiados em razão da prestação dos serviços contratados, sejam eles de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, estranhos à contratação, sob as penas da lei.

Cláusula 7ª: O presente contrato é celebrado por prazo indeterminado e condicionado a necessidade de serviços da CONTRATANTE, podendo vigorar pelo prazo máximo de até 4 (quatro) anos, com vigência a partir de sua assinatura.

Parágrafo único: O CONTRATADO tem direito ao recebimento aos honorários acordados durante o período de execução dos serviços até a data da efetiva rescisão deste contrato, obrigando-se a



Vanessa Ketlin Loch
Escritor

[Handwritten signatures and initials]

BEL OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Matildes Crisemann
Scheidt, nº 277 - Centro
Fones: (48) 3086-8500
PALHOÇA - SANTA CATARINA
Horário de Funcionamento das 9 às 18hs

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 26/10/2022

Em testº da verdade

MATEUS WAGNER
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: GPW13211-EA4K
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,44 - Selo(s): R\$3,11

[Handwritten signature]



CONTRATANTE a pagar ao CONTRATADO, inclusive, eventuais honorários vencidos até o momento da rescisão contratual.

Cláusula 8ª. Este Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, a qualquer tempo, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

Cláusula 9ª. O presente contrato representa a manifestação final de vontade das partes, sobrepondo-se sobre toda e qualquer tratativa verbal ou escrita anterior, assim como contratações anteriores, que ficam pela presente revogadas/rescindidas, passando-se a relação contratual negocial entre as partes a reger-se exclusivamente pela presente avença.

Parágrafo único: Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia ou novação aos seus termos, que só poderão ser alterados por meio formal e escrito, mediante aditivo próprio, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

As partes elegem o Foro da cidade de Palhoça/SC para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígios oriundos do presente instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

E, por assim por estarem as partes, de pleno acordo, assinam-no, em duas vias, de igual teor e forma, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos, com as duas testemunhas.

Palhoça (SC), 03 de novembro de 2020.

[Handwritten signature]
Qualidade Pavimentações Ltda.
CNPJ 00.820.854/0001-14
P/P Hugo Sebastião Malagoli

[Handwritten signature]
Engº. Julio Cesar Paluch
CREA-SC 016034-6

[Handwritten signature]
Nome: Gabriel de Souza Martins
CPF: 078.379.489-47

[Handwritten signature]
Nome: Marciel Ogibowski
CPF: 761.538.009-04

[Handwritten signature]
Vanessa Keulin Loch
Escritora

LUIZ WIENEGHEL BETTIOL
Tabelião
4º Tabelionato de Notas e Protesto
Av. Pref. Manoel de Medeiros, 552 - Centro
Loja 01 - Palhoça/SC - Cep. 89.300-300
Fone/Fax: 47.3642-4349
tabelionatobettiol@gmail.com



BEL OTAVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Matildes Cisemann
Scheidt, nº 277 - Centro
Palhoça - Santa Catarina
Fone: (48) 3086-8500
Horário de Funcionamento das 9 as 18hs

Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de:
HUGO SEBASTIAO MALAGOLI
Que assina por QUALIDADE PAVIMENTACOES LTDA
Palhoça, (SC), 09 de Novembro de 2020
Em teste da verdade
CAMILA VIEIRA OLIVEIRA
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: FYX72405-77NJ
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: 3,50 / Selo(s): 2,80
Selo de Autenticidade no Verso

BEL OTAVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Matildes Cisemann
Scheidt, nº 277 - Centro
Palhoça - Santa Catarina
Fone: (48) 3086-8500
Horário de Funcionamento das 9 as 18hs

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fe.
Palhoça-SC, 26/10/2022

Em teste da verdade
MATEUS WAGNER
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: GPW13212-GY81
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

Emolumentos: R\$ 4,44 - Selo(s): R\$3,11





AO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

ANEXO IV

**DECLARAÇÃO QUE DISPÕEM DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO**

A QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.820.854/0001-14, sediada na Rua da Praça, nº 241, Ed. Office Green, Sala 617 – Pedra Branca – Palhoça/SC, declara expressamente sob as penas da lei, que:

Dispõe de instalações, aparelhamentos, equipamentos, ferramentas e pessoal técnico especializado necessários à realização dos serviços objeto desta licitação, conforme estabelece o art. 30, § 6º, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Palhoça p/ Nova Trento (SC), 24 de novembro de 2022.

00.820.854/0001-14
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.
Rua da Praça, 241 - Sala 617
CEP - 88137-086 - Pedra Branca
PALHOÇA - SC

QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.

Hugo Sebastião Malagoli
Sócio Procurador
CPF: 021.453.219-42

Qualidade Mineração Ltda.
Júlio César Paluch
CREA/SC 016.034-6
Engenheiro Civil

Julio Cesar Paluch
Engenheiro Civil
CREA/SC 016.034-6



– 7.1.4: QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.



13/10/2022

0012717334

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Palhoça



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 20225**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Palhoça, com distribuição anterior à data de 12/10/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA, portador do CNPJ: 00.820.854/0001-14. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Palhoça, quinta-feira, 13 de outubro de 2022.

PEDIDO Nº:

0012717334





CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1754707

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.

Raiz do CNPJ: 00.820.854


Certidão emitida às 14:17 de 13/10/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|----------------------------|
| NIRE 42202078731 | CNPJ 00.820.854/0001-14 |
| NOME EMPRESARIAL QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário | NÚMERO DO LIVRO 15 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|-------------|--|---|----------------------------|-------------------|
| ADMINISTRADOR | 02449801952 | EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA: 02449801952 | 112434551548663878 178983302816437076 657 | 22/02/2021 a 22/02/2024 | Sim |
| Contador | 01789921945 | ELAINE MADALENA COLBALCHINI: 01789921945 | 163392310191010127 234788255525924980 978 | 17/02/2021 a 17/02/2024 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.
05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/04/2022 às 10:07:08

7F.64.3E.DD.1A.D8.7D.B0
8D.FA.C3.8B.AE.71.AC.
4D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14


Número de Ordem do Livro: 15



Dados das Assinaturas da Escrituração

| | |
|-----------------------------------|---|
| Qualificação do Assinante | ADMINISTRADOR |
| Tipo do Certificado | Pessoa Física |
| CPF / CNPJ | 024.498.019-52 |
| Nº de Série do Certificado | 112434551548663878178983302816437076657 |
| Nome do Signatário | EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA:02449801952 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC Instituto Fenacon RFB G3 |
| Validade | 22/02/2021 a 22/02/2024 |
| Qualificação do Assinante | Contador |
| Tipo do Certificado | Pessoa Física |
| CPF / CNPJ | 017.899.219-45 |
| Nº de Série do Certificado | 163392310191010127234788255525924980978 |
| Nome do Signatário | ELAINE MADALENA COLBALCHINI:01789921945 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC Instituto Fenacon RFB G3 |
| Validade | 17/02/2021 a 17/02/2024 |

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 00.820.854/0001-14
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--------------------------|
| Nome Empresarial | QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA |
| NIRE | 42202078731 |
| CNPJ | 00.820.854/0001-14 |
| Número de Ordem | 15 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | PALHOCA |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 20/09/1995 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2021 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 141946 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|--------------------------|
| Nome Empresarial | QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 15 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 141946 |
| Data de início | 01/01/2021 |
| Data de término | 31/12/2021 |



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 32.463.674,99 | R\$ 59.001.360,90 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 12.322.017,32 | R\$ 28.204.594,50 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 436.909,71 | R\$ 377.214,63 |
| CAIXA | | R\$ 168.441,50 | R\$ 187.707,83 |
| Caixa | | R\$ 168.441,50 | R\$ 187.707,83 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 5.050,71 | R\$ 7.100,57 |
| Banco Itaú 03526-0 | | R\$ 656,25 | R\$ 106,42 |
| Banco Itaú 23580-8 | | R\$ 1.124,10 | R\$ 565,32 |
| CEF - Conta 12870 | | R\$ 3.270,36 | R\$ 3.684,80 |
| Conta 90328 Filial 1 | | R\$ 0,00 | R\$ 899,10 |
| Conta 90336 Filial 2 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.844,93 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 261.011,27 | R\$ 180.000,00 |
| Aplicação Renda Fixa Automatica Banco Brasil 76457 | | R\$ 231.004,41 | R\$ 0,00 |
| Aplicação CEF conta 12870 | | R\$ 6,86 | R\$ 0,00 |
| Ouro Cap | | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| Titulo de Capitalização | | R\$ 0,00 | R\$ 150.000,00 |
| Bloqueio Judicial | | R\$ 2.406,23 | R\$ 2.406,23 |
| Depositos Bloqueados | | R\$ 2.406,23 | R\$ 2.406,23 |
| CREDITOS | | R\$ 379.475,55 | R\$ 12.182.824,63 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 379.475,55 | R\$ 12.182.824,63 |
| Valores a Receber - contrato nº 008/2011 | | R\$ 17.779,22 | R\$ 17.779,22 |
| Valores a Receber - contrato nº 048/2013 | | R\$ 25.417,73 | R\$ 25.417,73 |
| Valores a Receber - Contrato 21/2016 | | R\$ 191.905,31 | R\$ 191.905,31 |
| Valores a Receber - Contrato 13/2016 | | R\$ 125.181,92 | R\$ 125.181,92 |
| Prefeitura Municipal de Palhoça | | R\$ 0,00 | R\$ 623.276,10 |
| Fundo Municipal de Saneamento Basico de Florianopolis | | R\$ 0,00 | R\$ 1.590.872,67 |
| Prefeitura Municipal de São Jose | | R\$ 0,00 | R\$ 812.973,15 |
| Prefeitura Municipal de Laguna | | R\$ 0,00 | R\$ 1.128.272,94 |
| Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcantara | | R\$ 0,00 | R\$ 45.067,18 |
| Tres Morelis Empreendimentos Imobiliarios Eireli | | R\$ 1.003,57 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

96

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| Prefeitura Municipal de Brusque | | R\$ 9.620,92 | R\$ 122,00 |
| Cincatarina | | R\$ 0,00 | R\$ 263.634,98 |
| Prefeitura Municipal de Biguaçu | | R\$ 0,00 | R\$ 220.016,48 |
| RMD Locação de Equipamento Ltda | | R\$ 3.580,66 | R\$ 0,00 |
| Ceman Comercio de Areia Eireli | | R\$ 0,00 | R\$ 6.988,18 |
| Engeplan Terraplanagem Saneamento e Urbanismo Ltda | | R\$ 2.171,22 | R\$ 0,00 |
| Claudino & Cia Ltda | | R\$ 1.300,00 | R\$ 0,00 |
| Sergio da Rocha May | | R\$ 1.515,00 | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Tijucas | | R\$ 0,00 | R\$ 231.688,80 |
| Roberto Luiz Buschirolli | | R\$ 0,00 | R\$ 1.218,40 |
| Prefeitura Municipal de Bombinhas | | R\$ 0,00 | R\$ 729.277,60 |
| Conserpavi Obras de Infraestrutura e Locação de Máquinas Ltd | | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| Bernardi Comercio de Areia Eireli | | R\$ 0,00 | R\$ 8.714,37 |
| Arlindo Jose Libardo | | R\$ 0,00 | R\$ 853,82 |
| Prefeitura Municipal de Garopaba | | R\$ 0,00 | R\$ 119.187,71 |
| Prefeitura Municipal de Porto Belo | | R\$ 0,00 | R\$ 133.244,98 |
| Josemar Guilherme Franzoi | | R\$ 0,00 | R\$ 177,66 |
| Marcio Kriscinski | | R\$ 0,00 | R\$ 82,42 |
| Lourival Lerinski | | R\$ 0,00 | R\$ 1.133,64 |
| Luan Amorin Ribeiro | | R\$ 0,00 | R\$ 590,50 |
| Andrei Hammes | | R\$ 0,00 | R\$ 190,72 |
| Formula Pavimentação Urbana Eireli | | R\$ 0,00 | R\$ 6.493,52 |
| José Cesar Osório | | R\$ 0,00 | R\$ 270,64 |
| Tiago Weber | | R\$ 0,00 | R\$ 998,32 |
| Artefatos de Cimento Raimondi Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 2.342,92 |
| Rosa & Luz Materiais para Construções Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 666,52 |
| Gladson de Souza Melo | | R\$ 0,00 | R\$ 214,40 |
| Prefeitura Municipal de Camboriu | | R\$ 0,00 | R\$ 638.559,45 |
| Venito Michalski | | R\$ 0,00 | R\$ 5.467,25 |
| Fabio Transportes | | R\$ 0,00 | R\$ 18,57 |
| Otavio Elias Paiva David | | R\$ 0,00 | R\$ 990,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

97

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli | | R\$ 0,00 | R\$ 504,14 |
| Prefeitura Municipal de Balneário Picarras | | R\$ 0,00 | R\$ 1.098.644,02 |
| Sulivan Henrique Cognaco | | R\$ 0,00 | R\$ 551,64 |
| Roseli Cirilo | | R\$ 0,00 | R\$ 659,38 |
| Prefeitura Municipal de Itajai | | R\$ 0,00 | R\$ 273.369,12 |
| Prefeitura Municipal de Ilhota | | R\$ 0,00 | R\$ 418.111,94 |
| Gilson Zanluca | | R\$ 0,00 | R\$ 2.059,15 |
| Glauber da Silva | | R\$ 0,00 | R\$ 462,94 |
| Concessionaria Catarinense de Rodovia S. A | | R\$ 0,00 | R\$ 2.423.330,83 |
| Tailson Souza Nascimento | | R\$ 0,00 | R\$ 200,63 |
| Jr Construtora e Terraplanagem Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 11.284,18 |
| Fernando Bez Fernandes | | R\$ 0,00 | R\$ 11.116,96 |
| Sempre Verde Recuperação Ambiental | | R\$ 0,00 | R\$ 1.143,12 |
| Graziela Lemos Ewerling | | R\$ 0,00 | R\$ 433,73 |
| Prefeitura Municipal de Paulo Lopes | | R\$ 0,00 | R\$ 38.084,07 |
| Município de Penha | | R\$ 0,00 | R\$ 967.478,71 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 1.124.532,06 | R\$ 1.572.700,42 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 321.564,01 | R\$ 488.377,40 |
| ISS s/ serviços | | R\$ 1.004,77 | R\$ 1.004,77 |
| ICMS a Compensar | | R\$ 0,00 | R\$ 61.112,53 |
| INSS Retido s/NF | | R\$ 0,00 | R\$ 31.120,30 |
| IRRF s/ Aplicação Automatica | | R\$ 14.973,46 | R\$ 15.017,26 |
| INSS a Compensar | | R\$ 74,58 | R\$ 74,58 |
| ISS Pago a Maior (restituir) | | R\$ 239.429,20 | R\$ 313.965,96 |
| INSS a Compensar anos anteriores | | R\$ 260,06 | R\$ 260,06 |
| INSS a Compensar PERDCOMP | | R\$ 65.821,94 | R\$ 65.821,94 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 787.574,53 | R\$ 1.064.665,88 |
| Adiantamento a Fornecedores | | R\$ 262.049,27 | R\$ 460.384,12 |
| Adiantamento a Fornecedores 2014 | | R\$ 15.040,00 | R\$ 30.080,00 |
| Adiantamento a Fornecedores 2013 | | R\$ 2.142,00 | R\$ 4.284,00 |
| Acacio Comercial | | R\$ 8.509,00 | R\$ 8.509,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

98

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| Elevadores EBC Ltda | | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 |
| ALB Tampões e Grelhas Ltda | | R\$ 129,60 | R\$ 129,60 |
| Vetra Elevadores | | R\$ 74.800,00 | R\$ 74.800,00 |
| Greca Distribuidora de Asfalto Ltda | | R\$ 2.193,66 | R\$ 2.193,66 |
| Pacopedra Pavimentadora | | R\$ 28.350,00 | R\$ 28.350,00 |
| Ita Turismo | | R\$ 28.450,00 | R\$ 28.450,00 |
| Pedrita Planejamento e Construções | | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 |
| Eco Litoral | | R\$ 57.111,00 | R\$ 57.111,00 |
| WMG Manut Equipamentos | | R\$ 7.000,00 | R\$ 15.000,00 |
| Alle Pre Fabricados Ltda | | R\$ 56.000,00 | R\$ 0,00 |
| Frezamax Comercio de Serviços e Locações Ltda | | R\$ 65.000,00 | R\$ 174.574,50 |
| Douglas Costa | | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | | R\$ 13.457,52 | R\$ 16.829,70 |
| Adiantamento de 13º Salario | | R\$ 0,00 | R\$ 408,09 |
| Adiantamento de Ferias | | R\$ 664,19 | R\$ 4.315,68 |
| Adiantamento Juliano C. Cechinatto | | R\$ 1.350,00 | R\$ 850,00 |
| Pedro Henrique Gomes | | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| Jairo Jose de Araujo | | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| Edson Roberto Rodrigues | | R\$ 500,00 | R\$ 200,00 |
| Jonathan Thiago Matos Ribeiro | | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| Felipe Pinheiro Curty | | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 |
| Robescley Batista da Silva | | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 |
| Ariel Nesi | | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| Dauri Valdir Cardoso | | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 |
| Marcio Ogibowski | | R\$ 2.333,33 | R\$ 2.333,33 |
| Harri Blank | | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| Luiz Carlos do Cramo Ribas | | R\$ 560,00 | R\$ 0,00 |
| Sergio Amorin | | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 |
| Jose Carlos Osorio Pillar | | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| Antonio Noel Navario Monteiro | | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| Elias Palhano | | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

99

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Jaime Joao de Jesus | | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 |
| Tarcisio Olegario Dalmolin | | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| Gabriel de Souza Martins | | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| Oswaldo Rodrigues de Oliveira | | R\$ 0,00 | R\$ 372,60 |
| Marcio Adriano Ribeiro | | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| Gabriela Pereira | | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| ADIANTAMENTO DIVERSOS | | R\$ 1.936,00 | R\$ 2.827,44 |
| Hugo Sebastião Malagolli. | | R\$ 1.936,00 | R\$ 2.827,44 |
| EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS | | R\$ 10.381.100,00 | R\$ 8.659.717,04 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENOS | | R\$ 10.381.100,00 | R\$ 8.659.717,04 |
| Empréstimo Terceiros | | R\$ 90.000,00 | R\$ 90.000,00 |
| Turnes Administradora de Imóveis Eireli | | R\$ 8.230.600,00 | R\$ 7.285.420,03 |
| Saimec Solida Administradora de Imóveis Eireli | | R\$ 2.060.500,00 | R\$ 1.284.297,01 |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | | R\$ 0,00 | R\$ 5.412.137,78 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 5.412.137,78 |
| Gastos com Obras em Andamento | | R\$ 0,00 | R\$ 5.412.137,78 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 20.141.657,67 | R\$ 30.796.766,40 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 4.509.444,95 | R\$ 1.711.992,48 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | | R\$ 48.902,32 | R\$ 48.902,32 |
| Justiça Federal | | R\$ 47.931,62 | R\$ 47.931,62 |
| Deposito Judicial | | R\$ 970,70 | R\$ 970,70 |
| CONTA CORRENTE | | R\$ 4.460.542,63 | R\$ 1.663.090,16 |
| Contrato de Mútuo | | R\$ 2.897.362,78 | R\$ 1.512.984,91 |
| Eduardo Schimitt Espindola | | R\$ 1.542.279,85 | R\$ 109.205,25 |
| Ricardo Turnes | | R\$ 20.900,00 | R\$ 20.900,00 |
| Loteamento Nova Mafra Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 20.000,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 1.002.891,61 | R\$ 3.502.719,00 |
| EQUIP. E INSTALAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 1.353.075,40 |
| Intalações Pedreira Garopaba | | R\$ 0,00 | R\$ 1.353.075,40 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 40.708,00 | R\$ 40.708,00 |
| Moveis e Utensilios | | R\$ 40.708,00 | R\$ 40.708,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

100

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 763.593,97 | R\$ 1.639.345,96 |
| Microcomputadores | | R\$ 6.110,00 | R\$ 14.271,00 |
| Equipamentos Diversos | | R\$ 8.780,00 | R\$ 137.830,00 |
| Maquinas | | R\$ 748.703,97 | R\$ 1.487.244,96 |
| VEÍCULOS | | R\$ 198.589,64 | R\$ 469.589,64 |
| Automóveis | | R\$ 198.589,64 | R\$ 469.589,64 |
| INTANGIVEL | | R\$ 15.320.045,91 | R\$ 26.313.355,26 |
| Direito de Licença Exploração Pedreira Saropaba | | R\$ 650.000,00 | R\$ 650.000,00 |
| Ajuste a Valor Presente | | R\$ 14.670.045,91 | R\$ 25.663.355,26 |
| (-) (-) AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO | | R\$ (690.724,80) | R\$ (731.300,34) |
| (-) (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | | R\$ (690.724,80) | R\$ (731.300,34) |
| (-) (-) Depreciação de Moveis e Utencilios | | R\$ (34.953,83) | R\$ (36.476,76) |
| (-) (-) Depreciação de Microcomputadores | | R\$ (4.763,92) | R\$ (4.931,64) |
| (-) (-) Depreciação de Automoveis | | R\$ (195.189,00) | R\$ (195.189,00) |
| (-) (-) Depreciação de Equipamentos Diversos | | R\$ (9.289,85) | R\$ (9.347,48) |
| (-) (-) Depreciação de Maquinas | | R\$ (446.528,20) | R\$ (485.355,46) |
| PASSIVO | | R\$ 32.463.674,99 | R\$ 59.001.360,90 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 8.216.281,98 | R\$ 23.441.490,58 |
| CIRCULANTE | | R\$ 7.915.599,94 | R\$ 22.058.584,87 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 2.173.393,68 | R\$ 8.580.676,30 |
| Cheque Especial | | R\$ 0,00 | R\$ 13.381,07 |
| Cheques a Compensar | | R\$ 235.529,21 | R\$ 414.527,40 |
| Empréstimo Banco do Brasil | | R\$ 1.246.349,56 | R\$ 5.858.171,01 |
| Empréstimo Banco Itau | | R\$ 428.571,78 | R\$ 567.233,52 |
| Emprestimo CEF | | R\$ 260.720,97 | R\$ 1.036.107,59 |
| Empréstimo Giro Banco Itau Conta 496608 | | R\$ 0,00 | R\$ 240.000,00 |
| Empréstimo Capital Giro Banco do Brasil | | R\$ 170.000,01 | R\$ 0,00 |
| (-) (-) Encargos Empréstimo CEF | | R\$ (73.220,97) | R\$ (366.104,85) |
| (-) (-) Encargos Banco Itau | | R\$ (94.556,88) | R\$ (220.632,72) |
| Atria Financeira (Greca) | | R\$ 0,00 | R\$ 967.111,35 |
| Banco Volkswagen | | R\$ 0,00 | R\$ 70.881,93 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

101

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| FORNECEDORES | | R\$ 3.026.815,65 | R\$ 8.420.480,96 |
| Koerich Materiais Elétricos | | R\$ 503,30 | R\$ 0,00 |
| Zeus do Brasil Ltda | | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 |
| OCL Comercio de Importação Ltda | | R\$ 15.368,13 | R\$ 37.025,09 |
| Trento Materiais de Construções Ltda | | R\$ 4.479,82 | R\$ 3.568,50 |
| Dominik Com Ind e Repres Ltda | | R\$ 17.507,82 | R\$ 27.127,61 |
| Godofredo Muller Ind e Com de Madeira Ltda | | R\$ 1.615,56 | R\$ 0,00 |
| Doro Com. de Materiais de Construção Ltda | | R\$ 881,46 | R\$ 0,00 |
| Comercial JDC Mat. de Construção Ltda ME | | R\$ 982,02 | R\$ 0,00 |
| Eletrica e Comercial Andra Ltda | | R\$ 63.492,78 | R\$ 0,00 |
| Casas da Agua Materiais para Construção Ltda | | R\$ 4.928,10 | R\$ 6.506,96 |
| Jota Jota Materiais Elétricos Ltda | | R\$ 2.109,32 | R\$ 5.170,00 |
| Distribuidora de Com. Rosso Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 26,00 |
| Multiseg Com. de Equip. de Segurança Ltd | | R\$ 0,00 | R\$ 7.578,58 |
| Irmaos Oliveira Com. de Tintas Ltda | | R\$ 388,60 | R\$ 0,00 |
| Fusopecas Comercio de Pecas Parafusos EI | | R\$ 0,00 | R\$ 813,50 |
| Cassol Materiais de Construção Ltda | | R\$ 689,47 | R\$ 0,00 |
| Khronos Segurança Privada Ltda | | R\$ 2.268,38 | R\$ 4.144,01 |
| Greca Distribuidora de Asfalto S.A | | R\$ 636.048,90 | R\$ 0,00 |
| Fabio Zardo ME | | R\$ 1.765,00 | R\$ 0,00 |
| Corpori Saude e Segurança do Trabalho Ltda EPP | | R\$ 100,00 | R\$ 500,00 |
| Casa dos Parafusos Caçador Ltda | | R\$ 495,22 | R\$ 0,00 |
| Polimix Concreto Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 2.019,54 |
| SMB - Sul Brasileira de Mineração Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 17.020,46 |
| Distribuidora Blumenau Ltda | | R\$ 3.878,28 | R\$ 1.104,58 |
| Acosul Comercio e Industria de Ferro e Aço Ltda | | R\$ 9.564,23 | R\$ 0,00 |
| C&S Aluguel, Comercio e Assistência Técnica Ltda | | R\$ 220,00 | R\$ 0,00 |
| COK Comercio de Peças e Serviços para Automoveis Ltda | | R\$ 8.400,34 | R\$ 4.511,66 |
| Machado Pre Moldados | | R\$ 43.677,67 | R\$ 9.679,02 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 7 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

102

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| N.S. Industria de Pre Moldados Ltda ME | | R\$ 79.600,00 | R\$ 38.200,00 |
| MWM Comercio de Materiais Ltda ME | | R\$ 0,00 | R\$ 2.975,24 |
| Gomes Ind. e Com. de Art. de Cimento ME | | R\$ 15.302,00 | R\$ 0,00 |
| Cristiane Mariano da Silva EPP | | R\$ 2.999,00 | R\$ 0,00 |
| Frigelar Comercio e Industria Ltda | | R\$ 403,22 | R\$ 0,00 |
| Raumak Metal Distribuidora Ltda | | R\$ 12.934,37 | R\$ 0,00 |
| Argamassa 2 irmãos Ltda | | R\$ 2.820,00 | R\$ 0,00 |
| Comercio de Madeiras Flor do Sol Ltda | | R\$ 434,00 | R\$ 528,00 |
| Pedrita Planejamento e Construção Ltda | | R\$ 919,23 | R\$ 0,00 |
| Sergio Luiz Horn Junior F14 Com. de Visual | | R\$ 4.575,95 | R\$ 0,00 |
| Rudipel Rudnik Petroleo Ltda | | R\$ 134.850,15 | R\$ 275.384,26 |
| Sul Catarinense Mineração, Artefatos de Cimento Ltda | | R\$ 12.832,58 | R\$ 272.434,34 |
| Transportes Ouro Negro Ltda | | R\$ 58,41 | R\$ 54,05 |
| Posto Agricopel FI 12 | | R\$ 0,00 | R\$ 45.314,50 |
| Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 732,20 |
| Volnei de Abreu Estofamento | | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |
| Prudemplast Quimica Industrial Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 12.291,00 |
| Auto Elétrica Machado Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 9.510,00 |
| Cristiano Batista de Mello | | R\$ 14.444,00 | R\$ 8.935,00 |
| Rech Importadora e Distribuidora S/A | | R\$ 431,73 | R\$ 15.024,51 |
| Parana Equipamentos S/A | | R\$ 4.099,34 | R\$ 19.050,80 |
| Expresso São Miguel Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 |
| D Parts Comercio de Peças para Maquinas Pesadas Eireli ME | | R\$ 16.206,94 | R\$ 19.185,65 |
| Auto Eletrica Muller 101 Ltda ME | | R\$ 4.672,58 | R\$ 0,00 |
| Leandro Adilson da Silva | | R\$ 26.086,95 | R\$ 0,00 |
| P B Materiais Elétricos, Hidraulicos e Iluminação Ltda | | R\$ 7.606,35 | R\$ 0,00 |
| Scherer S/A Comercio de Auto Peças | | R\$ 27.135,54 | R\$ 30.777,90 |
| Transboessio Transportes Rodoviaros Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 3.499,60 |
| Forte Artefatos de Concreto | | R\$ 1.260,00 | R\$ 0,00 |
| Avenida Comercio de Oxigenio Ltda ME | | R\$ 1.800,00 | R\$ 2.300,00 |
| Comercio de Automolas Guarezi Ltda | | R\$ 7.162,93 | R\$ 132,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 8 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

103

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|----------------|
| Peçalub Comercio de Peças, Equipamentos | | R\$ 3.451,75 | R\$ 3.806,73 |
| Britagem Pavimentadora Barracao Ltda | | R\$ 12.246,08 | R\$ 0,00 |
| CBB Industria e Comercio de Asfalto e Engenharia Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 194.379,15 |
| Silvio Jose Da Rocha | | R\$ 3.391,00 | R\$ 4.375,00 |
| CP Comercila S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 2.381,20 |
| Distribuidora Meridional de Motores Cummns S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 771,46 |
| BR Tratores Com. de Peças Ltda ME | | R\$ 12.103,00 | R\$ 14.944,00 |
| Hidrauserv Com. de Peças e Equipamentos Ltda ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.945,47 |
| Renato da Silva Kaleski | | R\$ 9.392,87 | R\$ 1.148,00 |
| Fornecedora de Lubrificantes | | R\$ 20.510,32 | R\$ 25.418,33 |
| Acessorios Nossa Senhora Aparecida | | R\$ 3.650,68 | R\$ 440,00 |
| Antonio Mafra | | R\$ 1.790,00 | R\$ 0,00 |
| Elétrica Santa Fé Ltda | | R\$ 12.933,22 | R\$ 0,00 |
| Brusfer Com; de Ferragens | | R\$ 8.073,39 | R\$ 2.788,55 |
| Sulpeças Com. e Repres. Ltda | | R\$ 6.209,08 | R\$ 36.645,08 |
| Paulo Matos | | R\$ 2.468,33 | R\$ 4.275,00 |
| Isoaço Industria e Comércio de Fundidos Ltda | | R\$ 10.237,50 | R\$ 0,00 |
| Auto Posto Pinotti Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 16.667,26 |
| Sansão Comercio de Correias e Esteiras Ltda | | R\$ 973,28 | R\$ 0,00 |
| Vilmar Pereira Junior (Premier Sistemas) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| Continental Retifica de Motores Ltda | | R\$ 2.240,80 | R\$ 0,00 |
| Iahn & Cia Ltda EPP | | R\$ 180,00 | R\$ 0,00 |
| EM Comercio e Serviço Eireli | | R\$ 3.465,00 | R\$ 0,00 |
| Bellenzier Pneus Ltda | | R\$ 8.931,34 | R\$ 60.998,66 |
| Elizandra Martins Menezes | | R\$ 31.115,50 | R\$ 5.713,00 |
| Copeças Carlos Eduardo Marcellos ME | | R\$ 7.074,84 | R\$ 0,00 |
| Expressa Vistoria Viacular Ltda EPP | | R\$ 130,00 | R\$ 0,00 |
| Brustruck Distr. de peças e Serviços Mecanicos Ltda | | R\$ 350,83 | R\$ 1.231,00 |
| Cardoso e Cechinel Oficina Mecanica Ltda ME | | R\$ 3.814,72 | R\$ 0,00 |
| Turnes e Turnes Estofamentos Ltda | | R\$ 805,00 | R\$ 600,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 9 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

104

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|------------------|
| EDP Comercio de Peças e Serviços Eireli | | R\$ 11.505,30 | R\$ 15.263,05 |
| Ferromil Com. de Linha Metal Mecanica Ltda | | R\$ 636,25 | R\$ 0,00 |
| Marta Luiza Barp e Cia Ltda | | R\$ 7.040,00 | R\$ 988,67 |
| NTA Novas Técnicas de Asfaltos Ltda | | R\$ 221.423,60 | R\$ 71.557,50 |
| Comercio de Ferro e Aço Bureau Eireli | | R\$ 4.800,00 | R\$ 0,00 |
| Molas Budag Comercio de Peças e Serviços Ltda | | R\$ 19.865,97 | R\$ 0,00 |
| MN Comercio de Parafusos Ltda | | R\$ 1.614,38 | R\$ 2.700,74 |
| Ferro Velho Torresani Ltda | | R\$ 7.285,86 | R\$ 600,00 |
| Rafael Perfil Rolamentos para Máquina Indu Ltda | | R\$ 496,98 | R\$ 7.081,14 |
| Mineração Sertão dos Medeiros Eireli | | R\$ 363.944,90 | R\$ 1.829.497,18 |
| TW Transportes de Logísticas Ltda | | R\$ 647,66 | R\$ 1.172,20 |
| Copetra Industria e Comercio Ltda | | R\$ 1.792,95 | R\$ 1.255,12 |
| Criobras Ar Gas Ltda | | R\$ 619,30 | R\$ 285,00 |
| JR Maquinas e Equipamentos Ltda ME | | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| Tecnigeo Ltda EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 8.147,50 |
| Engepeças Equipamentos Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,61 |
| Doutor Diesel Manutenção e Reparação Ltda | | R\$ 9.667,26 | R\$ 4.890,00 |
| Distribuidora Automotiva SA | | R\$ 3.650,39 | R\$ 7.490,47 |
| Ferramentas Gerais Com. Ind. de Ferr. e Máquinas Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.539,21 |
| Shteec Serv. Hidraulicos Automotivos e Rodoviários | | R\$ 3.710,00 | R\$ 0,00 |
| MF Truck Center Eireli | | R\$ 29.202,99 | R\$ 27.307,50 |
| G.Maiochi e Cia Ltda | | R\$ 9.517,75 | R\$ 0,00 |
| Planalto Serviços e Explosivos Eireli | | R\$ 0,00 | R\$ 74.250,81 |
| Supermercado Reviwer Ltda | | R\$ 544,25 | R\$ 0,00 |
| Estofaria Almeida Ltda | | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 |
| VMV Comercio e Automação Industria Ltda | | R\$ 3.068,34 | R\$ 101,50 |
| Marquinhos Combustíveis e Serviços Ltda | | R\$ 15.496,00 | R\$ 309.285,30 |
| Auto Posto Marcelinho Ltda | | R\$ 741,46 | R\$ 0,00 |
| Amplexo Diesel Ltda EPP | | R\$ 2.166,00 | R\$ 0,00 |
| ALM Comercio Varejista de Tintas Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.879,08 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 10 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

105

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|------------------|
| Caçador Motores | | R\$ 868,00 | R\$ 0,00 |
| Stang e Stang Ltda | | R\$ 198,58 | R\$ 0,00 |
| Casa das Vedações Com. de Ved. de Borrachas Ltda ME | | R\$ 258,50 | R\$ 0,00 |
| Kerber e Cia Ltda | | R\$ 169.809,37 | R\$ 179.166,55 |
| RF Comercio de Caminhões Ltda | | R\$ 3.955,82 | R\$ 0,00 |
| Comercial e Importadora de Pneus Ltda | | R\$ 5.053,34 | R\$ 0,00 |
| Luciano de Souza Corte e Dobra Ltda | | R\$ 9.251,65 | R\$ 0,00 |
| Francisco Luiz Gheller | | R\$ 3.200,00 | R\$ 0,00 |
| Abra Comercio de Peças e Serviços Ltda | | R\$ 4.328,33 | R\$ 0,00 |
| GS Comercial Caçador Ltda | | R\$ 261,00 | R\$ 0,00 |
| José Alvaro Castilho | | R\$ 7.176,68 | R\$ 0,00 |
| Web Automação Ltda | | R\$ 450,00 | R\$ 594,00 |
| Betunel Industria e Comercio S.A | | R\$ 58.559,40 | R\$ 2.548.521,18 |
| Moura Distribuidora Catarinnense de Acumuladores Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 4.405,70 |
| SR Usinagem e Comercio de Peças Ltda | | R\$ 2.770,00 | R\$ 0,00 |
| Liquipeças Ltda EPP | | R\$ 5.013,00 | R\$ 736,20 |
| Mecanica e Retifica de Motores Bonomi Ltda EPP | | R\$ 7.310,67 | R\$ 0,00 |
| Auto Peças União Ltda | | R\$ 315,60 | R\$ 0,00 |
| CM Comercio de Ferragens e Ferramentos | | R\$ 991,74 | R\$ 211,50 |
| Angela Ferreira Silveira ME | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| Rolasul Distribuidora de Rolamentos Ltda | | R\$ 1.129,00 | R\$ 0,00 |
| Brasil Sul Remanufatorados | | R\$ 1.619,99 | R\$ 0,00 |
| JLS Implementos Rodoviários Ltda | | R\$ 1.560,00 | R\$ 993,34 |
| Comparts Eireli | | R\$ 4.216,22 | R\$ 6.954,43 |
| LE Comercial Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 5.994,00 |
| CDI Comercio de Peças Automotivas Ltda | | R\$ 1.340,00 | R\$ 0,00 |
| Ecustonize Consultoria em Software Eireli | | R\$ 129,00 | R\$ 0,00 |
| Arq Mak Equipamentos e Peças Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 21.400,00 |
| Minusa Tratorpeças Ltda | | R\$ 8.067,68 | R\$ 0,00 |
| Motor Oil Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda | | R\$ 484,00 | R\$ 0,00 |
| Arths Dreanm Ind e Com de Confeccões | | R\$ 0,00 | R\$ 630,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 11 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

106

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| Ltda | | | |
| Britec Repres. e Comércio de Maquinas e Equipamento Eireli | | R\$ 22.850,00 | R\$ 0,00 |
| Yacana Thamira Solla Costa | | R\$ 0,00 | R\$ 56.526,67 |
| Marcos Darold | | R\$ 3.280,00 | R\$ 0,00 |
| Ariana Vitorino de Oliveira Minersul | | R\$ 6.069,00 | R\$ 0,00 |
| Biodisel Auto Peças Ltda EPP | | R\$ 7.625,00 | R\$ 585,00 |
| Vanessa Serafim Flores Eletronicos ME | | R\$ 72,00 | R\$ 0,00 |
| Bftyre Distribuidora de Pneumáticos Ltda | | R\$ 2.051,88 | R\$ 0,00 |
| Alexandre Valdeni de Moraes | | R\$ 4.200,00 | R\$ 0,00 |
| Oficina do Galego Serviços de Tornearia Ltda | | R\$ 207,40 | R\$ 4.912,39 |
| AJCE Brasil Comercio Eireli | | R\$ 42.000,00 | R\$ 0,00 |
| Retratec Peças para Tratores Ltda | | R\$ 1.289,99 | R\$ 30.631,86 |
| Ricardo Antonio da Silva | | R\$ 1.531,66 | R\$ 0,00 |
| Eliziane Maximiano ME | | R\$ 799,20 | R\$ 3.656,59 |
| Transportes Fraore Ltda | | R\$ 3.451,07 | R\$ 0,00 |
| More Sinalização e Construção Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 22.768,43 |
| Jaco Locação de Maquinas e Equipamentos Eireli | | R\$ 6.580,00 | R\$ 0,00 |
| Stratura Asfaltos S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 147.206,40 |
| Rac Tela Ltda | | R\$ 7.901,00 | R\$ 0,00 |
| Total Car Serviços Automotivos Ltda | | R\$ 506,00 | R\$ 0,00 |
| Cassol Eletromotoes Ltda | | R\$ 27.996,77 | R\$ 0,00 |
| LGN Distribuidora de Pneus Ltda | | R\$ 11.303,20 | R\$ 6.088,92 |
| Conceito Uniformes Empresariais Ltda | | R\$ 1.045,50 | R\$ 0,00 |
| Azul Argamassas e Concretos Ltda | | R\$ 40.639,38 | R\$ 0,00 |
| RS Telhas & Construções Ltda | | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 |
| Gas Ponto e Com. Distribuidora de Gas S.A | | R\$ 156.298,27 | R\$ 139.355,76 |
| Almir do Amaral | | R\$ 9.569,00 | R\$ 0,00 |
| Truckar Transportes Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.380,00 |
| Atacado Litoral | | R\$ 23,78 | R\$ 0,00 |
| Samuel Satina ME | | R\$ 1.278,84 | R\$ 0,00 |
| Tieppo Auto Mecanica JJD | | R\$ 620,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 12 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

107

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|---------------|
| Tofer Comercio de Metais Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.212,00 |
| DAS Comercio de Auto Peças Ltda | | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |
| Fornac Fundição e Aços Especiais Ltda | | R\$ 5.810,00 | R\$ 0,00 |
| Renovadora de Pneus Hoff SA | | R\$ 9.346,54 | R\$ 1.128,00 |
| Floranda Comercio de Flores Ltda | | R\$ 1.682,66 | R\$ 0,00 |
| Alle Pre Fabricados Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 84.747,06 |
| Irasol Auto Posto Ltda | | R\$ 8.684,47 | R\$ 0,00 |
| E&S Auto Peças Eireli | | R\$ 280,00 | R\$ 0,00 |
| Ana Paula Da Silva Pereira | | R\$ 18.563,15 | R\$ 1.926,66 |
| Premel Materiais Eletricos Ltda | | R\$ 3.871,00 | R\$ 0,00 |
| CBC Recapagem de Pneus e Truck Center | | R\$ 4.970,00 | R\$ 0,00 |
| Gripmaster Ind. e Com. e Soluções de Borracha Ltda | | R\$ 5.999,20 | R\$ 3.199,99 |
| Portoço Comercio de Aços Eireli | | R\$ 2.505,06 | R\$ 0,00 |
| ABN Recapadora de Pneus Ltda | | R\$ 3.666,67 | R\$ 0,00 |
| Grande Casa Auto Peças Ltda | | R\$ 245,00 | R\$ 0,00 |
| Formula 3 Segurança e Inspeção Veicular Ltda | | R\$ 1.829,00 | R\$ 0,00 |
| Molas Ferreira Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 4.581,32 |
| Center Bob Comercial e Importadora Ltda | | R\$ 7.818,00 | R\$ 0,00 |
| BP Industria e Comercio de Uniformes Eireli | | R\$ 4.909,75 | R\$ 0,00 |
| Top Diesel Ltda ME | | R\$ 545,50 | R\$ 0,00 |
| PC Prime Informática Ltda | | R\$ 601,52 | R\$ 0,00 |
| Zanotto Diesel Truck Com. de Peças Serv Ltda | | R\$ 2.050,00 | R\$ 0,00 |
| Schulz Equipamentos Hidraulicos Ltda ME | | R\$ 543,00 | R\$ 0,00 |
| Comercio de Mangueiras Schulz Ltda EPP | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| Carlos Eduardo Salem Senna ME | | R\$ 206,00 | R\$ 0,00 |
| JL Eletric Serviços Tecnicos Instalação e Manut. Eletrica | | R\$ 20.000,00 | R\$ 0,00 |
| Tatiana Schmitt | | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |
| Comando Metalurgica Ltda | | R\$ 737,88 | R\$ 0,00 |
| Jonatham Batista | | R\$ 1.550,00 | R\$ 0,00 |
| GHV Comercio de Transportes e Representações Ltda | | R\$ 145.491,60 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 13 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

108

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| Comercio e Importadora de Pneus Ltda | | R\$ 2.283,00 | R\$ 0,00 |
| Engera Engenharia e Gerenciamento Ambientais Ltda EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 4.035,55 |
| Padova Transportes Ltda | | R\$ 3.466,10 | R\$ 0,00 |
| Azurelog Transportes | | R\$ 471,49 | R\$ 0,00 |
| Açotelas Industria e Com. Ltda | | R\$ 5.706,50 | R\$ 0,00 |
| Jota Motores e Motobombas Eireli | | R\$ 373,22 | R\$ 0,00 |
| Cotave Comercial Tarraf de Veículos Ltda | | R\$ 7.200,00 | R\$ 0,00 |
| Inácio Walendowsky Ind. e Com. Ltda | | R\$ 230,00 | R\$ 178,70 |
| Radiadores Iahn Oficial Ltda | | R\$ 490,00 | R\$ 390,00 |
| Angelita Richartz | | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 |
| Perfil Sul Alumínio Eireli | | R\$ 4.297,04 | R\$ 0,00 |
| Lucas Miguel de Souza - Vidroarte | | R\$ 1.390,00 | R\$ 0,00 |
| Aquinpel Sup. p/ Escritório e Papelaria Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 331,40 |
| Mirs Com. Atacadista de Ferragens | | R\$ 0,00 | R\$ 2.360,23 |
| Metalrugica Gans Industria e Comercio Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 8.446,03 |
| Laboratório São Geronimo | | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| Rickli Industria e Comercio de Borracha Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 7.016,66 |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 557.475,92 |
| Rode Removedora de Resíduos Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 36.246,25 |
| Fatex do Brasil Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 17.410,66 |
| Orsegups Prestação e Serviços de Limpeza Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 19.293,61 |
| Mexichem Brasil Industria de Transformação Plastica Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 108.587,46 |
| Itadril Perfuração de Rocha Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 17.770,06 |
| Innovopav Com. de Peças P/ Máquinas de Pavimentação Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 67.664,14 |
| Supermercado Carol Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.596,09 |
| Press Flex Mangueiras Hidraulicas e Conexões Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 747,40 |
| Andre Pintura Eireli | | R\$ 0,00 | R\$ 245,00 |
| Onix Usinagem e Desenvolvimento Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.125,00 |
| Veronice Luiz Trein ME | | R\$ 0,00 | R\$ 4.886,67 |
| Concreserv Concreto S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 4.216,13 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 14 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

109

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|----------------|
| Posto Ibiraquera Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 8.285,89 |
| Rhodar Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 2.015,00 |
| Matv Sul Eletronicos Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 2.510,68 |
| AJN Distribuidora de Ferro e Aço Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 6.606,66 |
| Extintores Cidade Azul | | R\$ 0,00 | R\$ 2.498,75 |
| C3A Comercial Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 510,00 |
| Lubrillages Com. de Lubrificantes Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 7.694,10 |
| Mundo Fácil Embalagens Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 268,99 |
| SC Weld Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 709,60 |
| Oficina Auto Peças Joia Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 415,44 |
| Sotin Soluções Tecnicas Ind. e Comercio | | R\$ 0,00 | R\$ 224.946,15 |
| Tufer Comercio de Ferros Ltda EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 7.979,74 |
| Vterra Transportes e Locação de Maquinas Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |
| Willian Alves Berto | | R\$ 0,00 | R\$ 2.841,00 |
| Walter Dionizio Rosa | | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| Feirão de Moveis Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.942,50 |
| Oficina Santo Anjo da Guarda Ltda ME | | R\$ 0,00 | R\$ 5.505,00 |
| RDS Comercio e Representação para Mineração Ltda ME | | R\$ 0,00 | R\$ 10.498,00 |
| Comercial Preço Bom Z & C Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 714,90 |
| Cantu Comercio de Pneumaticos Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 7.919,50 |
| Sonia Priscila Tempesta | | R\$ 0,00 | R\$ 2.265,00 |
| Mayara Karoline de Oliveira | | R\$ 0,00 | R\$ 255,00 |
| RJE Comercio e Equipamentos de Segurança Ltda ME | | R\$ 0,00 | R\$ 3.131,25 |
| FMD Auto Molas Eireli | | R\$ 0,00 | R\$ 68.729,10 |
| Industrial Telas Ltda EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 28.656,66 |
| Alexandre Herkenhoff | | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 |
| Ferro e Aço Boreal Eireli | | R\$ 0,00 | R\$ 11.440,00 |
| Comercio de Madeiras Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 2.026,00 |
| Borracharia Geral Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 30.251,68 |
| Geovane Schmitt | | R\$ 0,00 | R\$ 3.351,79 |
| Fabiana Moratelli | | R\$ 0,00 | R\$ 7.832,65 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 15 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

110

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| Concreta Produtos Cimentícios Ltda EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 21.323,20 |
| Otávio Lucas de Oliveira | | R\$ 0,00 | R\$ 3.600,00 |
| Paviparts Industria e Comercio de Peças | | R\$ 0,00 | R\$ 3.620,00 |
| Delicias Butia Restaurante Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 525,00 |
| Concreart Concreto Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 14.440,00 |
| Base Com. e Serv. de Mão de Obra Eireli | | R\$ 0,00 | R\$ 58.047,00 |
| Monica Aparecida de Assunção | | R\$ 0,00 | R\$ 64,00 |
| Borges Aço para a Construção Civil | | R\$ 0,00 | R\$ 3.852,90 |
| Luiz Fabiano Tank | | R\$ 0,00 | R\$ 5.850,00 |
| Revestec Represent. Com. de Máquinas e Equipamentos | | R\$ 0,00 | R\$ 1.725,00 |
| Fatima Rodrigues de Camargo | | R\$ 0,00 | R\$ 5.202,00 |
| AJF Auto Eletrica e Mecanica Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 213,00 |
| Britage Equipamentos e Peças Eireli | | R\$ 0,00 | R\$ 8.678,88 |
| Pavifresa Locadora de Equipamentos Rodoviaris Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 4.974,20 |
| Alfa Auto Posto Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 |
| CET Infraestrutura Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 42.000,02 |
| Wagner Supermercado Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 3.736,35 |
| Venetusul Transportes Ltda CTB | | R\$ 0,00 | R\$ 486,44 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 2.637.840,78 | R\$ 4.977.963,10 |
| COFINS a Recolher | | R\$ 150.536,69 | R\$ 746.930,52 |
| PIS a Recolher | | R\$ 65.983,83 | R\$ 170.324,54 |
| Contribuição Social a Recolher | | R\$ 865.813,45 | R\$ 1.339.742,32 |
| IRPJ a Recolher | | R\$ 1.517.715,87 | R\$ 2.309.859,71 |
| IRRF a Recolher | | R\$ 5.687,08 | R\$ 1.788,60 |
| CRF a Recolher | | R\$ 17.683,22 | R\$ 6.463,85 |
| ISS Retido a Recolher | | R\$ 6.988,58 | R\$ 10.306,86 |
| INSS Retido a Recolher | | R\$ 703,91 | R\$ 15.047,58 |
| ICMS a recolher | | R\$ 3.541,91 | R\$ 43.938,01 |
| ICMS Difal a Recolher | | R\$ 3.186,24 | R\$ 10.789,27 |
| Parcelamento IRPJ e CSL | | R\$ 0,00 | R\$ 52.188,43 |
| Parcelamento Pis e Cofins | | R\$ 0,00 | R\$ 270.583,41 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 16 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

111

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 11.079,21 | R\$ 12.832,74 |
| Salários e Ordenados a Pagar | | R\$ 1.079,00 | R\$ 0,00 |
| Férias a Pagar | | R\$ 7.761,71 | R\$ 9.475,05 |
| Rescisão a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 1.762,89 |
| Pensão Alimentícia | | R\$ 2.238,50 | R\$ 1.594,80 |
| ENCARGOS E OBRIGAÇÕES | | R\$ 66.470,62 | R\$ 66.631,77 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 49.577,96 | R\$ 47.155,90 |
| Contribuição Sindical | | R\$ 43,90 | R\$ 43,90 |
| Contribuição Assistencial | | R\$ 352,64 | R\$ 352,64 |
| IRRF a Recolher | | R\$ 16.496,12 | R\$ 19.079,33 |
| PROVISÕES | | R\$ 300.682,04 | R\$ 524.688,39 |
| PROVISÕES DE FERIAS | | R\$ 300.682,04 | R\$ 524.688,39 |
| Provisões p/ Férias | | R\$ 221.010,67 | R\$ 388.617,34 |
| INSS s/ Prov. p/ Férias | | R\$ 62.570,46 | R\$ 107.036,52 |
| FGTS s/ Prov p/ Férias | | R\$ 17.100,91 | R\$ 29.034,53 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 858.217,32 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 204.706,44 |
| Adiantamento de Clientes | | R\$ 0,00 | R\$ 204.706,44 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 653.510,88 |
| Cartão de Credito a Pagar - 5220 | | R\$ 0,00 | R\$ 27.074,96 |
| Cartão OUROCARD a pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 626.435,92 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 6.549.912,32 | R\$ 5.448.401,64 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 6.549.912,32 | R\$ 5.448.401,64 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 6.549.912,32 | R\$ 5.442.901,64 |
| Empréstimo CEF | | R\$ 3.910.814,55 | R\$ 2.867.930,67 |
| (-) (-) Encargos Empréstimo CEF | | R\$ (1.098.314,55) | R\$ (805.430,67) |
| Empréstimo Banco do Brasil | | R\$ 2.571.428,22 | R\$ 1.714.284,66 |
| Empréstimo Banco Itau | | R\$ 1.512.692,66 | R\$ 958.045,70 |
| (-) (-) Encargos Banco Itau | | R\$ (346.708,56) | R\$ (220.632,72) |
| Parcelamento Pis e Cofins | | R\$ 0,00 | R\$ 684.881,76 |
| Parcelamento CSL e IRPJ | | R\$ 0,00 | R\$ 243.822,24 |
| CONTA CORRENTE | | R\$ 0,00 | R\$ 5.500,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 17 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

112

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Jazz Administradora de Imóveis Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 5.500,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 17.697.480,69 | R\$ 30.111.468,68 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| Hugo Malagolli | | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| Eduardo Schmitt Espindola | | R\$ 2.970.000,00 | R\$ 2.970.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 27.434,78 | R\$ 1.448.113,42 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 27.434,78 | R\$ 1.448.113,42 |
| Lucros Acumulado | | R\$ 27.434,78 | R\$ 1.227.136,72 |
| (-) Prejuizo Acumulado | | R\$ 0,00 | R\$ (1.110,76) |
| Ajuste de Exercicio Anterior | | R\$ 0,00 | R\$ 222.087,46 |
| RESERVAS | | R\$ 14.670.045,91 | R\$ 25.663.355,26 |
| AJUSTE A VALOR JUSTO | | R\$ 14.670.045,91 | R\$ 25.663.355,26 |
| Ajuste a Valor Justo | | R\$ 14.670.045,91 | R\$ 25.663.355,26 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.F2.09.E2.4B.41.83.C4.60.89.C7.05.8E.B6.35.66.58.FB.E3.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 18 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|---------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 53.099.237,63 | R\$ 55.050.651,37 |
| RECEITA OPERACIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ 53.099.237,63 | R\$ 55.050.651,37 |
| Receita s/ Serviços Obra | | R\$ 52.757.661,21 | R\$ 52.308.447,78 |
| Venda de Mercadorias | | R\$ 341.576,42 | R\$ 2.742.203,59 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (2.526.850,41) | R\$ (2.554.692,65) |
| (-) (-) ICMS | | R\$ (23.904,88) | R\$ (173.016,13) |
| (-) (-) ISS | | R\$ (565.305,48) | R\$ (375.105,67) |
| (-) (-) INSS Receita Bruta | | R\$ (0,00) | R\$ (16.105,86) |
| (-) (-) COFINS | | R\$ (1.592.976,53) | R\$ (1.633.077,86) |
| (-) (-) PIS | | R\$ (344.663,52) | R\$ (357.387,13) |
| RECEITA LIQUIDA | | R\$ 50.572.387,22 | R\$ 52.495.958,72 |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R\$ (190.230,40) | R\$ (810.665,50) |
| (-) Custo Mercadoria Vendida | | R\$ (190.230,40) | R\$ (810.665,50) |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (36.382.008,00) | R\$ (45.675.600,87) |
| (-) Serviços Prestados Obra | | R\$ (2.765.553,07) | R\$ (3.207.692,02) |
| (-) Viagens e Estadias | | R\$ (12.937,72) | R\$ (19.663,37) |
| (-) Salários e Ordenados | | R\$ (4.004.655,28) | R\$ (4.325.216,10) |
| (-) INSS | | R\$ (666.007,73) | R\$ (857.111,63) |
| (-) FGTS | | R\$ (443.517,53) | R\$ (576.030,43) |
| (-) Alimentação | | R\$ (585.737,76) | R\$ (736.599,27) |
| (-) Material p/Usou ou Consumo | | R\$ (217.994,32) | R\$ (328.923,13) |
| (-) Serviços de Transportes | | R\$ (2.497.970,38) | R\$ (1.739.662,02) |
| (-) Uniformes | | R\$ (88.654,68) | R\$ (46.002,57) |
| (-) Manutenção de Máquinas | | R\$ (537.325,83) | R\$ (1.449.552,04) |
| (-) Outros Serviços Prestados | | R\$ (540.463,15) | R\$ (1.595.849,08) |
| (-) Aluguel de Maquinas e Equipamentos | | R\$ (1.825.045,20) | R\$ (1.336.821,39) |
| (-) Gastos com Funcionários | | R\$ (921.595,18) | R\$ (1.511.015,84) |
| (-) Aluguéis de Imóveis | | R\$ (165.700,00) | R\$ (884.000,00) |
| (-) Rescisões | | R\$ (181.843,24) | R\$ (431.739,76) |
| (-) 13º Salário | | R\$ (384.407,56) | R\$ (427.905,20) |
| (-) Férias | | R\$ (530.239,49) | R\$ (584.794,72) |
| (-) Serviço de Concreto | | R\$ (330.281,86) | R\$ (514.962,75) |
| (-) Bens de pequeno Valor | | R\$ (16.300,34) | R\$ (24.805,12) |
| (-) Prevenção de Acidentes | | R\$ (10.186,75) | R\$ (32.978,06) |
| (-) Outros Materiais Aplicados | | R\$ (400.009,46) | R\$ (371.240,42) |
| (-) Material Aplicado Obra | | R\$ (19.059.123,85) | R\$ (16.102.201,78) |



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

114

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| (-) Variação Produtos Acabados/Elaboração | | R\$ 190.230,40 | R\$ 810.665,50 |
| (-) Cursos e Treinamentos | | R\$ (500,00) | R\$ (2.250,00) |
| (-) Energia Elétrica | | R\$ (0,00) | R\$ (390.130,34) |
| (-) Combustíveis e Lubrificantes | | R\$ (0,00) | R\$ (4.984.735,08) |
| (-) Manutenção de Veículos | | R\$ (0,00) | R\$ (3.963.808,71) |
| (-) Depreciação, Amortização e Exaustão | | R\$ (386.188,02) | R\$ (40.575,54) |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 14.000.148,82 | R\$ 6.009.692,35 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ 14.000.148,82 | R\$ 6.009.692,35 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (7.484.533,88) | R\$ (1.605.801,67) |
| (-) Pró - Labore | | R\$ (68.468,08) | R\$ (24.355,98) |
| (-) INSS | | R\$ (13.740,49) | R\$ (0,00) |
| (-) Assistência Médica e Odontológica | | R\$ (25.463,24) | R\$ (0,00) |
| (-) Gastos com Funcionários | | R\$ (51.244,12) | R\$ (0,00) |
| (-) Rescisões | | R\$ (233,27) | R\$ (0,00) |
| (-) Telefone/Internet | | R\$ (23.844,65) | R\$ (42.765,96) |
| (-) Viagens e Estadias | | R\$ (1.198,91) | R\$ (0,00) |
| (-) Cartórios de Registros | | R\$ (19.376,47) | R\$ (20.523,99) |
| (-) Despesas Postais e Telegrafos | | R\$ (691,95) | R\$ (802,35) |
| (-) Despesas Diversas | | R\$ (516,14) | R\$ (110,95) |
| (-) Serviços Prestados por Terceiros | | R\$ (59.914,58) | R\$ (68.270,46) |
| (-) Fretes e Carretos | | R\$ (0,00) | R\$ (867,15) |
| (-) Anuidade CREA | | R\$ (10.399,99) | R\$ (10.705,75) |
| (-) Alimentação | | R\$ (29.462,31) | R\$ (58.539,27) |
| (-) Material Higiene e Limpeza | | R\$ (4.088,03) | R\$ (2.058,29) |
| (-) Manutenção de Instalações | | R\$ (1.820,00) | R\$ (4.840,00) |
| (-) Energia Elétrica | | R\$ (811,38) | R\$ (127.108,45) |
| (-) Assistência Médica | | R\$ (0,00) | R\$ (55.984,84) |
| (-) Publicidade e Propaganda | | R\$ (8.829,11) | R\$ (22.664,75) |
| (-) Manutenção em Software | | R\$ (2.213,00) | R\$ (4.362,60) |
| (-) Despesas Legais e Judiciais | | R\$ (7.520,44) | R\$ (38.220,21) |
| (-) Seguros | | R\$ (96.833,12) | R\$ (204.423,02) |
| (-) Doações/ Brindes | | R\$ (33.857,10) | R\$ (5.250,00) |
| (-) Honorários Advocaticios | | R\$ (426.360,53) | R\$ (710.432,16) |
| (-) Uniformes | | R\$ (5.131,50) | R\$ (0,00) |
| (-) Manutenção de Computadores e Periféricos | | R\$ (2.215,00) | R\$ (34.764,16) |
| (-) Material de Escritório | | R\$ (12.893,46) | R\$ (36.265,17) |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

115

Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) Pedagio | | R\$ (3.660,45) | R\$ (103.370,18) |
| (-) Multa de Transito | | R\$ (1.650,03) | R\$ (4.478,78) |
| (-) Reclamatória Trabalhista | | R\$ (7.596,15) | R\$ (7.900,00) |
| (-) Combustiveis e Lubrificantes | | R\$ (3.302.019,61) | R\$ (0,00) |
| (-) Manutenção de Veiculos | | R\$ (3.234.961,47) | R\$ (0,00) |
| (-) Despesas Intermediação | | R\$ (19.898,83) | R\$ (5.416,47) |
| (-) Condominios | | R\$ (7.620,47) | R\$ (11.320,73) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (38.920,43) | R\$ (130.646,82) |
| (-) Impostos e Taxas Diversas | | R\$ (31.848,55) | R\$ (108.594,09) |
| (-) Impostos e Taxas Estaduais | | R\$ (7.071,88) | R\$ (22.052,73) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (143.644,61) | R\$ (1.236.952,58) |
| (-) Descontos Concedidos | | R\$ (2.159,46) | R\$ (13.478,09) |
| (-) Juros e Multas de Mora | | R\$ (20.541,65) | R\$ (483.879,98) |
| (-) Juros s/ Emprestimos | | R\$ (13.469,61) | R\$ (462.315,80) |
| (-) Despesas Bancárias | | R\$ (106.181,00) | R\$ (238.413,06) |
| (-) IOF/CPMF | | R\$ (1.292,89) | R\$ (38.865,65) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ 1.436,82 | R\$ 208.886,42 |
| Outras Receitas | | R\$ 1.436,82 | R\$ 208.886,42 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 190.212,42 | R\$ 385.560,41 |
| Descontos Obtidos | | R\$ 188.579,42 | R\$ 372.705,87 |
| Juros Ativos | | R\$ 0,05 | R\$ 0,00 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | | R\$ 1.632,95 | R\$ 12.854,54 |
| (-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (64.489,29) |
| (-) Baixa Imobilizado | | R\$ (0,00) | R\$ (64.489,29) |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | | R\$ 6.524.699,14 | R\$ 3.566.248,82 |
| RESULTADO ANTES DO IR | | R\$ 6.524.699,14 | R\$ 3.566.248,82 |
| (-) PROVISÕES CSLL E IRPJ | | R\$ (1.624.420,46) | R\$ (1.583.285,29) |
| (-) Contribuição Social | | R\$ (573.471,77) | R\$ (592.767,05) |
| (-) Imposto de Renda | | R\$ (1.050.948,69) | R\$ (990.518,24) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ 4.900.278,68 | R\$ 1.982.963,53 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA Número de Ordem do Livro: 15
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 00.820.854/0001-14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | | | | | Total (R\$) |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | Hugo Malagolli (R\$) | Eduardo Schmitt Espindola (R\$) | Lucros Acumulados (R\$) | (-) Prejuízo Acumulado (R\$) | Ajuste a Valor Justo (R\$) | Ajuste de Exercício Anterior (R\$) | |
| Saldo Inicial em 01.01.2021 | 30.000,00 | 2.970.000,00 | | | 14.670.045,91 | 0,00 | 17.697.480,69 |
| Reavaliações | | | 27.434,78 | | 10.993.309,35 | | 10.993.309,35 |
| Distribuição de Lucros | | | (-) 1784.372,35 | | | | (-) 1784.372,35 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | | | | | | 222.087,46 | 222.087,46 |
| (-) Prejuízo Acumulado do Exercício | | | 1.984.074,29 | (-) 1.110,76 | | | 1.982.963,53 |
| Saldo Final em 31.12.2021 | 30.000,00 | 2.970.000,00 | 1.227.136,72 | (-) 1.110,76 | 25.663.355,26 | 222.087,46 | 30.111.488,68 |

Notas



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021



| 1- ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Lucro do Exercício | 1.982.963,53 | 4.900.278,68 |
| Depreciação | 40.575,54 | 386.188,02 |
| Ajuste no Exercício | 222.087,46 | |
| Despesa Financeira | | |
| Lucro do Exercício Ajustado | 2.245.626,53 | 5.286.466,70 |
| Acréscimos/Decréscimo do AC + RLP | | |
| Acréscimos/Decréscimo de Duplicatas a Receber | -11.803.349,08 | 2.305.798,68 |
| Acréscimos/Decréscimo de Adiantamento a Funcionários | -3.372,18 | -9.607,52 |
| Acréscimos/Decréscimo de Adiantamento a Fornecedores | -277.091,35 | -642.865,11 |
| Acréscimos/Decréscimo de Outras Contas a Receber | -894.193,79 | -12.841.881,58 |
| Acréscimos/Decréscimo de Imposto a Recuperar | -166.813,39 | -62.082,63 |
| Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + RLP | -13.144.819,79 | -11.250.638,16 |
| Acréscimo/Decréscimo do PC + ELP | | |
| Acréscimo/Decréscimo de Salários a Pagar | 1.753,53 | 11.079,21 |
| Acréscimo/Decréscimo de Fornecedores | 5.393.665,31 | 1.563.070,65 |
| Acréscimo/Decréscimo de Impostos a Pagar | 2.340.283,47 | 1.594.471,93 |
| Acréscimo/Decréscimo de Adiantamento de Clientes | 73.888,25 | |
| Acréscimo/Decréscimo de Empréstimo a Pagar PC | 6.407.282,62 | 2.173.393,68 |
| Acréscimo/Decréscimo de Empréstimos a Pagar PNC | -1.101.510,68 | 6.549.912,32 |
| Acréscimo/Decréscimo de Outras Contas a Pagar | 1.082.223,67 | 249.921,02 |
| Lucros e Dividendos | -784.372,35 | -6.072.406,40 |
| Total de Acréscimo/Decréscimo do PC + ELP | 13.339.325,57 | 6.068.862,21 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.440.132,31 | 104.670,75 |
| 2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (-) Novas Aquisições do Ativo Imobilizado/Investimentos | -2.889.827,39 | -829.670,54 |
| (+) Receitas com Venda de Ativo Imobilizado | 390.000,00 | |
| Total | -2.499.827,39 | -829.670,54 |
| 3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| (+) Integralização de Capital | | 1.000.000,00 |
| Total | | 1.000.000,00 |
| (1+2+3) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | -59.695,08 | 275.020,21 |
| DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO | 436.909,71 | 161.889,50 |
| VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO | -59.695,08 | 275.020,21 |
| DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO | 377.214,63 | 436.909,71 |

Palhoça/SC, 31 de dezembro de 2021.

EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA

Sócio Administrador

CPF: 024.498.019-52

ELAINE MADALENA COLBALCHINI

CRC 1/SC030594/O-2

CPF: 017.899.219-45

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia e reprodução autêntica do documento original, do que dou fé. Palhoça-SC, 17/11/2022

Em test^o da verdade

VANESA DA SILVA DA CRUZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: GQH89396-QJ5Z
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,44 - Selo(s): R\$3,11

BEL OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Melites Crisemann
Scheidt, nº 277 - Centro
Fone: (48) 3086-8500
PALHOÇA - SANTA CATARINA
Horário de Funcionamento das 9 às 18hs
DE NOTAS E PROTESTOS



[Handwritten signature]



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, e tem por objetivo a exploração no ramo de prestação de serviços de estudo de projeto, fiscalização e construção e reformas da construção civil, terraplanagem, pavimentação, comércio de produtos relacionados à construção civil, extração e beneficiamento de minerais, trabalhos topográficos e a representação de materiais da construção civil.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em Reais (\$) que é a moeda funcional da entidade.

As demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábil - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, NBC TG 1000, Resolução CFC nº 750/1993, 1159/2009, 1255/2009 e 1282/2010.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativa e premissas que afetem os valores de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

NOTA 03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 DISPONIBILIDADES - Caixa e Equivalentes de Caixa

A conta caixa representa dinheiro em espécie, já a conta Bancos Conta Movimento é composta por saldos de depósitos bancário à vista. Os investimentos, com vencimento superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrado em aplicação a curto prazo. Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco.

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| Caixa | 187.707,83 | 168.441,50 |
| Bancos Conta Movimento | 9.506,80 | 7.456,94 |
| Aplicações Financeiras Liquidez Imediata | 180.000,00 | 261.011,27 |
| Total de Caixa e Equivalentes de Caixa | 377.214,63 | 436.909,97 |

3.2 CRÉDITOS

3.2.1 Valores a Receber

São valores a receber de clientes incluindo complementações de contratos com solicitações de aditivos, serviços já prestados e ainda não recebidos, reconhecidos no resultado de exercício anteriores (CPC 17 e 47), tendo sua tributação diferida (Art. 7º da Lei 9718/1998).

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia e reprodução autêntica do documento original, do que dou fé. Palhoça-SC, 17/11/2022

Em test. da verdade.



VANESA DA SILVA DA CRUZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: GQH89397-8QMC
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,44 - Selo(s): R\$3,11





| DUPLICATAS A RECEBER | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---------------|------------|
| Cientes Diversos | 2.777.333,69 | 19.191,37 |
| Valores a Receber – Contrato nº 008/2011 | 17.779,22 | 17.779,22 |
| Valores a Receber – Contrato nº 048/2013 | 25.417,73 | 25.417,73 |
| Valores a Receber – Contrato nº 21/2016 | 191.905,31 | 191.905,31 |
| Valores a Receber – Contrato nº 13/2016 | 125.181,92 | 125.181,92 |
| Prefeitura Municipal de São Jose | 812.973,15 | |
| Prefeitura Municipal de Laguna | 1.128.272,94 | |
| Prefeitura Municipal de Piçarras | 1.098.644,02 | |
| Concessionária Catarinense de Rodovias | 2.423.330,83 | |
| Prefeitura Municipal de Bombinhas | 729.277,60 | |
| Prefeitura Municipal de Camboriu | 638.559,45 | |
| Prefeitura Municipal de Palhoça | 623.276,10 | |
| Fundo de Saneamento Básico de Florianopolis | 1.590.872,67 | |
| Total de Duplicatas a Receber | 12.182.824,63 | 379.475,55 |

3.3 NÃO CIRCULANTE

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulante.

3.4 INVESTIMENTO

Os investimentos estão registrados ao valor de custo de aquisição.

3.5 IMOBILIZADO

Registrado pelo custo de aquisição, a depreciação é calculada pelo método linear às taxas previstas na legislação fiscal e levando em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

3.5.1 Valor residual do imobilizado

| IMOBILIZADO | CUSTO | DEPRECIACÃO ACUMULADA | RESIDUAL |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Móveis e Utensílios | 40.708,00 | 36.476,76 | 4.231,24 |
| Máquinas e Equipamentos | 1.639.345,96 | 499.634,58 | 460.581,97 |
| Veículos | 469.589,64 | 195.189,00 | 274.400,64 |
| Instalações | 1.353.075,40 | | 1.353.075,40 |
| TOTAL IMOBILIZADO | 3.502.719,00 | 731.300,34 | 2.771.418,66 |

3.5.2 Resumo da Movimentação do Imobilizado

| | Móveis e Utensílios | Máquinas e Equipamentos | Veículos | Instalações | Total |
|-------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Saldos 31/12/2020 | 40.708,00 | 763.563,973 | 198.589,64 | | 1.002.891,61 |
| Aquisição | | 1.265.751,99 | 271.000,00 | 1.353.075,40 | 2.889.827,39 |
| Baixas | | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| Saldos 31/12/2021 | 40.708,00 | 1.639.345,96 | 469.589,64 | 1.353.075,40 | 3.502.719,00 |

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia e reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 17/11/2022.

Em teste da verdade

VANESA DA SILVA DA CRUZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: GQH89398-6XVA
Confira os dados do ato em: selo.tjrs.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,44 - Selo(s): R\$3,11

BEL OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Matildes Crisemann
Scheidt, nº 277 - Centro
Fones: (48) 3086-8500
PALHOÇA - SANTA CATARINA
Horário de Funcionamento das 9 às 18hs
Tª TABELIÃO
DE NOVA E PROTESTO



Edo

J

H



3.5.3 Detalhamento das Aquisições e Baixas

Instalações da Sede Pedreira Garopaba no valor de R\$ 1.353.075,40 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, setenta e cinco reais com quarenta centavos).

Aquisição de Equipamentos Diversos, Máquinas e peças para máquinas no valor total de R\$ 1.265.751,99 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais com noventa e nove centavos) e venda de máquinas/equipamentos no valor de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

3.6 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Refere-se a obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, fornecedores e empréstimos.

3.7 RECEITAS E DESPESAS

A empresa Qualidade Mineração Ltda, tem como prática contábil a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

No montante da receita do exercício estão inclusos valores de complementação (aditivos de contratos) de serviços já executados, porém ainda não recebidos (CPC 17 e 47), tendo sua tributação diferida (Art.7º da Lei 9718/1998).

3.8 MÚTUOS

Foi realizado o encontro de contas dos mútuos do grupo econômico, onde a empresa Qualidade Mineração Ltda, encerrou o exercício com saldo de mútuo a receber das empresa ESE Construções Ltda, na quantia de R\$ 2.897.362,78 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais com setenta e oito centavos).

3.9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.9.01 Capital social

O capital social da empresa Qualidade Mineração Ltda, teve aumento de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) totalizando o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) é formado por cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, e é representado por dois sócios.

| SÓCIOS | COTAS | VALOR TOTAL RS | % PARTICIPAÇÃO |
|---------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| Eduardo Schmitt Espindola | 2.970 | 2.970.000,00 | 99% |
| Hugo Sebastião Malagoli | 30 | 30.000,00 | 1% |
| Total | 3.000 | 3.000.000,00 | 100% |

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 17/11/2022

Em test^o da verdade

VANESA DA SILVA DA CRUZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: GQH89399-CBWC
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,44 - Selo(s): R\$3,11

BEL OTAVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Matildes Cisemann
Scheidt, nº 277 - Centro
Fone: (48) 3086-9500
PALHOÇA - SANTA CATARINA
Horário de Funcionamento das 9 às 18hs
1ª TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS






3.9.02 Lucros Acumulados

1) Distribuição de Lucros


A distribuição de lucros no exercício totalizou R\$ 784.372,35 (setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais com trinta e cinco centavos) para o sócio Eduardo Schmitt Espindola, restando no final do exercício um saldo de lucros acumulados de R\$ 1.448.113,42 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e treze reais com quarenta e dois centavos).

3.10 - DEMAIS CONTAS

As demais contas representativas do ativo e passivo não sofrem modificações e/ou fatos relevantes que seja passível de comentários ou justificativas.


EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA
Sócio Administrador (a)
CPF 024.498.019-52


Palhoça-SC, 31 de dezembro de 2021.


ELAINE MADALENA COLBALCHINI
Contador (a)
CRC 1/SC 030594/O


AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 17/11/2022


Em testo da verdade


BEL OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Matildes Crisemann
Scheidt, nº 277 - Centro
Fone: (48) 3086-8500
PALHOÇA - SANTA CATARINA
Horário de Funcionamento das 9 às 18hs

VANESA DA SILVA DA CRUZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: GQH89400-ERLE
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,44 - Selo(s): R\$ 9,12









AO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

DECLARAÇÃO.

DECLARAMOS para fins de direito, na qualidade de **PROPONENTE** da licitação instaurada pelo Município de Nova Trento, na modalidade **EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022**, que conforme os dados obtidos no contrato social e no balanço patrimonial o Capital Social é **R\$ 3.000.000,00** (três milhões de reais) e o Patrimônio Líquido (PL) **R\$ 30.111.468,68** (trinta milhões, cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais, sessenta e oito centavos).

Por ser expressão da verdade, Firmamos a presente declaração.

Palhoça p/ Nova Trento (SC), 24 de novembro de 2022.

00.820.854/0001-14
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.
Rua da Praça, 241 - Sala 617
CEP - 88137-086 - Pedra Branca
PALHOÇA - SC

QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.

Contadora - Elaine M. Colbalchini

CRC/SC 1SC030594/O-2

Elaine M. Colbalchini

Contadora

CRC 030594/SC

De acordo,

QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.

Hugo Sebastião Malagoli

Sócio Procurador

CPF: 021.453.219-42



DEMONSTRAÇÃO DOS INDICADORES FINANCEIROS - ANO 2021

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$\text{LG} = \frac{(\text{AC}) \text{ Ativo Circulante} + (\text{RLP}) \text{ Realizável a Longo Prazo}}{(\text{PC}) \text{ Passivo Circulante} + (\text{ELP}) \text{ Exigível a Longo Prazo}} = \frac{29.916.586,98}{28.889.892,22} = 1,04$$

2) ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\text{LC} = \frac{(\text{AC}) \text{ Ativo Circulante}}{(\text{PC}) \text{ Passivo Circulante}} = \frac{28.204.594,50}{23.441.490,58} = 1,20$$

3) ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO (IGE)

$$\text{GE} = \frac{(\text{PC}) \text{ Passivo Circulante} + (\text{ELP}) \text{ Exigível a Longo Prazo}}{(\text{AC}) \text{ Ativo Circulante} + (\text{RLP}) \text{ Realizável a Longo Prazo} + (\text{AP}) \text{ Ativo Permanente}} = \frac{28.889.892,22}{59.001.360,90} = 0,49$$

Palhoça/SC, 31 de dezembro de 2021.

Qualidade Mineração Ltda
P/p Hugo Sebastião Malagoli
CPF: 021.453.219-42
Procurador

Elaine M. Colbalchini
Contadora
CRC/SC 15C030594/O-2
Elaine M. Colbalchini
Contadora
CRC 030594/SC

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **23/11/2022 14:47:05**

Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0386610**

Proposta: **3683358**

Controle Interno (Código Controle): **589334959**

Nº de Registro SUSEP: **054362022000107750386610000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC

CPF/CNPJ: 82.925.025/0001-60 PRAÇA DEL COMUNE, N.º 126, NOVA TRENTO - SC

DADOS DO TOMADOR: QUALIDADE MINERACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00820854000114 R DA PRAÇA 241 SL 617, SALA 617, PEDRA BRANCA - CEP: 88.137-086 - PALHOCA - SC

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.204957-3 KENIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site <https://www.gov.br/susep> da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0386610**
 Proposta: **3683358**
 Controle Interno (Código Controle): **589334959**
 Nº de Registro SUSEP: **054362022000107750386610000000**

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada



| Modalidade | Limite Máximo de Garantia (L.M.G) | Ramo |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Executante Construtor | R\$ 119.763,69 | 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO |

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

| Modalidade e Cobertura Adicional | Importância Segurada | Vigência | |
|----------------------------------|----------------------|------------|------------|
| | | Início | Término |
| Executante Construtor | R\$ 119.763,69 | 23/11/2022 | 24/02/2023 |

Demonstrativo de Prêmio:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Prêmio Líquido Executante Construtor | R\$ 190,00 |
| Adicional de Fracionamento | R\$ 0,00 |
| I.O.F | R\$ 0,00 |
| Prêmio Total | R\$ 190,00 |

| Condições de Pagamento: | Parcela | Vencimento | Nº Carnê | Valor(R\$) |
|-------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | 1 | 30/11/2022 | 15196923 | R\$ 190,00 |


Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0386610**
Proposta: **3683358**
Controle Interno (Código Controle): **589334959**
Nº de Registro SUSEP: **054362022000107750386610000000**

junto
SEGUROS

126



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento na execução dos serviços descritos no objeto do Contrato 121/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.


Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0386610
Proposta: 3683358
Controle Interno (Código Controle): 589334959
Nº de Registro SUSEP: 054362022000107750386610000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurador em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0386610**
Proposta: **3683358**
Controle Interno (Código Controle): **589334959**
Nº de Registro SUSEP: **054362022000107750386610000000**



- procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
 - 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
 - 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
 - 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
 - 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
 - 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
 - 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
 - 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
 - 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
 - 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

- 4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0386610**
Proposta: **3683358**
Controle Interno (Código Controle): **589334959**
Nº de Registro SUSEP: **054362022000107750386610000000**



que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convenionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0386610**
Proposta: **3683358**
Controle Interno (Código Controle): **589334959**
Nº de Registro SUSEP: **054362022000107750386610000000**



7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0386610**
Proposta: **3683358**
Controle Interno (Código Controle): **589334959**
Nº de Registro SUSEP: **054362022000107750386610000000**



9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0386610**
 Proposta: **3683358**
 Controle Interno (Código Controle): **589334959**
 Nº de Registro SUSEP: **054362022000107750386610000000**



14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

| Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias | % do Prêmio | Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias | %-do Prêmio |
|---|-------------|---|-------------|
| 15/365 | 13% | 195/365 | 73% |
| 30/365 | 20% | 210/365 | 75% |
| 45/365 | 27% | 225/365 | 78% |
| 60/365 | 30% | 240/365 | 80% |
| 75/365 | 37% | 255/365 | 83% |
| 90/365 | 40% | 270/365 | 85% |
| 105/365 | 46% | 285/365 | 88% |
| 120/365 | 50% | 300/365 | 90% |
| 135/365 | 56% | 315/365 | 93% |
| 150/365 | 60% | 330/365 | 95% |
| 165/365 | 66% | 345/365 | 98% |
| 180/365 | 70% | 365/365 | 100% |

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0386610**
Proposta: **3683358**
Controle Interno (Código Controle): **589334959**
Nº de Registro SUSEP: **054362022000107750386610000000**



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais:

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

Modalidade II - SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0386610**
Proposta: **3683358**
Controle Interno (Código Controle): **589334959**
Nº de Registro SUSEP: **054362022000107750386610000000**



principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:

I- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;

II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro, independentemente de a seguradora querer ou não renová-la, não caracterizará sinistro passível de recuperação junto a seguradora.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.


4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0386610
Proposta: 3683358
Controle Interno (Código Controle): 589334959
Nº de Registro SUSEP: 054362022000107750386610000000



- b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador e culminou na rescisão do contrato assegurado;
- c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
- d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;
- f) Diário de Obras, quando aplicável;
- g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador;
- h) Cópia da publicação da rescisão unilateral do contrato assegurado em Diário Oficial;
- i) Cópia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomador no escopo contratual inadimplido, quando aplicável.

4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescricional tornará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. Disposições Gerais:

5.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento e programação de qualquer tipo de software ou sistema, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante dos equipamentos, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos trabalhistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no item 1.3 das Condições Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

5.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.


5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização securitária.

5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0386610
Proposta: 3683358
Controle Interno (Código Controle): 589334959
Nº de Registro SUSEP: 054362022000107750386610000000



termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

6. Ratificação:

6.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endosso.

Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

| | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Recibo do Pagador | Vencimento | 30/11/2022 |
| | Nosso Número | 09220259 |
| | Número do Documento | 15196923 |
| | Agência / Código Beneficiário | 4849-6 / 8954380 |
| | (=) Valor do Documento | 190,00 |

Pagador
QUALIDADE CONSTRUÇÕES & PAVIMENTAÇÕES LTDA
AV DOS LAGOS 389 88137100 PALHOÇA, SC
Ref. emissão apólice 01-0775-0386610

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000091 22025.901012 3 91850000019000

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | Vencimento | 30/11/2022 |
| Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33 | | | | | Agência / Código Beneficiário | 4849-6 / 8954380 |
| Data do Documento 23/11/2022 | Número do Documento 15196923 | Espécie Doc. NS | Aceite N | Data do Processamento 23/11/2022 | Nosso Número | 09220259 |
| Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR | Espécie REAL | Quantidade | Valor Documento | | (=) Valor do Documento | 190,00 |
| Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com . | | | | | (-) Desconto | |
| | | | | | (-) Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador
QUALIDADE CONSTRUÇÕES & PAVIMENTAÇÕES LTDA
AV DOS LAGOS 389 88137100 PALHOÇA, SC
Ref. emissão apólice 01-0775-0386610

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3322315534625601
23/11/2022 15:56:38



23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36
536205362 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: QUALIDADE MINERACAO
AGENCIA: 5362-7 CONTA: 107.645-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339989543380000009122025901012391850000019000

BENEFICIARIO:

JUNTO SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

PAGADOR:

QUALIDADE MINERACAO LTDA

CNPJ: 00.820.854/0001-14

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 112.304 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 190,00 |
| VALOR COBRADO | 190,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.506.FBE.B1B.006.96D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF901865 DJHONNATTA WILLIAN BURICH.



AO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.

RAZÃO SOCIAL: **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA**
INSCRIÇÃO DO CNPJ: **00.820.854/0001-14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **260.263.923**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **9855**
ENDEREÇO: **RUA DA PRAÇA, nº. 241, SALA 617, CIDADE UNIVERSITÁRIA
PEDRA BRANCA, PALHOÇA/SC**
TELEFONE: **(48)3374-2655**
E-MAIL: **administrativo@qualidademinerao.com.br**
DADOS BANCÁRIOS:
-BANCO DO BRASIL (001) /AGÊNCIA: 5362-7/CONTA CORRENTE: 107645-0.

Por ser expressão da verdade, Firmo a presente declaração.

00.820.854/0001-14
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.
Rua da Praça, 241 - Sala 617
CEP - 88137-086 - Pedra Branca
PALHOÇA - SC

Palhoça p/ Nova Trento (SC), 24 de novembro de 2022.

QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.
Hugo Sebastião Malagoli
Sócio Procurador
CPF: 021.453.219-42



AO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.

Encerra-se nesta página a documentação referente a HABILITAÇÃO, pela Proponente **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. **00.820.854/0001-14**, completando um total de **140** páginas, incluindo esta.

Palhoça p/ Nova Trento (SC), 24 de novembro de 2022.

00.820.854/0001-14
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.
Rua da Praça, 241 - Sala 617
CEP - 88137-086 - Pedra Branca
PALHOÇA - SC

QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.

Hugo Sebastião Malagoli
Sócio Procurador
CPF: 021.453.219-42



Qualidade mineração



DA: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA – TEL: (48)3374-2655

A:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 121/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022
ABERTURA: 09:00H DO DIA 24/11/2022

ENVELOPE Nº 01 – “HABILITAÇÃO”
E-MAIL: LICITACOES01@QUALIDADEMINERACAO.COM.BR
TELEFONE: (48) 3374-2655

Rua da Praça, nº. 241 - Ed. Office Green - Sala 617
Pedra Branca - Palhoça/SC - CEP 88.137-086 - CNPJ: 00.820.854/0001-14
Fone: (+55) 3374 2655 - Site: www.qualidademinerao.com.br
E-mail: qualidade@qualidademinerao.com.br