
Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

1 CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA 
LTDA

 027 08.995.622/0001-09 151.560,51 85.650,00 Sim

2 WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA  078 00.624.632/0001-26 151.588,27 99.990,00 16,74 Sim

3 MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES 
LTDA

 067 18.009.106/0001-11 148.820,00 104.900,00 4,91 Sim

4 TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA  040 35.183.667/0001-51 151.588,27 129.500,00 23,45 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

INABILITADOS

06/03/2023 10:47:00    PUBLICADO    

06/03/2023 11:00:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
LOTE I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UNIDADE

Descrição: PLACA DE SINALIZACAO DE OBRA
Quantidade: 1 Valor Unit.: 883,50 Valor Total: 883,50

Marca: Própria Modelo: em chapa galvanizada e 
adesivada

Item: 2 Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA E APLICACAO
Quantidade: 1.365 Valor Unit.: 62,10 Valor Total: 84.766,50

Marca: Megaflex - Saint Gobain Modelo: manta asfáltica aluminizada 
3mm no crack 

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023
Processo Administrativo Nº 27/2023

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: FERNANDO SENS

Data de Publicação: 06/03/2023 10:47:00

09/03/2023 09:10:16    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou a margem de lance de todo o processo para1% com relação do valor de referência.
17/03/2023 14:23:02    CADASTRO DE PROPOSTA    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
17/03/2023 14:25:11    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
17/03/2023 17:58:37    CADASTRO DE PROPOSTA    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA
20/03/2023 12:29:18    CADASTRO DE PROPOSTA    WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA
20/03/2023 12:35:18    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA
20/03/2023 21:16:45    CADASTRO DE PROPOSTA    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA
21/03/2023 08:08:43    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA
21/03/2023 08:25:49    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA
21/03/2023 08:43:48    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia. As propostas foram analisadas e estão habilitadas, cumprindo com o exigido no Edital e respeitando o valor máximo de 
referência. A partir das 9 horas, liberaremos os itens para a "Fase de Disputa".

MOVIMENTOS DO PROCESSO
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21/03/2023 08:30:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

21/03/2023 09:06:51    DISPUTA    

21/03/2023 09:06:51    LANCE    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA (PARTICIPANTE 040) 151.588,27

21/03/2023 09:06:51    LANCE    WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078) 151.588,27

21/03/2023 09:06:51    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 148.820,00

21/03/2023 09:06:51    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 151.560,51

21/03/2023 09:08:01    LANCE    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA (PARTICIPANTE 040) 148.800,00

21/03/2023 09:08:17    LANCE    WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078) 1.400,00

21/03/2023 09:08:35    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 148.400,00

21/03/2023 09:09:21    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 148.200,00

21/03/2023 09:09:47    LANCE    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA (PARTICIPANTE 040) 148.000,00

21/03/2023 09:09:51    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 147.300,00

21/03/2023 09:10:04    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 147.200,00

21/03/2023 09:10:18    LANCE    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA (PARTICIPANTE 040) 147.000,00

21/03/2023 09:10:24    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 146.900,00

21/03/2023 09:10:39    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 146.200,00

21/03/2023 09:10:44    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 146.500,00

21/03/2023 09:10:51    LANCE    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA (PARTICIPANTE 040) 145.000,00

21/03/2023 09:11:02    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 144.000,00

21/03/2023 09:11:11    LANCE    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA (PARTICIPANTE 040) 143.500,00

21/03/2023 09:11:16    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 140.100,00

21/03/2023 09:11:33    LANCE    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA (PARTICIPANTE 040) 140.000,00

21/03/2023 09:11:34    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 139.650,00

21/03/2023 09:11:47    LANCE    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA (PARTICIPANTE 040) 139.500,00

21/03/2023 09:11:56    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 139.300,00

21/03/2023 09:12:06    LANCE    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA (PARTICIPANTE 040) 139.200,00

21/03/2023 09:12:10    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 139.100,00

21/03/2023 09:12:16    LANCE    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA (PARTICIPANTE 040) 139.000,00

21/03/2023 09:12:35    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 120.100,00

21/03/2023 09:12:43    LANCE    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA (PARTICIPANTE 040) 138.800,00

21/03/2023 09:13:01    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 119.900,00

21/03/2023 09:13:08    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 119.500,00

21/03/2023 09:13:32    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 118.100,00

21/03/2023 09:13:41    LANCE    TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA (PARTICIPANTE 040) 129.500,00

21/03/2023 09:14:04    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 117.500,00

21/03/2023 09:14:20    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 117.200,00

21/03/2023 09:14:29    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 116.650,00

21/03/2023 09:15:03    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 116.000,00

21/03/2023 09:15:10    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 112.900,00

21/03/2023 09:15:45    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 112.600,00

21/03/2023 09:15:54    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 111.650,00

21/03/2023 09:16:19    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 111.550,00

21/03/2023 09:16:24    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 110.999,00

21/03/2023 09:16:49    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 110.850,00
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21/03/2023 09:16:55    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 110.350,00

21/03/2023 09:17:18    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 110.250,00

21/03/2023 09:17:29    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 108.799,00

21/03/2023 09:17:51    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 108.600,00

21/03/2023 09:18:10    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 106.543,00

21/03/2023 09:18:30    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 106.350,00

21/03/2023 09:18:36    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 105.999,00

21/03/2023 09:20:18    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 105.700,00

21/03/2023 09:21:15    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 104.999,00

21/03/2023 09:21:26    MENSAGEM    WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)
bom dia! dei lance para lote 01. pelo q estou percebendo é são os dois lotes juntos, minha 1º nessa plataforma, como faço pra 
apagar o lance, se estiver com a interpretação correta
21/03/2023 09:21:51    TEMPO RANDÔMICO    

21/03/2023 09:22:04    LANCE    MOSAICO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 067) 104.900,00

21/03/2023 09:22:16    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 104.333,00

21/03/2023 09:22:41    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 104.111,00

21/03/2023 09:23:13    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 103.870,00

21/03/2023 09:23:50    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 103.590,00

21/03/2023 09:24:54    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O lance do PARTICIPANTE 078 no valor de 1.400,00 foi cancelado.
21/03/2023 09:25:33    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARTICIPANTE 078 - Lance cancelado
21/03/2023 09:27:18    LANCE    WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078) 99.990,00

21/03/2023 09:27:51    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 078, PARTICIPANTE 027, 
PARTICIPANTE 067
21/03/2023 09:27:51    FECHADO 1    

21/03/2023 09:30:27    LANCE    CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA (PARTICIPANTE 027) 85.650,00

21/03/2023 09:32:51    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
21/03/2023 09:32:51    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA
21/03/2023 09:32:51    HABILITAÇÃO    
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_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   FERNANDO SENS

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO   FABIO DE FREITAS

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE APOIO   SILVIO CONHAQUI
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