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PROPOSTA DE PREÇOS  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 071/2023  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2023  

REGISTRO DE PREÇOS TIPO:  

LOTE 01 

24/08/2023  

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, SANEAMENTO, 

SONDAGENS, CONTROLE TECNOLÓGICO, ESTUDOS AMBIENTAIS, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E 

FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL. 

 

        
 VALOR 

UNIT.   VALOR 

TOTAL  
 

ITEM PROJETO/SERVIÇO UNID. QUANT.  (R$)   

 
 

   

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

R$  

 PREÇO 

TOTAL R$  
 

1 PROJETOS        

1.1 Projeto Arquitetônico M2 4.000,00 
                     

2,33  
R$ 9.320,00 

 

1.2 Projeto Arquitetonico - Lay-out existente M2 2.500,00 
                     

0,76  
R$ 1.900,00 

 

1.3 
Projeto arquitetônico / reforma e 

readequação do existente 
M2 2.500,00 

                     

1,37  
R$ 3.425,00 

 

1.4 Maquete eletrônica M2 4.000,00 
                     

0,81  
R$ 3.240,00 

 

1.5 Projeto estrutural M2 5.000,00 
                     

1,57  
R$ 7.850,00 

 

1.6 Projeto de Fundacoes M2 2.000,00 
                     

0,81  
R$ 1.620,00 

 

1.7 Instalações hidrossanitárias M2 5.000,00 
                     

0,86  
R$ 4.300,00 

 

1.8 
Reaproveitamento de águas pluviais 

(águas chuva) 
M2 2.000,00 

                     

0,59  
R$ 1.180,00 
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1.9 
Sist. de tratam. de esgoto não 

industrial/edif. existente 
M2 2.000,00 

                     

0,64  
R$ 1.280,00 

 

1.10 
Proj prev. e segurança contra incêndio e 

pânico 
M2 5.000,00 

                     

1,08  
R$ 5.400,00 

 

1.11 Proj. elétrico baixa/media tensão M2 5.000,00 
                     

0,86  
R$ 4.300,00 

 

1.12 Projeto Rede Logica M2 4.000,00 
                     

0,55  
R$ 2.200,00 

 

1.13 
Projeto de Ar 

Condicionado/Climatização/Refrigeração 
M2 4.000,00 

                     

0,60  
R$ 2.400,00 

 

1.14 Projeto de gases medicinais M2 2.000,00 
                     

0,86  
R$ 1.720,00 

 

1.15 Projeto de impermeabilização M2 2.000,00 
                     

0,55  
R$ 1.100,00 

 

1.16 Projeto de Paisagismo M2 4.000,00 
                     

0,77  
R$ 3.080,00 

 

1.17 Projeto de urbanismo M2 4.000,00 
                     

1,00  
R$ 4.000,00 

 

1.18 Projeto contenção M2 5.000,00 
                     

1,50  
R$ 7.500,00 

 

1.19 Projeto de Terraplanagem M2 9.000,00 
                     

0,44  
R$ 3.960,00 

 

1.20 Projeto Drenagem M2 9.000,00 
                     

0,51  
R$ 4.590,00 

 

1.21 
Proj. Microdrenagem/Macrodren. (inc 

lev. planialt.) 
M2 20.000,00 

                     

1,05  
R$ 21.000,00 

 

1.22 
Proj. de pavimentação (inc. lev. 

topog./traçado/terrapl.) 
M2 20.000,00 

                     

1,35  
R$ 27.000,00 

 

1.23 Projeto de Sinalização M2 20.000,00 
                     

0,54  
R$ 10.800,00 

 

1.24 Projeto de ponte/viaduto M2 700,00 
                   

24,05  
R$ 16.835,00 

 

TOTAL DO LOTE I  
 R$       

150.000,00  

        

        
 VALOR 

UNIT.  

 VALOR 

TOTAL  
 

ITEM PROJETO/SERVIÇO UNID. QUANT.  (R$)   (R$)    

AGREGADOS 

25 Ensaio de granulometria do agregado Und 100 
                 

167,06  
R$ 16.706,00  

26 Ensaio de equivalente em areia Und 120 
                 

106,61  
R$ 12.793,20  
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27 

Ensaio de determinação de massa 

específica e massa aparente – agregado 

miúdo. 

Und 100 
                 

125,30  
R$ 12.530,00  

28 
Ensaio de massa específica (in situ) 

método frasco de areia 
Und 150 

                 

167,06  
R$ 25.059,00  

29 
Ensaio de resistência a compressão 

simples - concreto 
Und 250 

                   

12,64  
R$ 3.160,00  

30 Dosagem experimental do concreto Und 1 
             

10.166,64  
R$ 10.166,64  

31 Extração e preparo do corpo de prova Und 80 
                 

167,06  
R$ 13.364,80   

BLOCOS CERÂMICOS, DE CONCRETO E SIMILARES 

32 
Resistência a compressão/blocos 

cerâmicos 
Und 75 

                 

124,21  
R$ 9.315,75  

33 
Resistência a compressão/ blocos de 

concreto 
Und 200 

                 

124,20  
R$ 24.840,00  

34 
Resistência a compressão de peças de 

concreto p/paviment. 
Und 250 

                 

124,20  
R$ 31.050,00   

BETUMES 

35 
Determinação da massa específica por 

método Rice 
Und 100 

                 

312,14  
R$ 31.214,00  

36 

Ensaio Marshall – determ. da massa 

específica aparente, estabilidade e 

fluência-mistura betuminosa a quente 

Und 120 
                 

367,10  
R$ 44.052,00  

37 Teor de betume por Rotarex Und 120 
                 

270,38  
R$ 32.445,60  

38 
Resistência a tração por compressão 

diametral em Marshall 
Und 120 

                 

132,99  
R$ 15.958,80  

39 
Determinação do teor de ligante por 

refluxo - Soxhlet 
Und 100 

                 

434,14  
R$ 43.414,00  

40 
Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol-

material betumi- noso 
Und 100 

                 

134,09  
R$ 13.409,00  

41 
Ensaio de controle da taxa de aplicação 

do ligante be- tuminoso betuminoso 
Und 220 

                 

104,41  
R$ 22.970,20  

42 

Execução e tratamento das extrações de 

corpos de prova em pavim.de concreto 

asfáltico 

M3 100 
                 

497,89  
R$ 49.789,00   

SOLOS 

43 
Ensaio de granulometria por 

peneiramento - solos 
Und 100 

                 

141,78  
R$ 14.178,00  

44 
Ensaio de massa específica-in situ-

método de frasco de areia - solos 
Und 100 

                 

168,16  
R$ 16.816,00  
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45 Ensaio do limite de liquidez - solos Und 120 
                 

138,49  
R$ 16.618,80  

46 Ensaio do limite de plasticidade-solos Und 120 
                 

129,70  
R$ 15.564,00  

47 
Ensaio de compactação-amostras não 

trabalhadas- energia normal - solos 
Und 120 

                 

209,93  
R$ 25.191,60  

48 
Ensaio de índice de suporte Califórnia-

amostras não trabalhadas - solos 
Und 120 

                 

645,78  
R$ 77.493,60  

49 
Ensaio de base estabilizada 

granulometricamente 
M³ 20.000 

                     

2,39  
R$ 47.800,00  

TOTAL  DO LOTE II  
R$ 

625.899,99 

      
 

        

        
 VALOR 

UNIT.  

 VALOR 

TOTAL  
 

ITEM PROJETO/SERVIÇO UNID. QUANT.  (R$)   (R$)   

65 Sondagem em solo (SPT) m 500 
                   

81,41  
R$ 40.705,00  

66 
Sondagem método ensaio de penetr.de 

cone (CPT) 
m 300 

                   

94,18  
R$ 28.254,00  

67 Sondagem em solo mista m 120 
                 

622,53  
R$ 74.703,60  

68 
Mobiliz.+ desmobil. de equip. de 

sondagem 
Unid. 20 

              

1.316,87  
R$ 26.337,40  

TOTAL DO LOTE V  
R$ 

170.000,00 

        

        

        
 VALOR 

UNIT.  

 VALOR 

TOTAL  
 

ITEM PROJETO/SERVIÇO UNID. QUANT.  (R$)   (R$)   

    Hora 

técnica 

(*) 

       

69 Engenheiro Civil * 2.000 
                   

60,00  

R$ 

120.000,00 
 

TOTAL  DO LOTE VI  
R$ 

120.000,00 

TOTAL GLOBAL  
 R$       
1.065.899,99  
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DADOS BANCÁRIOS:  

RAZÃO SOCIAL: Mais Projetos e Obras Ltda 

AGÊNCIA: 0017 

CONTA CORRENTE: 13007609-2 

VALIDADE DA PROPOSTA:  60 DIAS.  

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 DIAS. 

Itapetininga-SP, 24 de agosto de 2023 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Amanda Cristina Rolle Neves – 284342258/24 

Diretora 
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