RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA
CNPJ: 26.162.488/0001-47
Rua Jodo Ribeiro dos Reis, 489 - centro - teixeira soares- pr
telefone: 42- 99991-4506
E-mail: contato@rsjsolucoesambientais.com.br
IE: 90832124-35
CEP: 84530-000

PLANILHA DE SERVICO / CARTA PROPOSTA

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATORIO N° 071/2023
PREGAO ELETRONICO N° 045/2023

Pelo presente instrumento, a empresa RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob n°® 26.162.488/0001-

47, com sede na cidade de Teixeira Soares, Rua Jodo Ribeiro dos Reis, 489 - CENTRO, CEP: 84530, através de seu

representante legal infra-assinado RAUL SOPKO JUNIOR, inscrito sob RG: 11.073.000-4 SSP PR, e CPF: CPF:075.839.899-
90, Vem-lhe apresentar e submetenos a apreciacéo desta Comissao de Licitacdo a nossa proposta de pregos relativa ao Edital de

PREGAO ELETRONICO N° 045/2023, REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATAGCAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVICOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,

ARQUITETURA, SANEAMENTO, SONDAGENS, CONTROLE TECNOLOGICO, ESTUDOS AMBIENTAIS, SERVIGOS
TOPOGRAFICOS E FISCALIZACAO PARA O MUNICIPIO DE NOVA TRENTO/SC. CONFORME ESPECIFICAGCOES E

QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO | DO EDITAL.

LOTE | - PROJETOS PARA EDIFICACOES E PAVIMENTAGOES

VALOR
ITEM QUANTIDA | UNITARIO VALOR TOTAL
ESPECIFICACAO UNIDADE DE MAXIMO MAXIMO
1  [Projeto arquitetnico M2 4.000,00 R$ 15,67 | R$ 62.680,00
2 |Projeto arquitetdnico/ levant.de layout existente M2 2.500,00 R$ 517| R$ 12.925,00
3 |Projeto arquitet./reforma e readeq. do existente M2 2.500,00 R$ 9,33| R$ 23.325,00
4 |Maquete eletronica M2 4.000,00 R$ 550 R$ 22.000,00
5 |Projeto estrutural M2 5.000,00 R$ 10,67 | R$ 53.350,00
6 |Projeto de fundagdes M2 2.000,00 R$ 551| R$ 11.020,00
7  |InstalagBes hidrossanitarias M2 5.000,00 R$ 583 | R$ 29.150,00
8 |Reaproveitamento de dguas pluviais (dguas chuva) M2 2.000,00 R$ 4,03| R$ 8.060,00
9 |Sist. de tratam.de esgoto ndo industrial/edif.existente M2 2.000,00 R$ 4,33| R$ 8.660,00
10 |Proj prev.e seguranga contra incéndio e panico M2 5.000,00 R$ 7,37 R$ 36.850,00
11 |Proj.elétrico baixa/média tenséo M2 5.000,00 R$ 583 | R$ 29.150,00
12 |Proj.de rede l6gica e telefonia M2 4.000,00 R$ 3, 73| R$ 14.920,00
13 |Projeto de climatizacdo M2 4.000,00 R$ 4,07| R$ 16.280,00
14 |Projeto de gases medicinais M2 2.000,00 R$ 583 | R$ 11.660,00




15 |Projeto de impermeabilizacéo M2 2.000,00 R$ 3,73 R$ 7.460,00
16 |Projeto de paisagismo M2 4.000,00 R$ 520 R$ 20.800,00
17 |Projeto de urbanismo M2 4.000,00 R$ 6,83 | R$ 27.320,00
18 |Projeto de contengdo M2 5.000,00 R$ 10,17 | R$ 50.850,00
19 |Projeto de terraplenagem M2 9.000,00 R$ 3,00 R$ 27.000,00
20 |Projeto de drenagem M 9.000,00 R$ 3,50| R$ 31.500,00
21 |Proj.Microdrenagem/Macrodren. (inc.lev.planialt.) M2 20.000,00 R$ 717 R$ 143.400,00
22  |Proj.de Pavimentagdo (inc. lev.topog./ tragado/terrapl.) M2 20.000,00 R$ 9,17 R$ 183.400,00
23 |Projeto de Sinalizagdo M2 20.000,00 R$ 3,67 R$ 73.400,00
24 |Projeto de ponte/viaduto M2 700,00 R$ 163,33 | R$ 114.331,00

VALOR TOTAL LOTE 01

R$ 1.019.491,00

O VALOR TOTAL PARA EXECUGAO DO SERVIGO DO LOTE 01 E DE R$1.019.491,00 (UM MILHAO DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS).

LOTE Il - CONTROLE TECNOLOGICO

VALOR
ITEM QUANTIDA | UNITARIO VALOR TOTAL
ESPECIFICA(;AO UNIDADE DE MAXIMO MAXIMO
AGREGADOS
25 |Ensaio de granulometria do agregado UNIDADE 100,00 R$ 253,33 R$ 25.333,00
26 |Ensaio de equivalente em areia UNIDADE 120,00 R$ 161,67 R$ 19.400,40
27 |Ensaio de determinacdo de massa especifica e massa aparente - agregado miudo UNIDADE 100,00 R$ 190,00 [ R$ 19.000,00
28 |Ensaio de massa especifica (in situ) método frasco de areia UNIDADE 150,00 R$ 253,33 R$ 37.999,50
29 |Ensaio de resisténcia a compressdo simples - concreto UNIDADE 250,00 R$ 19,17 | R$ 4.792,50
30 |Dosagem experimental do concreto UNIDADE 1,00 R$ 15.416,67 | R$ 15.416,67
31 |Extracédo e preparo do corpo de prova UNIDADE 80,00 R$ 253,33 R$ 20.266,40
BLOCOS CERAMICOS, DE CONCRETO E SIMILARES
32 |Resisténcia a compressdo/blocos ceramicos UNIDADE 75,00 R$ 188,33 | R$ 14.124,75
33 |Resisténcia a compressdo/ blocos de concreto UNIDADE 200,00 R$ 188,33 | R$ 37.666,00
34 |Resisténcia a compressdo de pecas de concreto p/paviment. UNIDADE 250,00 R$ 188,33 | R$ 47.082,50
BETUMES R$ -
35 |Determinacdo da massa especifica por método Rice UNIDADE 100,00 R$ 473,33 R$ 47.333,00
36 [Ensaio Marshall — determ. da massa especifica aparente, estabilidade e fluéncia-mistura betuminosa a quente UNIDADE 120,00 R$ 556,67 | R$ 66.800,40
37 |Teor de betume por Rotarex UNIDADE 120,00 R$ 410,00 R$ 49.200,00
38 |Resisténcia a tragdo por compressao diametral em Marshall UNIDADE 120,00 R$ 201,67 | R$ 24.200,40
39 |Determinacdo do teor de ligante por refluxo - Soxhlet UNIDADE 100,00 R$ 658,33 [ R$ 65.833,00
40 |Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol-material betuminoso UNIDADE 100,00 R$ 203,33| R$ 20.333,00
41 |Ensaio de controle da taxa de aplicagdo do ligante betuminoso betuminoso UNIDADE 220,00 R$ 158,33 | R$ 34.832,60




42 |Execucdo e tratamento das extracdes de corpos de prova em pavim. De concreto asfaltico M3 100,00 R$ 755,00 | R$ 75.500,00
SOLOS

43 |Ensaio de granulometria por peneiramento - solos UNIDADE 100,00 R$ 215,00 | R$ 21.500,00
44  |Ensaio de massa especifica-in situ-método de frasco de areia - solos UNIDADE 100,00 R$ 255,00| R$ 25.500,00
45 |Ensaio do limite de liquidez - solos UNIDADE 120,00 R$ 210,00| R$ 25.200,00
46 |Ensaio do limite de plasticidade-solos UNIDADE 120,00 R$ 196,67 | R$ 23.600,40
47 |Ensaio de compactagdo-amostras ndo trabalhadasenergia normal - solos UNIDADE 120,00 R$ 318,33 | R$ 38.199,60
48 |Ensaio de indice de suporte Califérnia-amostras ndo trabalhadas - solos UNIDADE 120,00 R$ 978,33 R$ 117.399,60
49 |Ensaio de base estabilizada granulometricamente M2 20.000,00 R$ 3,63 R$ 72.600,00

VALOR TOTAL LOTE 02 R$ 949.113,72

VALOR TOTAL PARA EXECUCAO DO SERVICO DO LOTE 02 E DE R$949.113,72 (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL CENTO E TREZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

LOTE Il - ESTUDOS AMBIENTAIS
VALOR
ITEM QUANTIDA | UNITARIO VALOR TOTAL
ESPECIFICAQAO UNIDADE DE MAXIMO MAXIMO
50 |Estudo de Impacto Ambiental (EIA) HORA TECNICA (*) 400,00 R$ 141,67 | R$ 56.668,00
51 |Relatério de Impacto Ambiental(RIMA ) HORA TECNICA (*) 400,00 R$ 161,67 | R$ 64.668,00
52 |Licenca Ambiental Prévia (LAP) HORA TECNICA (*) 300,00 R$ 126,67 | R$ 38.001,00
53 |Licenca Ambiental de Instalagdo (LAI) HORA TECNICA (*) 200,00 R$ 150,00 | R$ 30.000,00
54 |Licenca Ambiental de Operacédo (LAO) HORA TECNICA (*) 200,00 R$ 151,67 | R$ 30.334,00
55 |Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV) HORA TECNICA (*) 300,00 R$ 136,67 | R$ 41.001,00
VALOR TOTAL LOTE 03 R$ 260.672,00
O VALOR TOTAL PARA EXECUQAO DO SERVICO DO LOTE 03 E DE R$ 260.672,00 ( DUZENTOS E SESSENTA MIL SEISCENTOS E SETENT E DOIS REAIS)
LOTE IV - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE DE UNITARIO MAXIMO

56 |Levantamento planimétrico (até 5.000m2) M2 40.000,00 R$ 1,23| R$ 49.200,00
57 |Levantamento planimétrico (de 5.001 a 10.000m?) M2 50.000,00 | R$ 1,15| R$ 57.500,00
58 |Levantamento planimétrico (acima de 10.000 m?) M2 60.000,00 | R$ 0,98| R$ 58.800,00
59 |Levantam. planialtimétrico (até 5.000m2) M2 20.000,00 R$ 1,53| R$ 30.600,00
60 |Levantamento planialtimétrico (de 5.001 a 10.000m?) M2 30.000,00 | R$ 1,63| R$ 48.900,00
61 |Levantamento planialtimétrico (acima de 10.000m?) M2 40.000,00 | R$ 1,52| R$ 60.800,00
62 |Projeto de Desmembramento (*1) UNIDADE 20,00 R$ 1.43333| R$ 28.666,60
63 |Projeto de Unificagdo (*2) UNIDADE 20,00 R$ 1.43333| R$ 28.666,60
64 |Projeto de atualizacdo de confront. e retificacdo de area (*3) UNIDADE 25,00 R$ 1.983,33| R$ 49.583,25




VALOR TOTAL LOTE 04

R$ 412.716,45

O VALOR TOTAL PARA EXECUGAO DO SERVICO DO LOTE 04 E DE R$ 412.716,45 ( QUATROCENTOS E
DOZE MIL SETECENTOS E DEZESEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

LOTE V - SONDAGENS

VALOR
ITEM QUANTIDA | UNITARIO VALOR TOTAL
ESPECIFICACAO UNIDADE DE MAXIMO MAXIMO
65 |Sondagem em solo (SPT) M 500,00 R$ 170,00 | R$ 85.000,00
66 |Sondagem método ensaio de penetr.de cone (CPT) M 300,00 R$ 196,67 | R$ 59.001,00
67 |Sondagem em solo mista M 120,00 R$ 1.300,00| R$ 156.000,00
68 |Mobiliz.+ desmobil. de equip. de sondagem UNIDADE 20,00 R$ 2.750,00| R$ 55.000,00
VALOR TOTAL LOTE 05 R$ 355.001,00
O VALOR TOTAL PARA EXECUCAO DO SERVICO DO LOTE 05 E DE R$ 355.001,00 ( TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E UM REAIS).
LOTE VI — FISCALIZACAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO
VALOR
ITEM QUANTIDA | UNITARIO VALOR TOTAL
ESPECIFICACAO UNIDADE DE MAXIMO MAXIMO
69 Engenheiro Civil * ;
HORA TACNICA (*) 2.000,00 R$ 128,33 | R$ 256.660,00

VALOR TOTAL LOTE 06

R$ 256.660,00

O VALOR TOTAL PARA EXECUGCAO DO SERVICO DO LOTE 06 E DE R$ 256.660,00 ( DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessdo publica do Pregao.

Prazo de entrega do(s) SERVICOS: maximo de 03 (trés) dias Uteis a partir do recebimento da solicitacdo de fornecimento

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no projeto basico (Anexo 01), deste Edital.

No preco cotado ja estdo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que
incidam sobre a contratagdo.




RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA
CNPJ: 26.162.488/0001-47
Mt Rua Jodo Ribeiro dos Reis, 489 - centro - teixeira soares- pr
telefone: 42- 99991-4506
E-mail: contato@rsjsolucoesambientais.com.br
IE: 90832124-35
CEP: 84530-000

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO (ATA)

NOME: RAUL SOPKO JUNIOR - RG:11.073.000-4 SSP PR - CPF: 075.839.899-90
NACIONALIDADE: BRASILEIRO - CARGO NA EMPRESA: SOCIO ADMINISTRADOR
EMAIL: contato@rsjsolucoesambientais.com.br - TELEFONE: 42 - 99991-4506

dados bancéarios para pagamento com dep6sito em conta corrente:
PRACA: TEIXEIRA SOARES - BANCO: SICREDI
AGENCIA: 719 - CONTA CORRENTE: 752215

A INTERPOSIGAO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATE DECISAO

Nova Trento-sc, 24 de agosto de 2023.

RAUL SOPKO JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR
RESPONSAVEL TECNICO

CPF:075.839.899-90
RG: 11.073.000-4 SSP PR



