
DATA:  27/03/2024 - 08:30 HORAS

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

1 SERVIÇOS INICIAIS Unid Qtde pço s/BDI Pço c/BDI MAO OBRA MATERIAL TOTAIS TOTAL MO TOTAL MAT

1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,00 R$ 314,92 R$ 376,83

R$ 113,05 R$ 263,78

R$ 1.130,49

R$ 339,15 R$ 791,34

1.2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO 

PORTE

unid 1,00 R$ 2.521,61 R$ 3.017,36
R$ 905,21 R$ 2.112,15

R$ 3.017,35

1.3

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 

EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

m³ 278,95 R$ 11,12 R$ 13,31

R$ 3,99 R$ 9,31

R$ 3.710,03

1.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 41,41 R$ 8,93 R$ 10,69

R$ 3,21 R$ 7,48

R$ 442,25

1.5

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada txkm 2.137,86 R$ 0,57 R$ 0,68

R$ 0,20 R$ 0,48

R$ 1.453,74

R$ 437,45 R$ 1.016,29

R$ 1.025,66 R$ 2.393,21 R$ 9.753,86 R$ 776,60 R$ 8.977,26

2 DRENAGEM

2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 39,00 R$ 7,71 R$ 9,23

R$ 2,77 R$ 6,46

R$ 359,58

R$ 107,94 R$ 251,64

JV EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ 16.978.577/0001-02

RUA NEREU RAMOS, 122, CENTRO - FONE 48 999117198

SÃO JOÃO BATISTA            SANTA CATARINA

PROPOSTA DE PREÇOS

TOTAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 002/2024

OBRA –   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA 

ESTRADA GERAL DO SALTO – ETAPA 02 NO BAIRRO SALTO NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC



2.2

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,17 R$ 264,41 R$ 316,39

R$ 94,92 R$ 221,48

R$ 370,17

R$ 111,05 R$ 259,12

2.3

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 26,00 R$ 54,25 R$ 64,92

R$ 19,47 R$ 45,44

R$ 1.687,66

R$ 506,34 R$ 1.181,32

2.4

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

m 26,00 R$ 45,32 R$ 54,23

R$ 16,27 R$ 37,96

R$ 1.409,72

R$ 422,99 R$ 986,73

2.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

m³ 35,70 R$ 12,88 R$ 15,41

R$ 4,62 R$ 10,79

R$ 550,13

R$ 165,06 R$ 385,07

2.6

CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA 

TUBOS DE 40cm

unid 4,00 R$ 1.694,01 R$ 2.027,05

R$ 608,12 R$ 1.418,94

R$ 8.108,20

R$ 2.432,46 R$ 5.675,74

2.7

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE

unid 2,00 R$ 973,37 R$ 1.164,73

R$ 349,42 R$ 815,31

R$ 2.329,46

R$ 698,84 R$ 1.630,62

R$ 1.095,59 R$ 2.556,37 R$ 14.814,92 R$ 4.444,70 R$ 10.370,22

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 1.190,00 R$ 1,25 R$ 1,49

R$ 0,45 R$ 1,04

R$ 1.773,10

R$ 531,93 R$ 1.241,17

1.3.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI (96396)

m² 119,00 R$ 112,75 R$ 134,91

R$ 40,47 R$ 94,44

R$ 16.054,29

R$ 4.816,29 R$ 11.238,00

1.3.3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada txkm 5.572,77 R$ 0,57 R$ 0,68

R$ 0,20 R$ 0,48
R$ 3.789,48

R$ 1.140,29 R$ 2.649,19

1.3.4

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m³ 1.190,00 R$ 72,85 R$ 87,17

R$ 26,15 R$ 61,02

R$ 103.732,30

R$ 31.120,51 R$ 72.611,79

1.3.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

m 347,00 R$ 53,85 R$ 64,44

R$ 19,33 R$ 45,11

R$ 22.357,21

R$ 6.707,88 R$ 15.649,33

R$ 86,61 R$ 202,08 R$ 147.706,38 R$ 44.316,91 R$ 103.389,47

1.4 SINALIZAÇÃO

1.4.1
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m 

- película retrorrefletiva tipo I + SI

UND 1,00 R$ 247,22 R$ 295,82
R$ 88,75 R$ 207,08

R$ 295,82
R$ 88,75 R$ 207,07

1.4.2
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 0,60 m

UND 1,00 R$ 443,94 R$ 531,21
R$ 159,36 R$ 371,85

R$ 531,21
R$ 159,36 R$ 371,85

TOTAL 

TOTAL 



R$ 578,92 R$ 827,03 R$ 248,11 R$ 578,92

R$ 173.102,19 R$ 49.786,31 R$ 123.315,88

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 90 DIAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

Nova Trento/SC, 27 de março de 2024.

TOTAL 

RESPONSAVEL TÉCNICO 

TOTAL GERAL

Luiz Carlos Hilleshein

Sócio Administrador

CPF 029.805.239-33

Hemerson Cadore

Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1
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