



**MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO  
NOVA TRENTO-SC**

**ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024**

Processo Administrativo Nº 09/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIO DE FREITAS

Data de Publicação: 05/04/2024 12:54:36

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

<b>09/04/2024 10:36:36</b>	<b>ESCLARECIMENTO REQUERIDO</b>	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (95.086.948/0001-18)
Bom dia! Não localizei a planilha de custos, cronograma, BDI e projeto. Nos arquivos consta apenas o Edital. Pode verificar anexar por favor?		
<b>09/04/2024 10:54:50</b>	<b>RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Caríssimo, Vossa Senhoria pode ter acesso aos arquivos deste processo no site da Prefeitura Municipal de Nova Trento, segue link para consulta: <a href="https://novatrento.sc.gov.br/licitacao/concorrenca-eletronica-n-04-2024-processo-n-09-2024/">https://novatrento.sc.gov.br/licitacao/concorrenca-eletronica-n-04-2024-processo-n-09-2024/</a>		
<b>18/04/2024 10:00:26</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
<b>18/04/2024 11:30:40</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
<b>19/04/2024 14:46:48</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA
<b>22/04/2024 09:15:43</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	JV EMPREENDIMENTOS LTDA.
<b>22/04/2024 14:47:32</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
<b>22/04/2024 16:30:14</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA
<b>22/04/2024 21:02:27</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
<b>23/04/2024 07:58:20</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	JV EMPREENDIMENTOS LTDA.
<b>23/04/2024 08:56:30</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia. As propostas foram analisadas e estão classificadas, cumprindo com o exigido no Edital e respeitando o valor máximo de referência. A partir das 9 horas, liberaremos os itens para a "Fase de Disputa".		
<b>23/04/2024 09:30:30</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Caríssimos participantes, na fase de habilitação, a Comissão terá o tempo que julgar necessário para analisar a documentação, podendo a sessão ser suspensa e marcado novo horário para sua continuidade. Toda alteração de fase, será avisada com antecedência pelo "chat".		
<b>23/04/2024 10:36:51</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Dando continuidade ao processo, a empresa detentora da melhor proposta esta habilitada, na sequencia daremos prosseguimento ao processo.		
<b>23/04/2024 10:38:35</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Dando sequência no Processo, liberaremos a fase "MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS", nesta fase as empresas participantes terão 30 minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, conforme item 15, sub item 15.1.		
<b>23/04/2024 11:13:10</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ao Licitante vencedor do certame, favor encaminhar proposta readequada para o e-mail "licitacao@novatrento.sc.gov.br", podendo ser anexada também na plataforma BNC em documentos complementares, lembrando que Vossa Senhoria ainda pode conceder maior oferta em seu valor final.		
<b>23/04/2024 11:14:23</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		

**LOTE 1 - ADJUDICADO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA FRANCISCO TRAINOTTI, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**



**MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO  
NOVA TRENTO-SC**

Item: 1      Unidade: SERVIÇOS E MATERIAIS      Marca: Obra      Modelo:  
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA FRANCISCO TRAINOTTI, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC  
Quantidade: 1      Valor Unit.: 356.567,52      Valor Total: 356.567,52

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E	100	07.258.202/0001-87	434.725,29	356.567,52		Sim
2 JV EMPREENDIMENTOS LTDA.	134	16.978.577/0001-02	434.725,29	359.000,00	0,68	Sim
3 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	145	95.086.948/0001-18	434.725,00	371.169,24	3,39	Sim
4 VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	060	28.257.820/0001-82	434.725,29	376.279,57	1,38	Sim
5 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	077	01.650.178/0001-40	434.725,29	434.725,29	15,53	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

05/04/2024 12:54:36	<b>PUBLICADO</b>				
09/04/2024 09:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
23/04/2024 08:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
23/04/2024 09:02:16	<b>DISPUTA</b>				
23/04/2024 09:02:16	<b>LANCE</b>	JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (PARTICIPANTE 134)			<b>434.725,29</b>
23/04/2024 09:02:16	<b>LANCE</b>	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)			<b>434.725,29</b>
23/04/2024 09:02:16	<b>LANCE</b>	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 077)			<b>434.725,29</b>
23/04/2024 09:02:16	<b>LANCE</b>	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA			<b>434.725,29</b>
23/04/2024 09:02:16	<b>LANCE</b>	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)			<b>434.725,00</b>
23/04/2024 09:03:25	<b>LANCE</b>	JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (PARTICIPANTE 134)			<b>433.500,00</b>
23/04/2024 09:03:52	<b>LANCE</b>	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)			<b>431.200,00</b>
23/04/2024 09:05:11	<b>LANCE</b>	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)			<b>430.100,00</b>
23/04/2024 09:05:50	<b>LANCE</b>	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)			<b>428.900,00</b>
23/04/2024 09:06:09	<b>LANCE</b>	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)			<b>428.500,00</b>
23/04/2024 09:06:22	<b>LANCE</b>	JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (PARTICIPANTE 134)			<b>428.000,00</b>
23/04/2024 09:06:34	<b>LANCE</b>	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)			<b>427.900,00</b>
23/04/2024 09:06:35	<b>LANCE</b>	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA			<b>427.999,00</b>
23/04/2024 09:06:51	<b>LANCE</b>	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA			<b>427.899,00</b>
23/04/2024 09:07:02	<b>LANCE</b>	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)			<b>427.800,00</b>
23/04/2024 09:07:03	<b>LANCE</b>	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)			<b>426.030,78</b>
23/04/2024 09:07:22	<b>LANCE</b>	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)			<b>425.900,00</b>
23/04/2024 09:07:26	<b>LANCE</b>	JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (PARTICIPANTE 134)			<b>425.000,00</b>
23/04/2024 09:07:41	<b>LANCE</b>	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)			<b>425.100,00</b>
23/04/2024 09:08:01	<b>LANCE</b>	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)			<b>423.200,00</b>
23/04/2024 09:08:13	<b>LANCE</b>	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)			<b>423.000,00</b>
23/04/2024 09:08:24	<b>LANCE</b>	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA			<b>422.999,00</b>
23/04/2024 09:08:26	<b>LANCE</b>	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)			<b>422.500,00</b>



**MUNICIPIO DE NOVA TRENTO  
NOVA TRENTO-SC**

23/04/2024 09:08:48	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	422.000,00
23/04/2024 09:09:01	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	421.100,00
23/04/2024 09:09:07	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	421.999,00
23/04/2024 09:09:14	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	421.000,00
23/04/2024 09:09:24	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	420.900,00
23/04/2024 09:09:33	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	420.990,00
23/04/2024 09:09:42	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	420.500,00
23/04/2024 09:09:54	LANCE	JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (PARTICIPANTE 134)	420.000,00
23/04/2024 09:10:02	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	419.500,00
23/04/2024 09:10:09	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	419.000,00
23/04/2024 09:10:25	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	416.500,00
23/04/2024 09:10:29	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	415.600,00
23/04/2024 09:10:49	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	414.000,00
23/04/2024 09:11:16	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	411.600,00
23/04/2024 09:11:29	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	410.100,00
23/04/2024 09:11:38	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	405.600,00
23/04/2024 09:11:40	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	410.000,00
23/04/2024 09:11:50	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	404.000,00
23/04/2024 09:12:00	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	401.000,00
23/04/2024 09:12:13	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	400.600,00
23/04/2024 09:12:27	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	395.900,00
23/04/2024 09:12:41	LANCE	JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (PARTICIPANTE 134)	395.700,00
23/04/2024 09:12:42	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	394.999,00
23/04/2024 09:12:47	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	393.279,57
23/04/2024 09:13:02	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	392.000,00
23/04/2024 09:13:21	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	391.999,00
23/04/2024 09:13:26	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	386.279,57
23/04/2024 09:13:41	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	385.000,00
23/04/2024 09:13:51	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	384.999,00
23/04/2024 09:13:59	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	383.279,57
23/04/2024 09:14:10	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	383.000,00
23/04/2024 09:14:13	LANCE	JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (PARTICIPANTE 134)	382.800,00
23/04/2024 09:14:26	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	382.200,00
23/04/2024 09:14:29	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	380.279,57
23/04/2024 09:14:29	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	382.000,00
23/04/2024 09:14:37	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	379.000,00
23/04/2024 09:14:41	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	380.000,00
23/04/2024 09:14:57	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	378.279,57
23/04/2024 09:14:58	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	378.000,00
23/04/2024 09:15:28	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	377.279,57
23/04/2024 09:15:38	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	377.000,00
23/04/2024 09:15:43	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	376.999,00
23/04/2024 09:15:53	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	376.000,00
23/04/2024 09:15:53	LANCE	VERLICH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (PARTICIPANTE 060)	376.279,57



**MUNICIPIO DE NOVA TRENTO  
NOVA TRENTO-SC**

23/04/2024 09:16:04	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	375.999,00
23/04/2024 09:16:15	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	375.500,00
23/04/2024 09:16:25	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	374.999,00
23/04/2024 09:16:34	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	374.500,00
23/04/2024 09:17:14	LANCE	JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (PARTICIPANTE 134)	374.400,00
23/04/2024 09:17:16	<b>TEMPO RANDÔMICO</b>		
23/04/2024 09:17:26	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	374.000,00
23/04/2024 09:17:32	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	373.999,00
23/04/2024 09:17:45	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	373.800,00
23/04/2024 09:24:16	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 145, PARTICIPANTE 100, PARTICIPANTE 134, PARTICIPANTE 060			
23/04/2024 09:24:16	<b>FECHADO 1</b>		
23/04/2024 09:24:40	LANCE	JV EMPREENDIMENTOS LTDA. (PARTICIPANTE 134)	359.000,00
23/04/2024 09:25:07	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 145)	371.169,24
23/04/2024 09:25:09	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	356.567,52
23/04/2024 09:29:16	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
23/04/2024 09:29:16	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA			
23/04/2024 09:29:16	<b>HABILITAÇÃO</b>		
23/04/2024 10:38:40	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
23/04/2024 11:08:41	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
23/04/2024 11:16:34	<b>ADJUDICADO</b>		



**MUNICIPIO DE NOVA TRENTO  
NOVA TRENTO-SC**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** FABIO DE FREITAS

---

**EQUIPE DE APOIO** FERNANDO SENS

---

**Apoio** EVELYN ANDRESSA BENEDETT DOS SANTOS

---

**MEMBRO DE APOIO** SILVIO CONHAQUI