



**MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024

Processo Administrativo Nº 24/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIO DE FREITAS

Data de Publicação: 29/07/2024 14:16:55

MOVIMENTOS DO PROCESSO

05/08/2024 09:52:38 ESCLARECIMENTO REQUERIDO ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA

Bom dia, a unidade esta como porcentagem, esta correto isso ? segue em anexo arquivo.

05/08/2024 10:07:40 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, esta correto, a disputa é global devendo os lances serem com valor global

13/08/2024 16:28:01 CADASTRO DE PROPOSTA CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

14/08/2024 14:46:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou a unidade do item 1 do lote 1 de PORCENTAGEM para CONTRATAÇÃO.

14/08/2024 14:46:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o valor de referência do item 1 do lote 1 de 5763,1725 para 576317,25.

14/08/2024 14:46:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou a quantidade do item 1 do lote 1 de 100,0000 para 1.

14/08/2024 16:02:23 CADASTRO DE PROPOSTA EMPREITEIRA PACHAO LTDA

14/08/2024 18:45:58 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA EMPREITEIRA PACHAO LTDA

14/08/2024 22:46:21 CADASTRO DE PROPOSTA JK PAVIMENTAÇÕES LTDA

15/08/2024 08:23:30 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

15/08/2024 08:24:03 CADASTRO DE PROPOSTA ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA

15/08/2024 08:46:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia. As propostas foram analisadas e estão classificadas, cumprindo com o exigido no Edital e respeitando o valor máximo de referência. A partir das 9 horas, liberaremos os itens para a "Fase de Disputa".

15/08/2024 09:30:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Caríssimos participantes, na fase de habilitação, a Comissão terá o tempo que julgar necessário para analisar a documentação, podendo a sessão ser suspensa e marcado novo horário para sua continuidade. Toda alteração de fase, será avisada com antecedência pelo "chat".

15/08/2024 10:29:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ao licitante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, esta concedido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis conforme itens 6.3 e 13.8.1 alínea b, inciso II do edital para apresentar conforme itens 13.10 alínea "b" e "d" CND's municipal e federal atualizadas, sob pena de aplicação do item 13.8.2 do referido edital.

15/08/2024 10:29:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aos licitantes, fica estipulado a suspensão da sessão do processo com base no item 13.8.1 alínea b, inciso II do edital com retomada da sessão prevista para 23/08/2023 as 9:00

15/08/2024 11:20:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

15/08/2024 13:09:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 1adfa514cb7c47f28db89b2a30bae01e.pdf aos documentos complementares.

19/08/2024 09:51:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 01e2b64972894c75a5ee773be80d1bd0.pdf aos documentos complementares.

19/08/2024 09:51:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 82d34cc60161430c8e17ed77dc599411.pdf aos documentos complementares.

19/08/2024 09:51:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JK PAVIMENTAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 008929d4135140508b2e5d408581596e.pdf aos documentos complementares.



MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC

23/08/2024 09:08:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dando continuidade ao processo, a empresa detentora da melhor proposta esta habilitada, na sequencia daremos prosseguimento ao processo.

23/08/2024 09:10:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dando sequência no Processo, liberaremos a fase "MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS", nesta fase as empresas participantes terão 30 minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, conforme item 15, sub item 15.1.

23/08/2024 10:46:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ao Licitante vencedor do certame, favor encaminhar proposta readequada para o e-mail "licitacao@novatrento.sc.gov.br", podendo ser anexada também na plataforma BNC em documentos complementares, lembrando que Vossa Senhoria ainda pode conceder maior desconto em seu valor final.

LOTE 1 - ADJUDICADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: CONTRATAÇÃO	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 1			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 432.237,00	Valor Total: 432.237,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JK PAVIMENTAÇÕES LTDA	075	95.086.948/0001-18	575.000,00	432.237,00		Sim
2 EMPREITEIRA PACHAO LTDA	132	01.400.557/0001-82	576.317,25	432.814,25	0,13	Não
3 ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E	048	07.258.202/0001-87	576.317,00	437.109,85	0,99	Sim
4 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	089	01.650.178/0001-40	576.317,25	496.424,59	13,57	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/07/2024 14:16:55	PUBLICADO				
30/07/2024 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
15/08/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
15/08/2024 09:04:18	DISPUTA				
15/08/2024 09:04:18	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)			575.000,00
15/08/2024 09:04:18	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA			576.317,00
15/08/2024 09:04:18	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)			576.317,25
15/08/2024 09:04:18	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)			576.317,25
15/08/2024 09:04:40	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)			574.900,00
15/08/2024 09:05:52	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)			574.800,00
15/08/2024 09:06:12	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)			574.700,00
15/08/2024 09:06:27	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)			574.600,00
15/08/2024 09:06:29	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA			574.699,00
15/08/2024 09:06:35	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)			574.500,00
15/08/2024 09:06:36	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA			574.599,00



**MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC**

15/08/2024 09:06:42	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	574.499,00
15/08/2024 09:07:01	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	574.480,00
15/08/2024 09:07:51	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	574.400,00
15/08/2024 09:08:50	MENSAGEM	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	
Bom dia não estou conseguindo enviar o lance			
15/08/2024 09:08:51	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	574.300,00
15/08/2024 09:09:13	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	574.200,00
15/08/2024 09:09:25	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	574.190,00
15/08/2024 09:09:40	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	574.100,00
15/08/2024 09:09:49	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	574.000,00
15/08/2024 09:10:03	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.900,00
15/08/2024 09:10:16	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	573.899,00
15/08/2024 09:10:31	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	573.800,00
15/08/2024 09:10:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARTICIPANTE 132 - verifique com a Plataforma BNC			
15/08/2024 09:10:41	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.799,00
15/08/2024 09:10:42	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	573.750,00
15/08/2024 09:10:53	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.700,00
15/08/2024 09:10:54	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	573.749,00
15/08/2024 09:11:03	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	573.699,00
15/08/2024 09:11:13	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.650,00
15/08/2024 09:11:16	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	573.600,00
15/08/2024 09:11:24	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	573.599,00
15/08/2024 09:11:30	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.550,00
15/08/2024 09:11:45	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	573.449,00
15/08/2024 09:11:51	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	573.440,00
15/08/2024 09:11:58	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.400,00
15/08/2024 09:12:11	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	573.350,00
15/08/2024 09:12:23	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.300,00
15/08/2024 09:12:36	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	573.250,00
15/08/2024 09:12:42	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	573.200,00
15/08/2024 09:12:51	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.190,00
15/08/2024 09:13:04	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	573.100,00
15/08/2024 09:13:15	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	573.050,00
15/08/2024 09:13:23	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	573.000,00
15/08/2024 09:13:33	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	572.900,00
15/08/2024 09:13:41	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	572.800,00
15/08/2024 09:13:51	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	572.700,00
15/08/2024 09:14:01	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	572.600,00
15/08/2024 09:14:08	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	572.500,00
15/08/2024 09:14:14	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	572.450,00
15/08/2024 09:14:19	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	572.400,00
15/08/2024 09:14:27	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	572.300,00
15/08/2024 09:14:36	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	572.200,00



**MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC**

15/08/2024 09:14:36	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	572.250,00
15/08/2024 09:14:44	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	572.100,00
15/08/2024 09:14:51	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	572.000,00
15/08/2024 09:14:57	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	571.900,00
15/08/2024 09:15:05	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	571.800,00
15/08/2024 09:15:14	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	571.700,00
15/08/2024 09:15:26	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	570.000,00
15/08/2024 09:15:35	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	569.900,00
15/08/2024 09:15:43	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	569.850,00
15/08/2024 09:15:46	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	569.500,00
15/08/2024 09:15:53	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	569.400,00
15/08/2024 09:15:54	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	569.300,00
15/08/2024 09:16:01	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	569.200,00
15/08/2024 09:16:02	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	569.250,00
15/08/2024 09:16:08	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	569.100,00
15/08/2024 09:16:15	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	569.000,00
15/08/2024 09:16:21	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	568.900,00
15/08/2024 09:16:26	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	568.700,00
15/08/2024 09:16:35	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	568.600,00
15/08/2024 09:16:44	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	568.400,00
15/08/2024 09:16:54	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	568.300,00
15/08/2024 09:16:57	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	568.200,00
15/08/2024 09:17:02	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	568.190,00
15/08/2024 09:17:06	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	568.100,00
15/08/2024 09:17:15	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	567.900,00
15/08/2024 09:17:25	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	567.850,00
15/08/2024 09:17:27	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	567.800,00
15/08/2024 09:17:36	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	567.700,00
15/08/2024 09:17:43	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	567.600,00
15/08/2024 09:17:48	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	567.500,00
15/08/2024 09:17:59	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	567.350,00
15/08/2024 09:18:06	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	567.300,00
15/08/2024 09:18:13	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	567.200,00
15/08/2024 09:18:20	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	567.090,00
15/08/2024 09:18:29	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	567.000,00
15/08/2024 09:18:49	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	566.899,00
15/08/2024 09:18:53	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	566.900,00
15/08/2024 09:19:02	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	566.800,00
15/08/2024 09:19:03	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	566.898,00
15/08/2024 09:19:08	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	566.750,00
15/08/2024 09:19:16	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	566.700,00
15/08/2024 09:19:17	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	566.749,00
15/08/2024 09:19:18	TEMPO RANDÔMICO		
15/08/2024 09:19:22	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	566.600,00



**MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC**

15/08/2024 09:19:23	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	566.650,00
15/08/2024 09:19:31	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	566.599,00
15/08/2024 09:19:34	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	566.550,00
15/08/2024 09:19:40	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	566.500,00
15/08/2024 09:19:47	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	566.450,00
15/08/2024 09:19:55	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	566.400,00
15/08/2024 09:20:03	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	566.300,00
15/08/2024 09:20:09	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	566.200,00
15/08/2024 09:20:16	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	566.180,00
15/08/2024 09:20:24	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	566.100,00
15/08/2024 09:21:03	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	566.099,00
15/08/2024 09:21:03	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	566.000,00
15/08/2024 09:21:14	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	565.850,00
15/08/2024 09:21:21	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	565.800,00
15/08/2024 09:21:30	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	565.650,00
15/08/2024 09:21:37	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	565.649,00
15/08/2024 09:21:37	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	565.600,00
15/08/2024 09:21:51	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	565.500,00
15/08/2024 09:21:52	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	565.555,00
15/08/2024 09:22:01	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	565.444,00
15/08/2024 09:22:07	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	565.400,00
15/08/2024 09:22:17	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	565.399,00
15/08/2024 09:22:21	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	565.300,00
15/08/2024 09:22:27	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	565.290,00
15/08/2024 09:22:33	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	565.250,00
15/08/2024 09:22:36	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	565.200,00
15/08/2024 09:22:43	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	565.000,00
15/08/2024 09:22:51	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	564.900,00
15/08/2024 09:23:01	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	564.800,00
15/08/2024 09:23:09	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	564.785,00
15/08/2024 09:23:11	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	564.700,00
15/08/2024 09:23:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 132, PARTICIPANTE 089, PARTICIPANTE 075, PARTICIPANTE 048			
15/08/2024 09:23:18	FECHADO 1		
15/08/2024 09:23:56	LANCE	EMPREITEIRA PACHAO LTDA (PARTICIPANTE 132)	432.814,25
15/08/2024 09:24:01	LANCE	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 089)	496.424,59
15/08/2024 09:24:18	LANCE	JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)	432.237,00
15/08/2024 09:25:33	LANCE	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM LTDA	437.109,85
15/08/2024 09:28:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
15/08/2024 09:28:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JK PAVIMENTAÇÕES LTDA			
15/08/2024 09:28:18	HABILITAÇÃO		



**MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
NOVA TRENTO-SC**

15/08/2024 13:05:55 MENSAGEM JK PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 075)

A certidão municipal vencida foi juntada por equívoco, já estou anexando a correta. Quando a federal, fizemos hj o parcelamento do débito e pagamento da primeira parcela, cujos comprovantes estou juntando também. Assim que for disponibilizada a CND Federal farei a juntada.

23/08/2024 09:10:08 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/08/2024 09:40:08 EM ADJUDICAÇÃO

23/08/2024 10:47:33 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIO DE FREITAS

EQUIPE DE APOIO FERNANDO SENS

Apoio EVELYN ANDRESSA BENEDETT DOS SANTOS

MEMBRO DE APOIO SILVIO CONHAQUI