
 
 

 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Indaial, 28 de outubro de 2024 

 

A Prefeitura Municipal de Nova Trento 

Prezados Senhores, 

Pela presente submetemos à apreciação de V. S.ª a nossa proposta relativa à licitação em 

epígrafe, declarando que: 

 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS: CEL. HIPÓLITO BOITEUX, LUIS BUSNARDO, 
08 DE AGOSTO E BRUSQUE, BAIRRO CENTRO E ESPRAIADO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 
SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS: DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, FERNANDO FACHINI, DONA COTINHA, 
NEREU RAMOS E IMIGRANTES - BAIRRO CENTRO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

 
01 01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, DRENAGEM, 
SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS 

RUAS: CEL. HIPÓLITO BOITEUX, LUIS 
BUSNARDO, 08 DE AGOSTO E 
BRUSQUE, BAIRRO CENTRO E 

ESPRAIADO. 

 

Própria 
 

R$ 10.756.480,09 
 

R$ 10.756.480,09 

 

02 01 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA 

DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 
SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS: 

DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 
FERNANDO FACHINI, DONA 
COTINHA, NEREU RAMOS E 

IMIGRANTES - BAIRRO CENTRO. 

 

   Própria 

 

R$ 4.528.912,87 

 

R$ 4.528.912,87 

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços,  

 

 

 



 

 

 

 

encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

Manteremos válida a proposta por um prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data limite 

para sua apresentação. 

 

CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA 

anderson@schroedereschmidt.com.br – Tel- (47) 996156594 

CNPJ nº 43.887.548/0001-08 

Rua Augusto Hasse nº690 Sala03, Bairro: Benedito CEP:89.084-440 em Indaial/SC 

BANCO AILOS :085 – AG. VIACREDI:101 – CC: 1368.062-5 

 

 

ANDERSON 
MINATTI 
SCHMIDT:07
651969995

Assinado de forma 
digital por 
ANDERSON MINATTI 
SCHMIDT:07651969
995 
Dados: 2024.10.28 
18:14:43 -03'00'

mailto:anderson@schroedereschmidt.com.br


BANCOS

SINAPI - 12/2023 - Santa
Catarina

SICRO3 - 10/2023 - Santa
Catarina

BDI:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit
com BDI Total Peso 

(%)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 321,679.80 2.99 %

1.1 GRANF-
ADM -004 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE MÊS 10 26,210.37 32,167.98 321,679.80 2.99 %

2 SERVIÇOS INICIAIS, SINALIZAÇÃO DA OBRA E DEMOLIÇÕES 421,559.77 3.92 %

2.1 SINALIZAÇÃO DA OBRA 59,360.79 0.55 %

2.1.1
GRANF- 

SINOBRA-
001

Próprio
SINALIZAÇÃO DE OBRA PARA SISTEMA SIGA E PARE, COM 2 SEMÁFOROS MÓVEIS(24H) 

E 2 PLACAS DE PARE MÓVEIS (COLOCAÇÃO E
RETIRADA 8H/12H; 13H/17H; 22H/6H)

dia 220 184.02 225.84 49,684.80 0.46 %

2.1.2 5213383 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de
200 vezes un 3000 0.81 0.99 2,970.00 0.03 %

2.1.3 5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 
implantação e retirada undia 4500 0.82 1.00 4,500.00 0.04 %

2.1.4 5213842 SICRO3 Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito m 3080 0.12 0.14 431.20 0.00 %

2.1.5 GRANF-
SIN-017 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 3,0X1,5 UND 1 1,446.10 1,774.79 1,774.79 0.02 %

2.2 CANTEIRO DE OBRA 23,039.20 0.21 %

2.2.1 73847/004 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M 
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST 
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA       ELETR/HIDRO-SANIT EXCL 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 10 1,203.42 1,476.95 14,769.50 0.14 %

2.2.2 73847/001 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC 

PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 10 673.82 826.97 8,269.70 0.08 %

2.3 DEMOLIÇÕES DE PAVIMENTO, PASSEIOS E INTERFERÊNCIAS 339,159.78 3.15 %

2.3.1 1600441 SICRO3 Remoção de paralelepípedos m² 21575 4.05 4.97 107,227.75 1.00 %

2.3.2 5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga 
com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre t 6041 2.69 3.30 19,935.30 0.19 %

2.3.3 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 6041 1.21 1.48 8,940.68 0.08 %

2.3.4 GRANF-
DEMO-002 Próprio REMOÇÃO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO - COM TRANSPORTE

ATÉ 10KM M 6161 6.73 8.25 50,828.25 0.47 %

2.3.5 GRANF-
DEMO-006 Próprio DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO/ASFALTO, TRANSPORTE ATÉ

10KM M² 3107.5 36.70 45.04 139,961.80 1.30 %

2.3.6 GRANF-
DEMO-001 Próprio DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO -

DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE - DMT 10KM M² 489.4 16.07 19.72 9,650.96 0.09 %

2.3.7 GRANF-
ENRO-003 Próprio DEMOLIÇÃO DE MURO OU MURETA EM ALVENARIA, TRANSPORTE ATÉ

10KM M² 32 36.70 45.04 1,441.28 0.01 %

2.3.8 GRANF-
DEMO-003 Próprio REMOÇÃO E REASSENTAMENTO COM COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO

INTERTRAVADO M² 32 29.89 36.68 1,173.76 0.01 %

3 TERRAPLANAGEM 304,637.30 2.83 %

3.1 5502135 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de 
serviço em revestimento m³ 11808.77 5.26 6.45 76,166.56 0.71 %

22.73%

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM , 
SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS: RUA 

CEL. HIPÓLITO BOITEUX, LUIS BUSNARDO, 08 
DE AGOSTO E BRUSQUE - NOVA TRENTO/SC

Orçamento Sintético



3.2 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 21254.4 1.21 1.48 31,456.51 0.29 %

3.3 5505766 SICRO3 Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu
aberto m³ 19.2 326.86 401.15 7,702.08 0.07 %

3.4 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 46.08 1.21 1.48 68.19 0.00 %

3.5 GRANF-
ENRO-002 Próprio ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA COM RETROESCAVADEIRA M³ 618 249.51 306.22 189,243.96 1.76 %

4 DRENAGEM PLUVIAL 1,976,718.03 18.38 %

4.1 ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES - EXECUÇÃO NOTURNA 1,648,262.17 15.32 %

4.1.1 SN -102279 Próprio

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF 

SINAPI (102279) -SERVIÇO NOTURNO

m³ 2917.5 8.26 10.13 29,554.27 0.27 %

4.1.2 SN -102281 Próprio

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 

M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. REF SINAPI (102281) -  SERVIÇO NOTURNO

m³ 4493.11 5.97 7.32 32,889.56 0.31 %

4.1.3 SN -101623 Próprio
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF SINAPI (101623) -
SERVIÇO NOTURNO

m³ 82.96 294.79 361.79 30,014.09 0.28 %

4.1.4 SN - 92808 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92808) -SERVIÇO 

NOTURNO

M 533 50.75 62.28 33,195.24 0.31 %

4.1.5 SN - 92809 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92809) - SERVIÇO 
NOTURNO

M 924 65.12 79.92 73,846.08 0.69 %

4.1.6 92810 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 281 66.03 81.03 22,769.43 0.21 %

4.1.7 SN - 92811 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92811) - SERVIÇO 
NOTURNO

M 966 94.41 115.86 111,920.76 1.04 %

4.1.8 SN - 92813 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).  SINAPI (92813) -SERVIÇO 
NOTURNO

M 449 126.89 155.73 69,922.77 0.65 %

4.1.9 SN - 92815 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92815) - SERVIÇO 

NOTURNO

M 21 166.46 204.29 4,290.09 0.04 %

4.1.10 00007790 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM M 533 45.85 56.27 29,991.91 0.28 %

4.1.11 00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 924 116.67 143.18 132,298.32 1.23 %

4.1.12 00007752 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM M 281 149.87 183.93 51,684.33 0.48 %



4.1.13 00007762 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM M 966 195.88 240.40 232,226.40 2.16 %

4.1.14 00007763 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM M 449 365.20 448.20 201,241.80 1.87 %

4.1.15 00007765 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM M 21 483.77 593.73 12,468.33 0.12 %

4.1.16 SN -94339 Próprio
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO -  REF. SINAPI (94339) - (SERVIÇO NOTURNO)

m³ 2584.9 72.16 88.56 228,918.74 2.13 %

4.1.17 SN - 94341 Próprio
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.  REF. SINAPI (94341) - SERVIÇO NOTURNO

m³ 2872.6 84.78 104.05 298,894.03 2.78 %

4.1.18 SN - 93369 Próprio

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 
A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. REF SINAPI (93369) - SERVIÇO NOTURNO

m³ 1231.12 20.08 24.64 30,334.79 0.28 %

4.1.19 SN - 5914359 Próprio Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural -REF SICRO 
(5914359) - SERVIÇO NOTURNO tkm 11123.08 1.60 1.96 21,801.23 0.20 %

4.2 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 328,455.86 3.05 %

4.2.1 GRANF-CC
006 Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E

GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X100CM UND 71 1,944.82 2,386.87 169,467.77 1.58 %

4.2.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 UN 79 1,160.50 1,424.28 112,518.12 1.05 %

4.2.3 GRANF-CL-
04 Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 60CM UND 4 1,274.41 1,564.08 6,256.32 0.06 %

4.2.4 GRANF-CL-
005 Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 100CM UND 14 1,479.87 1,816.24 25,427.36 0.24 %

4.2.5 0804101 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
retas un 3 1,225.60 1,504.17 4,512.51 0.04 %

4.2.6 0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
retas un 4 722.86 887.16 3,548.64 0.03 %

4.2.7 0804061 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
retas un 3 356.98 438.12 1,314.36 0.01 %

4.2.8 0804233 SICRO3 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
retas un 2 2,204.35 2,705.39 5,410.78 0.05 %

5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3,890,014.76 36.16 %

5.1 4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 24260 1.15 1.41 34,206.60 0.32 %

5.2 4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 4851.88 181.34 222.55 1,079,785.89 10.04 %

5.3 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 3638.92 212.26 260.50 947,938.66 8.81 %

5.4 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga 
com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre t 13585.3 2.61 3.20 43,472.96 0.40 %

5.5 5901640 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 
rodovia pavimentada tkm 199703.6 0.57 0.69 137,795.48 1.28 %

5.6 4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 24260 0.40 0.49 11,887.40 0.11 %

5.7 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 48520 0.28 0.34 16,496.80 0.15 %

5.8 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 2328.96 193.03 236.90 551,730.62 5.13 %



5.9 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 2037.84 195.39 239.80 488,674.03 4.54 %

5.10 5914643 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ 
- carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 4366.8 5.44 6.67 29,126.55 0.27 %

5.11 5914612 SICRO3 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - 
rodovia pavimentada tkm 96506.28 1.23 1.50 144,759.42 1.35 %

5.12 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 6115 53.85 66.09 404,140.35 3.76 %

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 1,362,496.07 12.67 %

6.1 GRANF-NT
EAI-10-2023 Próprio AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA

SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (10/2023) T 29.11 3,082.65 3545,04
(15.0%) 103,196.11 0.96 %

6.2 GRANF-NT
RR2C-10- Próprio AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C -10/2023 T 21.83 3,332.79 3832,7

(15.0%) 83,667.84 0.78 %

6.3 GRANF-NT
CAP-10- Próprio AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70 -10/2023 T 260.67 3,921.78 4510,04

(15.0%) 1,175,632.12 10.93 %

7 PASSEIOS 1,056,818.36 9.82 %

7.1 GRANF-
PAV-013 Próprio ATERRO E COMPACTAÇÃO DE PASSEIOS - EXCLUSO SOLO M³ 819.93 23.10 28.35 23,245.01 0.22 %

7.2 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga 
com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre t 1481.9 2.61 3.20 4,742.08 0.04 %

7.3 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

m² 4653.14 74.04 90.86 422,784.30 3.93 %

7.4 GRANF- PAV-
016 Próprio

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO TÁTIL  DIRECIONAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA

6 CM.
M² 3455.6 81.14 99.58 344,108.64 3.20 %

7.5 GRANF- PAV-
017 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COLORIDO TÁTIL ALERTA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M² 91.16 81.14 99.58 9,077.71 0.08 %

7.6 GRANF- PAV-
025 Próprio

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X10X30CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO  AF_06/2016_P
M 6074 33.92 41.63 252,860.62 2.35 %

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 302,431.03 2.81 %

8.1 FAIXAS ELEVADAS 41,691.39 0.39 %

8.1.1 GRANF-
PAV-004 Próprio CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM CBUQ - ALTURA 15CM,

PLATAFORMA DE 5,0M E RAMPAS DE 1,50M CADA M 22.8 1,489.92 1,828.57 41,691.39 0.39 %

8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 48,679.26 0.45 %

8.2.1 GRANF-
SIN-007 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA 50X50  ADVERTÊNCIA -  PINTURA

REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 36 389.06 477.49 17,189.64 0.16 %

8.2.2 GRANF- SIN-
003 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR ADVERTÊNCIA - 40X70 - PINTURA REFLETIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 14 406.39 498.76 6,982.64 0.06 %

8.2.3 GRANF- SIN-
005 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR 50CM DIAM.-  REGULAMENTAÇÃO- PINTURA 

REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 6 122.75 150.65 903.90 0.01 %

8.2.4 GRANF- SIN-
006 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR 50CM DIAM.-  REGULAMENTAÇÃO- PINTURA 

REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTE INCLUSO UND 24 357.88 439.22 10,541.28 0.10 %

8.2.5 GRANF- SIN-
015 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE 
AÇO 16# - DUPLA - 30X50 - PINTURA REFLETIVA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 10 417.94 512.93 5,129.30 0.05 %



8.2.6 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I
+ SI - fornecimento e implantação un 10 247.24 303.43 3,034.30 0.03 %

8.2.7 5213855 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - 
fornecimento e implantação un 10 399.11 489.82 4,898.20 0.05 %

8.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 212,060.38 1.97 %

8.3.1 5219643 SICRO3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un 117 82.70 101.49 11,874.33 0.11 %

8.3.2 5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino -
fornecimento e colocação un 325 33.34 40.91 13,295.75 0.12 %

8.3.3 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 1149 48.90 60.01 68,951.49 0.64 %

8.3.4 5213358 SICRO3 Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e 
implantação m² 390.5 246.09 302.02 117,938.81 1.10 %

9 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1,120,124.97 10.41 %

9.1 90105 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 4856 9.07 11.13 54,047.28 0.50 %

9.2 00009828 SINAPI TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR
7665) M 1910 106.18 130.31 248,892.10 2.31 %

9.3 SAMAE-NT
001 Próprio CURVA DE 11º DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM PARA REDE DE

AGUA UND 13 420.74 516.37 6,712.81 0.06 %

9.4 SAMAE-NT
002 Próprio CURVA DE 22º DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM PARA REDE DE

AGUA UND 8 316.61 388.57 3,108.56 0.03 %

9.5 SAMAE-NT
003 Próprio CURVA DE 45º DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM PARA REDE DE

AGUA UND 9 414.44 508.64 4,577.76 0.04 %

9.6 97127 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 1910 4.62 5.67 10,829.70 0.10 %

9.7 SAMAE-NT
004 Próprio REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM PARA REDE

DE AGUA UND 14 1,381.07 1,694.98 23,729.72 0.22 %

9.8 SAMAE-NT
005 Próprio TÊ DE MANOBRA DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM X 150MM

PARA REDE DE AGUA UND 5 634.52 778.74 3,893.70 0.04 %

9.9 SAMAE-NT
006 Próprio TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM X 50MM

PARA REDE DE AGUA UND 4 461.00 565.78 2,263.12 0.02 %

9.10 SAMAE-NT
007 Próprio REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM X 100MM PARA

REDE DE AGUA UND 2 644.59 791.10 1,582.20 0.01 %

9.11 00009825 SINAPI TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
7665) M 3790 39.46 48.42 183,511.80 1.71 %

9.12 SAMAE-NT
008 Próprio CURVA DE 11º DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 100MM PARA REDE DE

AGUA UND 75 291.14 357.31 26,798.25 0.25 %

9.13 SAMAE-NT
013 Próprio CURVA DE 22º DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 100MM PARA REDE DE

AGUA UND 8 263.00 322.77 2,582.16 0.02 %

9.14 00001828 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE
AGUA (NBR 10351) UN 1 139.44 171.13 171.13 0.00 %

9.15 97123 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 3790 3.22 3.95 14,970.50 0.14 %

9.16 SAMAE-NT
009 Próprio REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 100MM PARA REDE

DE AGUA UND 28 1,375.45 1,688.08 47,266.24 0.44 %

9.17 SAMAE-NT
010 Próprio TÊ DE MANOBRA DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 100MM X 100MM

PARA REDE DE AGUA UND 7 431.63 529.73 3,708.11 0.03 %

9.18 SAMAE-NT
011 Próprio TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 100MM X 50MM

PARA REDE DE AGUA UND 14 363.59 446.23 6,247.22 0.06 %

9.19 00036375 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647) M 370 17.29 21.22 7,851.40 0.07 %



9.20 00001835 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA
(NBR 10351) UN 5 34.55 42.40 212.00 0.00 %

9.21 SAMAE-NT
012 Próprio REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 50MM PARA REDE

DE AGUA UND 21 915.28 1,123.32 23,589.72 0.22 %

9.22 97121 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 370 1.81 2.22 821.40 0.01 %

9.23 CASAN-
081801 Próprio CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA UND 63 575.58 706.40 44,503.20 0.41 %

9.24 CASAN-
082113 Próprio ASSENTAMENTO DE CAIXA FOFO PARA REGISTRO T- 5 UND 63 48.00 58.91 3,711.33 0.03 %

9.25 CASAN-
190330 Próprio INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE REGISTRO DE REDE DE ÁGUA UND 63 19.01 23.33 1,469.79 0.01 %

9.26 94341 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA
PARA ATERRO. AF_05/2016

m³ 2428 106.63 130.86 317,728.08 2.95 %

9.27 93378 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA.

AF_04/2016

m³ 2428 24.28 29.79 72,330.12 0.67 %

9.28 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 4370.4 0.57 0.69 3,015.57 0.03 %

Total sem BDI 8,842,179.30
Total do BDI 1,914,300.79
Total Geral 10,756,480.09

ANDERSON 
MINATTI 
SCHMIDT:0
7651969995

Assinado de forma 
digital por 
ANDERSON 
MINATTI 
SCHMIDT:07651969
995 
Dados: 2024.10.28 
21:21:34 -03'00'



Item Descrição
100% 3.08% 5.90% 8.71% 11.03% 14.84%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 321,679.80 R$ 9,921.34 R$ 18,964.21 R$ 28,007.07 R$ 35,465.24 R$ 47,729.43

100% 15% 15% 15% 15% 15%

2 SERVIÇOS INICIAIS, SINALIZAÇÃO DE OBRA E 
DEMOLIÇÕES

421,559.77 R$ 63,233.97 R$ 63,233.97 R$ 63,233.97 R$ 63,233.97 R$ 63,233.97

100% 20% 20% 20% 20% 20%

3 TERRAPLANAGEM 304,637.30 R$ 60,927.46 R$ 60,927.46 R$ 60,927.46 R$ 60,927.46 R$ 60,927.46

100% 10% 15% 20% 20% 20%

4 DRENAGEM PLUVIAL 1,976,718.03 R$ 197,671.80 R$ 296,507.70 R$ 395,343.61 R$ 395,343.61 R$ 395,343.61

100% 5% 10% 10% 10%

5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3,890,014.76 R$ 194,500.74 R$ 389,001.48 R$ 389,001.48 R$ 389,001.48

100% 10% 15%

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 1,362,496.07 R$ 136,249.61 R$ 204,374.41

100% 10% 20%

7 PASSEIOS 1,056,818.36 R$ 105,681.84 R$ 211,363.67

100%

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 302,431.03

100% 20%
9 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1,120,124.97 R$ 224,024.99
3.08% 5.90% 8.71% 11.03% 14.84%

331,754.57 R$ 634,134.08 R$ 936,513.58 R$ 1,185,903.19 R$ 1,595,999.01

3.08% 8.98% 17.69% 28.71% 43.55%

331,754.57 R$ 965,888.65 R$ 1,902,402.23 R$ 3,088,305.41 R$ 4,684,304.43

Item Descrição Total Por Etapa

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM , SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS RUA CEL. HIPÓLITO BOITEUX, LUIS 
BUSNARDO, 08 DE AGOSTO E BRUSQUE - NOVA TRENTO/SC

Custo Acumulado

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

ANDERSON 
MINATTI 
SCHMIDT:07651969
995

Assinado de forma digital 
por ANDERSON MINATTI 
SCHMIDT:07651969995 
Dados: 2024.10.28 
21:21:45 -03'00'



100% 17.69% 14.64% 15.47% 7.20% 1.45%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 321,679.80 R$ 56,896.41 R$ 47,106.01 R$ 49,771.21 R$ 23,157.27 R$ 4,661.61

100% 15% 10%

2 SERVIÇOS INICIAIS, SINALIZAÇÃO DE OBRA E 
DEMOLIÇÕES

421,559.77 R$ 63,233.97 R$ 42,155.98

100%

3 TERRAPLANAGEM 304,637.30

100% 15%

4 DRENAGEM PLUVIAL 1,976,718.03 R$ 296,507.70

100% 20% 20% 20% 5%

5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3,890,014.76 R$ 778,002.95 R$ 778,002.95 R$ 778,002.95 R$ 194,500.74

100% 20% 20% 25% 10%

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 1,362,496.07 R$ 272,499.21 R$ 272,499.21 R$ 340,624.02 R$ 136,249.61

100% 20% 20% 20% 10%

7 PASSEIOS 1,056,818.36 R$ 211,363.67 R$ 211,363.67 R$ 211,363.67 R$ 105,681.84

100% 20% 30% 50%

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 302,431.03 R$ 60,486.21 R$ 90,729.31 R$ 151,215.52

100% 20% 20% 20% 20%

9 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1,120,124.97 R$ 224,024.99 R$ 224,024.99 R$ 224,024.99 R$ 224,024.99

17.69% 14.64% 15.47% 7.20%

R$ 1,902,528.91 R$ 1,575,152.82 R$ 1,664,273.05 R$ 774,343.76 R$

61.24% 75.88% 91.35% 98.55%

R$ 6,586,833.34 R$ 8,161,986.16 R$ 9,826,259.21 R$ 10,600,602.96 R$

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

10,756,480.09Custo Acumulado

155,877.13

100.00%

1.45%

ANDERSON 
MINATTI 
SCHMIDT:07
651969995

Assinado de forma 
digital por ANDERSON 
MINATTI 
SCHMIDT:07651969995 
Dados: 2024.10.28 
21:21:58 -03'00'



BDI: 20.70%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor 
Unit

Total Peso 
(%)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 84,070.44 1.86 %

1.1 GRANF-
ADM -001

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 6 11,608.74 14,011.74 84,070.44 1.86 %

2 SERVIÇOS INICIAIS, SINALIZAÇÃO DA OBRA E DEMOLIÇÕES 367,134.68 8.11 %

2.1 SINALIZAÇÃO DA OBRA 57,816.48 1.28 %

2.1.1 GRANF- 
SINOBRA-

001

Próprio SINALIZAÇÃO DE OBRA PARA SISTEMA SIGA E PARE, COM 2 SEMÁFOROS 
MÓVEIS(24H) E 2 PLACAS DE PARE MÓVEIS (COLOCAÇÃO E
RETIRADA 8H/12H; 13H/17H; 22H/6H)

dia 220 184.02 222.11 48,864.20 1.08 %

2.1.2 5213383 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de
200 vezes

un 1540 0.81 0.97 1,493.80 0.03 %

2.1.3 5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 
implantação e retirada

undia 3540 0.82 0.98 3,469.20 0.08 %

2.1.4 5213842 SICRO3 Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito m 3560 0.12 0.14 498.40 0.01 %

2.1.5 GRANF-
SIN-017

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 3,0X1,5 UND 2 1,446.10 1,745.44 3,490.88 0.08 %

2.2 CANTEIRO DE OBRA 13,594.92 0.30 %

2.2.1 73847/004 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M 
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-
ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA       ELETR/HIDRO-
SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6 1,203.42 1,452.52 8,715.12 0.19 %

2.2.2 73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS 
REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6 673.82 813.30 4,879.80 0.11 %

2.3 DEMOLIÇÕES DE PAVIMENTO, PASSEIOS E INTERFERÊNCIAS 295,723.28 6.53 %

2.3.1 1600441 SICRO3 Remoção de paralelepípedos m² 15727.56 4.05 4.88 76,750.49 1.69 %

2.3.2 5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre

t 4403.72 2.69 3.24 14,268.05 0.32 %

2.3.3 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 13211.16 1.21 1.46 19,288.29 0.43 %

2.3.4 GRANF-
DEMO-002

Próprio REMOÇÃO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO - COM TRANSPORTE
ATÉ 10KM

M 2260 6.73 8.12 18,351.20 0.41 %

2.3.5 GRANF-
DEMO-001

Próprio DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO -
DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE - DMT 10KM

M² 805.76 16.07 19.39 15,623.68 0.34 %

2.3.6 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1149.2 109.18 131.78 151,441.57 3.34 %

3 TERRAPLANAGEM 25,591.05 0.57 %

3.1 5502135 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de 
serviço em revestimento

m³ 3662.02 5.26 6.34 23,217.20 0.51 %

3.2 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1625.93 1.21 1.46 2,373.85 0.05 %

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM , SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS: RUA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, FERNANDO FACHINI, 
DONA COTINHA, NEREU RAMOS E IMIGRANTES - ATÉ ESTACA 23- NOVA TRENTO/SC (ATUALIZADO)

Orçamento Sintético

SINAPI - 12/2023 - Santa
Catarina

SICRO3 - 10/2023 - Santa
Catarina



4 DRENAGEM PLUVIAL 1,044,693.27 23.07 %

4.1 ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES - EXECUÇÃO NOTURNA 866,431.68 19.13 %

4.1.1 SN -102279 Próprio ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR 
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. REF SINAPI (102279) -SERVIÇO NOTURNO

m³ 3053.75 8.26 9.96 30,415.35 0.67 %

4.1.2 SN -101623 Próprio PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF SINAPI (101623) -
SERVIÇO NOTURNO

m³ 74.3 294.79 355.81 26,436.68 0.58 %

4.1.3 SN - 92808 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92808) -SERVIÇO 
NOTURNO

M 315 50.75 61.25 19,293.75 0.43 %

4.1.4 SN - 92809 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92809) - SERVIÇO 
NOTURNO

M 404 65.12 78.59 31,750.36 0.70 %

4.1.5 SN - 92811 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92811) - SERVIÇO 
NOTURNO

M 527 94.41 113.95 60,051.65 1.33 %

4.1.6 SN - 92813 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).  SINAPI (92813) -SERVIÇO 
NOTURNO

M 197 126.89 153.15 30,170.55 0.67 %

4.1.7 00007790 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M 315 45.85 55.34 17,432.10 0.38 %

4.1.8 00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 404 116.67 140.82 56,891.28 1.26 %

4.1.9 00007762 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 527 195.88 236.42 124,593.34 2.75 %

4.1.10 00007763 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M 197 365.20 440.79 86,835.63 1.92 %

4.1.11 SN -94339 Próprio ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO -  REF. SINAPI (94339) - 
(SERVIÇO NOTURNO)

m³ 818.98 72.16 87.09 71,324.96 1.57 %

4.1.12 SN - 94341 Próprio ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.  REF. SINAPI (94341) - 
SERVIÇO NOTURNO

m³ 1910.95 84.78 102.32 195,528.40 4.32 %

4.1.13 SN - 93369 Próprio REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. REF SINAPI (93369) - SERVIÇO 
NOTURNO

m³ 2729.93 20.08 24.23 66,146.20 1.46 %

4.1.14 SN - 
5914359

Próprio Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural -REF SICRO 
(5914359) - SERVIÇO NOTURNO

tkm 25679.5 1.60 1.93 49,561.43 1.09 %

4.2 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 178,261.59 3.94 %



4.2.1 GRANF-CC
006

Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E
GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X100CM

UND 3 1,944.82 2,347.39 7,042.17 0.16 %

4.2.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF_12/2020

UN 72 1,160.50 1,400.72 100,851.84 2.23 %

4.2.3 GRANF-CL-
04

Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 60CM UND 29 1,274.41 1,538.21 44,608.09 0.98 %

4.2.4 GRANF-CL-
005

Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 100CM UND 9 1,479.87 1,786.20 16,075.80 0.35 %

Obra 0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
retas

un 1 722.86 872.49 872.49 0.02 %

4.2.6 0804061 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
retas

un 1 356.98 430.87 430.87 0.21%

4.2.7 2003688 SICRO3 Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 1 4,188.50 5,055.51 5,055.51 0.11 %

4.2.8 2003724 SICRO3 Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais un 1 2,754.62 3,324.82 3,324.82 0.07 %

5 PAVIMENTAÇÃO (ASFÁLTICA E  BLOCO INTERTRAVADO) 1,725,075.63 38.09 %

5.1 4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 11256 1.15 1.38 15,533.28 0.34 %

5.2 4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 2251.2 181.34 218.87 492,720.14 10.88 %

5.3 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 1800.96 212.26 256.19 461,387.94 10.19 %

5.4 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre

t 8876.61 2.61 3.15 27,961.32 0.62 %

5.5 5901640 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 
rodovia pavimentada

tkm 130486.17 0.57 0.68 88,730.59 1.96 %

5.6 4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 11256 0.40 0.48 5,402.88 0.12 %

5.7 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 11256 0.28 0.33 3,714.48 0.08 %

5.8 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1350.72 195.39 235.83 318,540.29 7.03 %

5.9 5914643 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 
m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

t 1350.72 5.44 6.56 8,860.72 0.20 %

5.10 5914612 SICRO3 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - 
rodovia pavimentada

tkm 29850.91 1.23 1.48 44,179.34 0.98 %

5.11 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 2430 53.85 64.99 157,925.70 3.49 %

5.12 92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

m² 850 78.08 94.24 80,104.00 1.77 %

5.13 96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 85 183.66 221.67 18,841.95 0.42 %

5.14 4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 850 1.15 1.38 1,173.00 0.03 %

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 452,489.46 9.99 %

6.1 GRANF-NT
EAI-10-2023

Próprio AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (10/2023)

T 13.51 3,082.65 354
5,04

47,893.49 1.06 %

6.2 GRANF-NT
RR2C-10-

Próprio AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C -10/2023 T 5.06 3,332.79 383
2,7

19,393.46 0.43 %

6.3 GRANF-NT
CAP-10-

Próprio AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70 -10/2023 T 85.41 3,921.78 451
0,04

385,202.51 8.51 %

7 PASSEIOS 626,892.00 13.84 %



7.1 GRANF-
PAV-013

Próprio ATERRO E COMPACTAÇÃO DE PASSEIOS - EXCLUSO SOLO M³ 441.81 23.10 27.88 12,317.66 0.27 %

7.2 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre

t 530.17 2.61 3.15 1,670.03 0.04 %

7.3 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

m² 3392.74 74.04 89.36 303,175.24 6.69 %

7.4 GRANF- 
PAV-016

Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO TÁTIL  DIRECIONAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M² 3087.6 81.14 97.93 302,368.66 6.68 %

7.5 GRANF- 
PAV-017

Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO TÁTIL ALERTA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM.

M² 75.16 81.14 97.93 7,360.41 0.16 %

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 202,966.34 4.48 %

8.1 FAIXAS ELEVADAS 57,546.56 1.27 %

8.1.1 GRANF-
PAV-004

Próprio CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM CBUQ - ALTURA 15CM,
PLATAFORMA DE 8,0M E RAMPAS DE 1,50M CADA

M 32 1,489.92 1,798.33 57,546.56 1.27 %

8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 33,109.76 0.73 %

8.2.1 GRANF-
SIN-007

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA 50X50  ADVERTÊNCIA -  PINTURA
REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 19 389.06 469.59 8,922.21 0.20 %

8.2.2 GRANF- 
SIN-003

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR ADVERTÊNCIA - 40X70 - PINTURA REFLETIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 6 406.39 490.51 2,943.06 0.06 %

8.2.3 GRANF- 
SIN-006

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO -  REGULAMENTAÇÃO-  PINTURA REFLETIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTE INCLUSO

UND 34 357.88 431.96 14,686.64 0.32 %

8.2.4 GRANF- 
SIN-015

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA
EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 30X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 13 417.94 504.45 6,557.85 0.14 %

8.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 112,310.02 2.48 %

8.3.1 5219643 SICRO3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un 30 82.70 99.81 2,994.30 0.07 %

8.3.2 5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino -
fornecimento e colocação

un 325 33.34 40.24 13,078.00 0.29 %

Obra 5213358 SICRO3 Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e 
implantação

m² 294 246.09 297.03 87,326.82 1.93 %

8.3.4 5213358 SICRO3 Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e 
implantação - Para pintura de símbolos de vagas e zebrados
amarelos

m² 30 246.09 297.03 8,910.90
0.21%

Total sem BDI                                                                                                3.772.365,93
Total do BDI                                                                                                      756.546,94
Total Geral                                                                                                      4.528.912,87
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BDI: 20.70%

Item Total Por Etapa 120 DIAS
100.00% 10.00%

84,070.44 8,407.04
2 100.00% 15.00%

367,134.68 55,070.20
100.00% 20.00%

25,591.05 5,118.21
100.00% 20.00%

1,044,693.27 208,938.65
100.00% 20.00%

866,431.68 173,286.34
100.00% 20.00%

178,261.59 35,652.32
100.00% 20.00%

1,725,075.63 345,015.13
100.00% 20.00%

452,489.46 90,497.89
100.00% 25.00%

626,892.00 156,723.00
100.00% 25.00%

202,966.34 50,741.59
6.33% 14.34% 20.33% 20.33% 20.51% 18.18%

286,471.73 649,313.01 920,511.71 920,511.71 928,918.76 823,185.94
6.33% 20.66% 40.99% 61.31% 81.82% 100.0%

286,471.72 935,784.74 1,856,296.45 2,776,808.16 3,705,726.92 4,528,912.87

SERVIÇOS INICIAIS, SINALIZAÇÃO DA OBRA E DEMOLIÇÕES 20.00%
73,426.94

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 20.00%
16,814.09

RUAS: RUA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, FERNANDO FACHINI, 
DONA COTINHA, NEREU RAMOS E IMIGRANTES - ATÉ ESTACA 
23- NOVA

Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa
Catarina

Cronograma Físico e Financeiro
Descrição 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

4 DRENAGEM PLUVIAL 18.29%
191,112.50

3 TERRAPLANAGEM 20.00% 20.00% 20.00%
5,118.21 5,118.21 5,118.21

4.1 ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES - EXECUÇÃO NOTURNA 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
173,286.34 173,286.34 173,286.34 173,286.34

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

5 PAVIMENTAÇÃO (ASFÁLTICA E  BLOCO INTERTRAVADO)

4.2 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 10.00%
17,826.16

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem
Custo

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

7 PASSEIOS

17,826.16
10.00%

345,015.13
20.00%

180,995.78
40.00%

156,723.00
25.00%

50,741.59
25.00%

35,652.32
20.00%

345,015.13
20.00%

90,497.89
20.00%

156,723.00
25.00%

50,741.59
25.00%

90,497.89
20.00%

17,826.16
1.71%

16,814.09
20.00%

55,070.20
15.00%

16,814.09
20.00%

55,070.20
15.00%

208,938.65
20.00%

20.00%
5,118.21

156,723.00
25.00%

50,741.59
25.00%

16,814.09
20.00%

73,426.94
20.00%

208,938.65
20.00%

35,652.32
20.00%

345,015.13
20.00%

8,407.04
10.00%

55,070.20
15.00%

208,938.65
20.00%

35,652.32
20.00%

345,015.13
20.00%
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Itens Siglas

Administração Central AC
Seguro e Garantia SG

Risco R
Despesas Financeiras DF

Lucro L
Tributos ( impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP

Tributos municipais ISS ISS
BDI sem desoneração (Segundo Acórdão do TCU) BDI PAD

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2.00%
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50.00%

Itens Siglas

Administração Central AC
Seguro e Garantia SG

Risco R
Despesas Financeiras DF

Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB

BDI SEM desoneração (Fórmula Ácordão TCU) BDI PAD

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2.00%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais 
adequada para a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que, conforme a legislação tributária municipal (LC 33/2003 ALT PELO DECRETO 10/2014), a base de cálculo deste tipo de obra 
corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que esta é a 
alternativa mais adequada para a Administração Pública.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Declaro para os devidos fins que, conforma legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 2%.

ANDERSON MINATTI 
SCHMIDT:07651969
995

Assinado de forma digital 
por ANDERSON MINATTI 
SCHMIDT:07651969995 
Dados: 2024.10.28 
18:16:25 -03'00'
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