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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2024
Lote 01

PROPOSTA DE PREÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,

DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS: CEL. HIPÓLITO

BOITEUX, LUIS BUSNARDO, 08 DE AGOSTO E BRUSQUE, BAIRRO

CENTRO E ESPRAIADO.

Nova Trento (SC),  29 de outubro de 2024.
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À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2024

Lote 01

DATA: 29/10/2024

Razão Social: Qualidade Mineração Ltda.

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Endereço: Rua da Praça, 241, Sala 617, Pedra Branca.

Cidade/UF: Palhoça/SC.

CEP: 88137-086

E-mail: licitacoes@qualidademineracao.com.br|licitacoes01@qualidademineracao.com.br

Fone: (48) 3374 2655

Item Especificações Valor de Medida Qtd Marca Fabricante Valor Unitário Valor Total

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, 

SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS: CEL. HIPÓLITO 

BOITEUX, LUIS BUSNARDO, 08 DE AGOSTO E BRUSQUE, 

BAIRRO CENTRO E ESPRAIADO.

un. 01 Própria Próprio 10.756.480,09R$               10.756.480,09R$            

Valor Global 10.756.480,09R$     

Material (80%) Mão de Obra (20%)

R$ 8.605.184,07 R$ 2.151.296,02

A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da licitação

Banco: Banco do Brasil (001)

Agência: 5362-7 Dígito 7

Conta: 107645-0 Dígito 0

Nome: Hugo Sebastião Malagoli

CPF e R.G. 021.453.219-42 / 3.573.666

Nova Trento (SC),  29 de outubro de 2024.

___________________________ _________________________

Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo

CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil

Procurador CREA/SC 171.047-9

PROPOSTA DE PREÇOS

dez milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e nove centavos

Dados para Depósito Bancário:

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:

Parcelas de Material e Mão de Obra:

Rua da Praça, nº. 241, Edifício Office Green, Sala 617 - Pedra Branca - Palhoça/SC

(48) 3374-2655 | E-mail: licitacoes@qualidademineracao.com.br | licitacoes01@qualidademineracao.com.br
Pág. 2 de 17

HUGO SEBASTIAO 
MALAGOLI:02145
321942

Assinado de forma digital 
por HUGO SEBASTIAO 
MALAGOLI:02145321942 
Dados: 2024.10.28 
13:57:33 -03'00'

CAROLINE 
MACEDO:094
89332917

Assinado de forma 
digital por CAROLINE 
MACEDO:09489332917 
Dados: 2024.10.28 
13:59:36 -03'00'

mailto:licitacoes@qualidademineracao.com.br%7Clicitacoes01@qualidademineracao.com.br


www.qualidademineracao.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2024
Lote 01 DATA: 29/10/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS CEL. HIPÓLITO BOITEUX, LUIS BUSNARDO, 08 DE AGOSTO E BRUSQUE - NOVA TRANTO/SC.
BASE: SINAPI - 12/2023 BDI 1: 22,73%
BASE: SICRO 10/2023 BDI DIF: 15,00%

Item Código Banco Descrição Quant. Valor Unit
Valor Unit

com BDI
Total Peso (%)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$ 321.679,80 2,99 %

1.1 GRANF- ADM -004 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE  10,00  R$ 26.210,37  R$ 32.167,98 R$ 321.679,80 2,99 %

2 SERVIÇOS INICIAIS, SINALIZAÇÃO DA OBRA E DEMOLIÇÕES R$ 421.559,77 3,92 %

2.1 SINALIZAÇÃO DA OBRA R$ 59.360,79 0,55 %

2.1.1
GRANF- SINOBRA- 

001
Próprio

SINALIZAÇÃO DE OBRA PARA SISTEMA SIGA E PARE, COM 2 SEMÁFOROS 

MÓVEIS(24H) E 2 PLACAS DE PARE MÓVEIS (COLOCAÇÃO E RETIRADA 8H/12H; 

13H/17H; 22H/6H)

 220,00  R$ 184,02  R$ 225,84 R$ 49.684,80 0,46 %

2.1.2 5213383 SICRO3
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 

200 vezes
 3.000,00  R$ 0,81  R$ 0,99 R$ 2.970,00 0,03 %

2.1.3 5213835 SICRO3
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 

fornecimento, implantação e retirada
 4.500,00  R$ 0,82  R$ 1,00 R$ 4.500,00 0,04 %

2.1.4 5213842 SICRO3 Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito  3.080,00  R$ 0,12  R$ 0,14 R$ 431,20 0,00 %

2.1.5 GRANF- SIN-017 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 3,0X1,5  1,00  R$ 1.446,10  R$ 1.774,79 R$ 1.774,79 0,02 %

2.2 CANTEIRO DE OBRA R$ 23.039,20 0,21 %

2.2.1 73847/004 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M 

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-

ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA       ELETR/HIDRO-

SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

 10,00  R$ 1.203,42  R$ 1.476,95 R$ 14.769,50 0,14 %

2.2.2 73847/001 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO 

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

 10,00  R$ 673,82  R$ 826,97 R$ 8.269,70 0,08 %

2.3 DEMOLIÇÕES DE PAVIMENTO, PASSEIOS E INTERFERÊNCIAS R$ 339.159,78 3,15 %
2.3.1 1600441 SICRO3 Remoção de paralelepípedos  21.575,00  R$ 4,05  R$ 4,97 R$ 107.227,75 1,00 %

2.3.2 5915407 SICRO3
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre
 6.041,00  R$ 2,69  R$ 3,30 R$ 19.935,30 0,19 %

2.3.3 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  6.041,00  R$ 1,21  R$ 1,48 R$ 8.940,68 0,08 %

Und

MÊS

dia
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undia

m
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tkm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS CEL. HIPÓLITO BOITEUX, LUIS BUSNARDO, 08 DE AGOSTO E BRUSQUE - NOVA TRANTO/SC.
BASE: SINAPI - 12/2023 BDI 1: 22,73%
BASE: SICRO 10/2023 BDI DIF: 15,00%

Item Código Banco Descrição Quant. Valor Unit
Valor Unit

com BDI
Total Peso (%)Und

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

2.3.4 GRANF- DEMO-002 Próprio
REMOÇÃO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO - COM TRANSPORTE ATÉ 

10KM
 6.161,00  R$ 6,73  R$ 8,25 R$ 50.828,25 0,47 %

2.3.5 GRANF- DEMO-006 Próprio DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO/ASFALTO, TRANSPORTE ATÉ 10KM  3.107,50  R$ 36,70  R$ 45,04 R$ 139.961,80 1,30 %

2.3.6 GRANF- DEMO-001 Próprio
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO - 

DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE - DMT 10KM
 489,40  R$ 16,07  R$ 19,72 R$ 9.650,96 0,09 %

2.3.7 GRANF- ENRO-003 Próprio DEMOLIÇÃO DE MURO OU MURETA EM ALVENARIA, TRANSPORTE ATÉ 10KM  32,00  R$ 36,70  R$ 45,04 R$ 1.441,28 0,01 %

2.3.8 GRANF- DEMO-003 Próprio
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO COM COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO 

INTERTRAVADO
 32,00  R$ 29,89  R$ 36,68 R$ 1.173,76 0,01 %

3 TERRAPLANAGEM R$ 304.637,30 2,83 %

3.1 5502135 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m 

caminho de serviço em revestimento
 11.808,77  R$ 5,26  R$ 6,45 R$ 76.166,56 0,71 %

3.2 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  21.254,40  R$ 1,21  R$ 1,48 R$ 31.456,51 0,29 %

3.3 5505766 SICRO3
Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu 

aberto
 19,20  R$ 326,86  R$ 401,15 R$ 7.702,08 0,07 %

3.4 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  46,08  R$ 1,21  R$ 1,48 R$ 68,19 0,00 %

3.5 GRANF- ENRO-002 Próprio ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA COM RETROESCAVADEIRA  618,00  R$ 249,51  R$ 306,22 R$ 189.243,96 1,76 %
4 DRENAGEM PLUVIAL R$ 1.976.718,03 18,38 %

4.1 ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES - EXECUÇÃO NOTURNA R$ 1.648.262,17 15,32 %

4.1.1 SN -102279 Próprio

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. 

MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. REF SINAPI (102279) -SERVIÇO NOTURNO

 2.917,50  R$ 8,26  R$ 10,13 R$ 29.554,27 0,27 %
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS CEL. HIPÓLITO BOITEUX, LUIS BUSNARDO, 08 DE AGOSTO E BRUSQUE - NOVA TRANTO/SC.
BASE: SINAPI - 12/2023 BDI 1: 22,73%
BASE: SICRO 10/2023 BDI DIF: 15,00%

Item Código Banco Descrição Quant. Valor Unit
Valor Unit

com BDI
Total Peso (%)Und

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

4.1.2 SN -102281 Próprio

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF SINAPI (102281) -  SERVIÇO 

NOTURNO

 4.493,11  R$ 5,97  R$ 7,32 R$ 32.889,56 0,31 %

4.1.3 SN -101623 Próprio

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF SINAPI (101623) - SERVIÇO 

NOTURNO

 82,96  R$ 294,79  R$ 361,79 R$ 30.014,09 0,28 %

4.1.4 SN - 92808 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92808) -

SERVIÇO NOTURNO

 533,00  R$ 50,75  R$ 62,28 R$ 33.195,24 0,31 %

4.1.5 SN - 92809 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92809) - 

SERVIÇO NOTURNO

 924,00  R$ 65,12  R$ 79,92 R$ 73.846,08 0,69 %

4.1.6 92810 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_12/2015

 281,00  R$ 66,03  R$ 81,03 R$ 22.769,43 0,21 %

4.1.7 SN - 92811 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92811) - 

SERVIÇO NOTURNO

 966,00  R$ 94,41  R$ 115,86 R$ 111.920,76 1,04 %

4.1.8 SN - 92813 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).  SINAPI (92813) -

SERVIÇO NOTURNO

 449,00  R$ 126,89  R$ 155,73 R$ 69.922,77 0,65 %
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS CEL. HIPÓLITO BOITEUX, LUIS BUSNARDO, 08 DE AGOSTO E BRUSQUE - NOVA TRANTO/SC.
BASE: SINAPI - 12/2023 BDI 1: 22,73%
BASE: SICRO 10/2023 BDI DIF: 15,00%

Item Código Banco Descrição Quant. Valor Unit
Valor Unit

com BDI
Total Peso (%)Und

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

4.1.9 SN - 92815 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92815) - 

SERVIÇO NOTURNO

 21,00  R$ 166,46  R$ 204,29 R$ 4.290,09 0,04 %

4.1.10 00007790 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE 

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
 533,00  R$ 45,85  R$ 56,27 R$ 29.991,91 0,28 %

4.1.11 00007745 SINAPI
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM 

ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
 924,00  R$ 116,67  R$ 143,18 R$ 132.298,32 1,23 %

4.1.12 00007752 SINAPI
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 

ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM
 281,00  R$ 149,87  R$ 183,93 R$ 51.684,33 0,48 %

4.1.13 00007762 SINAPI
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 

ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
 966,00  R$ 195,88  R$ 240,40 R$ 232.226,40 2,16 %

4.1.14 00007763 SINAPI
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 

ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM
 449,00  R$ 365,20  R$ 448,20 R$ 201.241,80 1,87 %

4.1.15 00007765 SINAPI
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 

ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM
 21,00  R$ 483,77  R$ 593,73 R$ 12.468,33 0,12 %

4.1.16 SN -94339 Próprio

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO -  REF. SINAPI (94339) - 

(SERVIÇO NOTURNO)

 2.584,90  R$ 72,16  R$ 88,56 R$ 228.918,74 2,13 %

4.1.17 SN - 94341 Próprio

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.  REF. SINAPI (94341) - 

SERVIÇO NOTURNO

 2.872,60  R$ 84,78  R$ 104,05 R$ 298.894,03 2,78 %
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS CEL. HIPÓLITO BOITEUX, LUIS BUSNARDO, 08 DE AGOSTO E BRUSQUE - NOVA TRANTO/SC.
BASE: SINAPI - 12/2023 BDI 1: 22,73%
BASE: SICRO 10/2023 BDI DIF: 15,00%

Item Código Banco Descrição Quant. Valor Unit
Valor Unit

com BDI
Total Peso (%)Und

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

4.1.18 SN - 93369 Próprio

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. REF SINAPI (93369) - 

SERVIÇO NOTURNO

 1.231,12  R$ 20,08  R$ 24,64 R$ 30.334,79 0,28 %

4.1.19 SN - 5914359 Próprio
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural -REF 

SICRO (5914359) - SERVIÇO NOTURNO
 11.123,08  R$ 1,60  R$ 1,96 R$ 21.801,23 0,20 %

4.2 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 328.455,86 3,05 %

4.2.1 GRANF-CC 006 Próprio
CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E GRELHA 

DE FERRO FUNDIDO 30X100CM
 71,00  R$ 1.944,82  R$ 2.386,87 R$ 169.467,77 1,58 %

4.2.2 101801 SINAPI
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
 79,00  R$ 1.160,50  R$ 1.424,28 R$ 112.518,12 1,05 %

4.2.3 GRANF-CL-04 Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 60CM  4,00  R$ 1.274,41  R$ 1.564,08 R$ 6.256,32 0,06 %
4.2.4 GRANF-CL- 005 Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 100CM  14,00  R$ 1.479,87  R$ 1.816,24 R$ 25.427,36 0,24 %

4.2.5 0804101 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas  3,00  R$ 1.225,60  R$ 1.504,17 R$ 4.512,51 0,04 %

4.2.6 0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas  4,00  R$ 722,86  R$ 887,16 R$ 3.548,64 0,03 %

4.2.7 0804061 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas  3,00  R$ 356,98  R$ 438,12 R$ 1.314,36 0,01 %

4.2.8 0804233 SICRO3 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas  2,00  R$ 2.204,35  R$ 2.705,39 R$ 5.410,78 0,05 %

5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 3.890.014,76 36,16 %
5.1 4011209 SICRO3 Regularização do subleito  24.260,00  R$ 1,15  R$ 1,41 R$ 34.206,60 0,32 %
5.2 4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial  4.851,88  R$ 181,34  R$ 222,55 R$ 1.079.785,89 10,04 %
5.3 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial  3.638,92  R$ 212,26  R$ 260,50 R$ 947.938,66 8,81 %

5.4 5914351 SICRO3
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre
 13.585,30  R$ 2,61  R$ 3,20 R$ 43.472,96 0,40 %

5.5 5901640 SICRO3
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 

14 m³ - rodovia pavimentada

 

199.703,6
 R$ 0,57  R$ 0,69 R$ 137.795,48 1,28 %
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5.6 4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica  24.260,00  R$ 0,40  R$ 0,49 R$ 11.887,40 0,11 %
5.7 4011353 SICRO3 Pintura de ligação  48.520,00  R$ 0,28  R$ 0,34 R$ 16.496,80 0,15 %
5.8 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais  2.328,96  R$ 193,03  R$ 236,90 R$ 551.730,62 5,13 %
5.9 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais  2.037,84  R$ 195,39  R$ 239,80 R$ 488.674,03 4,54 %

5.10 5914643 SICRO3

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

 4.366,80  R$ 5,44  R$ 6,67 R$ 29.126,55 0,27 %

5.11 5914612 SICRO3
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica 

de 6 m³ - rodovia pavimentada
 96.506,28  R$ 1,23  R$ 1,50 R$ 144.759,42 1,35 %

5.12 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

 6.115,00  R$ 53,85  R$ 66,09 R$ 404.140,35 3,76 %

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS R$ 1.362.496,07 12,67 %

6.1
GRANF-NT EAI-10-

2023
Próprio

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 

IMPRIMAÇÃO (10/2023)
 29,11  R$ 3.082,65  R$ 3.545,04 R$ 103.196,11 0,96 %

6.2 GRANF-NT RR2C-10- Próprio AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C -10/2023  21,83  R$ 3.332,79  R$ 3.832,70 R$ 83.667,84 0,78 %
6.3 GRANF-NT CAP-10- Próprio AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70 -10/2023  260,67  R$ 3.921,78  R$ 4.510,04 R$ 1.175.632,12 10,93 %
7 PASSEIOS R$ 1.056.818,36 9,82 %

7.1 GRANF- PAV-013 Próprio ATERRO E COMPACTAÇÃO DE PASSEIOS - EXCLUSO SOLO  819,93  R$ 23,10  R$ 28,35 R$ 23.245,01 0,22 %

7.2 5914351 SICRO3
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre
 1.481,90  R$ 2,61  R$ 3,20 R$ 4.742,08 0,04 %

7.3 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
 4.653,14  R$ 74,04  R$ 90,86 R$ 422.784,30 3,93 %

7.4 GRANF- PAV-016 Próprio
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO TÁTIL  DIRECIONAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
 3.455,60  R$ 81,14  R$ 99,58 R$ 344.108,64 3,20 %

7.5 GRANF- PAV-017 Próprio
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO TÁTIL ALERTA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
 91,16  R$ 81,14  R$ 99,58 R$ 9.077,71 0,08 %
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

7.6 GRANF- PAV-025 Próprio

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X10X30CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO  

AF_06/2016_P

 6.074,00  R$ 33,92  R$ 41,63 R$ 252.860,62 2,35 %

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 302.431,03 2,81 %
8.1 FAIXAS ELEVADAS R$ 41.691,39 0,39 %

8.1.1 GRANF- PAV-004 Próprio
CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM CBUQ - ALTURA 15CM, PLATAFORMA DE 

5,0M E RAMPAS DE 1,50M CADA
 22,80  R$ 1.489,92  R$ 1.828,57 R$ 41.691,39 0,39 %

8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 48.679,26 0,45 %

8.2.1 GRANF- SIN-007 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA 50X50  ADVERTÊNCIA -  PINTURA REFLETIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 36,00  R$ 389,06  R$ 477,49 R$ 17.189,64 0,16 %

8.2.2 GRANF- SIN-003 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR ADVERTÊNCIA - 40X70 - PINTURA 

REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 14,00  R$ 406,39  R$ 498,76 R$ 6.982,64 0,06 %

8.2.3 GRANF- SIN-005 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR 50CM DIAM.-  REGULAMENTAÇÃO- PINTURA 

REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 6,00  R$ 122,75  R$ 150,65 R$ 903,90 0,01 %

8.2.4 GRANF- SIN-006 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR 50CM DIAM.-  REGULAMENTAÇÃO- PINTURA 

REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTE INCLUSO
 24,00  R$ 357,88  R$ 439,22 R$ 10.541,28 0,10 %

8.2.5 GRANF- SIN-015 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM 

CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 30X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

 10,00  R$ 417,94  R$ 512,93 R$ 5.129,30 0,05 %

8.2.6 5213444 SICRO3
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
 10,00  R$ 247,24  R$ 303,43 R$ 3.034,30 0,03 %

8.2.7 5213855 SICRO3
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 

m - fornecimento e implantação
 10,00  R$ 399,11  R$ 489,82 R$ 4.898,20 0,05 %

8.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 212.060,38 1,97 %

8.3.1 5219643 SICRO3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação  117,00  R$ 82,70  R$ 101,49 R$ 11.874,33 0,11 %

8.3.2 5213360 SICRO3
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 

fornecimento e colocação
 325,00  R$ 33,34  R$ 40,91 R$ 13.295,75 0,12 %

8.3.3 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm  1.149,00  R$ 48,90  R$ 60,01 R$ 68.951,49 0,64 %
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8.3.4 5213358 SICRO3
Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - 

fornecimento e implantação
 390,50  R$ 246,09  R$ 302,02 R$ 117.938,81 1,10 %

9 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA R$ 1.120.124,97 10,41 %

9.1 90105 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 

M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

 4.856,00  R$ 9,07  R$ 11,13 R$ 54.047,28 0,50 %

9.2 00009828 SINAPI TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665)  1.910,00  R$ 106,18  R$ 130,31 R$ 248.892,10 2,31 %

9.3 SAMAE-NT 001 Próprio CURVA DE 11º DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM PARA REDE DE AGUA  13,00  R$ 420,74  R$ 516,37 R$ 6.712,81 0,06 %

9.4 SAMAE-NT 002 Próprio CURVA DE 22º DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM PARA REDE DE AGUA  8,00  R$ 316,61  R$ 388,57 R$ 3.108,56 0,03 %

9.5 SAMAE-NT 003 Próprio CURVA DE 45º DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM PARA REDE DE AGUA  9,00  R$ 414,44  R$ 508,64 R$ 4.577,76 0,04 %

9.6 97127 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE 

ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

 1.910,00  R$ 4,62  R$ 5,67 R$ 10.829,70 0,10 %

9.7 SAMAE-NT 004 Próprio REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM PARA REDE DE AGUA  14,00  R$ 1.381,07  R$ 1.694,98 R$ 23.729,72 0,22 %

9.8 SAMAE-NT 005 Próprio
TÊ DE MANOBRA DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM X 150MM PARA 

REDE DE AGUA
 5,00  R$ 634,52  R$ 778,74 R$ 3.893,70 0,04 %

9.9 SAMAE-NT 006 Próprio
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM X 50MM PARA REDE 

DE AGUA
 4,00  R$ 461,00  R$ 565,78 R$ 2.263,12 0,02 %

9.10 SAMAE-NT 007 Próprio
REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM X 100MM PARA REDE DE 

AGUA
 2,00  R$ 644,59  R$ 791,10 R$ 1.582,20 0,01 %

9.11 00009825 SINAPI TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)  3.790,00  R$ 39,46  R$ 48,42 R$ 183.511,80 1,71 %

9.12 SAMAE-NT 008 Próprio CURVA DE 11º DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 100MM PARA REDE DE AGUA  75,00  R$ 291,14  R$ 357,31 R$ 26.798,25 0,25 %
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9.13 SAMAE-NT 013 Próprio CURVA DE 22º DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 100MM PARA REDE DE AGUA  8,00  R$ 263,00  R$ 322,77 R$ 2.582,16 0,02 %

9.14 00001828 SINAPI
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 

10351)
 1,00  R$ 139,44  R$ 171,13 R$ 171,13 0,00 %

9.15 97123 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

 3.790,00  R$ 3,22  R$ 3,95 R$ 14.970,50 0,14 %

9.16 SAMAE-NT 009 Próprio REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 100MM PARA REDE DE AGUA  28,00  R$ 1.375,45  R$ 1.688,08 R$ 47.266,24 0,44 %

9.17 SAMAE-NT 010 Próprio
TÊ DE MANOBRA DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 100MM X 100MM PARA 

REDE DE AGUA
 7,00  R$ 431,63  R$ 529,73 R$ 3.708,11 0,03 %

9.18 SAMAE-NT 011 Próprio
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 100MM X 50MM PARA REDE 

DE AGUA
 14,00  R$ 363,59  R$ 446,23 R$ 6.247,22 0,06 %

9.19 00036375 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)  370,00  R$ 17,29  R$ 21,22 R$ 7.851,40 0,07 %

9.20 00001835 SINAPI
CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 

10351)
 5,00  R$ 34,55  R$ 42,40 R$ 212,00 0,00 %

9.21 SAMAE-NT 012 Próprio REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 50MM PARA REDE DE AGUA  21,00  R$ 915,28  R$ 1.123,32 R$ 23.589,72 0,22 %

9.22 97121 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

 370,00  R$ 1,81  R$ 2,22 R$ 821,40 0,01 %

9.23 CASAN- 081801 Próprio CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA  63,00  R$ 575,58  R$ 706,40 R$ 44.503,20 0,41 %
9.24 CASAN- 082113 Próprio ASSENTAMENTO DE CAIXA FOFO PARA REGISTRO T- 5  63,00  R$ 48,00  R$ 58,91 R$ 3.711,33 0,03 %
9.25 CASAN- 190330 Próprio INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE REGISTRO DE REDE DE ÁGUA  63,00  R$ 19,01  R$ 23,33 R$ 1.469,79 0,01 %

9.26 94341 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

 2.428,00  R$ 106,63  R$ 130,86 R$ 317.728,08 2,95 %

9.27 93378 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

 2.428,00  R$ 24,28  R$ 29,79 R$ 72.330,12 0,67 %
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9.28 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada  4.370,40  R$ 0,57  R$ 0,69 R$ 3.015,57 0,03 %

R$ 10.756.480,09 100%

___________________________ _________________________

Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo

CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil

Procurador CREA/SC 171.047-9

Total Geral

tkm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2024
Lote 01 DATA: 29/10/2024

Item Descrição TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
100% 3,08% 5,90% 8,71% 11,03% 14,84% 17,69% 14,64% 15,47% 7,20% 1,44%

 R$        321.679,80 9.907,74 18.979,11 28.018,31 35.481,28 47.737,28 56.905,16 47.093,92 49.763,87 23.160,95 4.632,19

100% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

421.559,77R$        63.233,97 63.233,97 63.233,97 63.233,97 63.233,97 63.233,97 42.155,98

100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
304.637,30R$        60.927,46 60.927,46 60.927,46 60.927,46 60.927,46

100% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
1.976.718,03R$     197.671,80 296.507,70 395.343,61 395.343,61 395.343,61 296.507,70

100% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%
3.890.014,76R$     194.500,74 389.001,48 389.001,48 389.001,48 778.002,95 778.002,95 778.002,95 194.500,74

100% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 10,00%
1.362.496,07R$     136.249,61 204.374,41 272.499,21 272.499,21 340.624,02 136.249,61

100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
1.056.818,36R$     105.681,84 211.363,67 211.363,67 211.363,67 211.363,67 105.681,84

100% 20,00% 30,00% 50,00%
302.431,03R$        60.486,21 90.729,31 151.215,52

100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.120.124,97R$     224.024,99 224.024,99 224.024,99 224.024,99 224.024,99

Porcentagem 3,08% 5,90% 8,71% 11,03% 14,84% 17,69% 14,64% 15,47% 7,20% 1,45%

Custo 331.740,97R$     634.148,98R$        936.524,82R$        1.185.919,23R$    1.596.006,87R$     1.902.537,66R$     1.575.140,73R$     1.664.265,71R$       774.347,43R$           155.847,70R$           

Porcentagem Acumulado 3,08% 8,98% 17,69% 28,71% 43,55% 61,24% 75,88% 91,35% 98,55% 100,00%

Custo Acumulado 331.740,97R$     965.889,94R$        1.902.414,76R$     3.088.333,99R$    4.684.340,86R$     6.586.878,52R$     8.162.019,25R$     9.826.284,96R$       10.600.632,39R$     10.756.480,09R$     

___________________________ _________________________
Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo
CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil

Procurador CREA/SC 171.047-9

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

9 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

7 PASSEIOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

3 TERRAPLANAGEM

4

CLIENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2 SERVIÇOS INICIAIS, SINALIZAÇÃO DA OBRA E DEMOLIÇÕES

DRENAGEM PLUVIAL

Rua da Praça, nº. 241, Edifício Office Green, Sala 617 - Pedra Branca - Palhoça/SC
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À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2024 DATA: 29/10/2024

Lote 01

2,00%

50,00%

Item Siglas % adotado

Administração Central AC 4,67%

Seguro e Garantia SG 0,74%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,21%

Lucro L 8,69%

Tributos (impostos CONFINS 3%, e PIS 

0,65%)
CP 3,65%

tributos municipais ISS ISS 1,00%

BDI SEM Desoneração (Segundo Acórdão do 

TCU)
BDI PAD 22,73%

    _______________________________     ________________________________________

Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo

CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil
Procurador CREA/SC 171.047-9

Declara para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal,(LC 6/2023 ALTERADO 

PELA LC 6/2017), a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 2%.

Quadro de Composição BDI

Sobre a bse de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% a 5%):

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base 

de cálculo para o ISS:

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais 

adequada para a Administração Pública.

Rua da Praça, nº. 241, Edifício Office Green, Sala 617 - Pedra Branca - Palhoça/SC
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À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2024 DATA: 29/10/2024

Lote 01

50,00%

2,00%

Item Siglas % adotado

Administração Central AC 1,50%

Seguro + Garantia SG 0,45%

Risco R 0,56%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 4,00%

Tributos (impostos CONFINS 3%, e PIS 

0,65%)
CP 3,65%

tributos (ISS, variável de acordo com o 

município)
ISS 2,00%

Tributos ( Constribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta - 0% a 4,5%  - 

Desoneração)

CPRB 0,00%

BDI SEM Desoneração ( Formula Acórdão 

TCU)
BDI PAD 15,00%

    _______________________________     ________________________________________

Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo

CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil

Procurador CREA/SC 171.047-9

Conforme legislação tributária, definir estimativa de percentual da base de cálculo 

para o ISS:

Sobre a bse de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% a 5%):

Quadro de Composição BDI

Declara para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo 

deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais 

adequada para a Administração Pública.
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À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO DATA: 29/10/2024
EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2024
Lote 01

A1 20,00%

A2 1,50%

A3 1,00%

A4 0,20%

A5 0,60%

A6 2,50%

A7 3,00%

A8 8,00%

A9 1,00%

A 37,80%

B1 17,68%

B2 3,69%

B3 0,90%

B4 8,33%

B5 0,08%

B6 0,72%

B7 1,60%

B8 0,11%

B9 8,81%

B 41,92%

C1 5,12%

C2 0,12%

C3 4,62%

C4 4,60%

C 14,46%

D1 16,88%

D2 0,46%

D 17,34%

111,52%

SALARIO EDUCAÇÃO

Encargos Sociais 

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

DIAS DE CHUVAS

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

FGTS

SECONCI

TOTAL

GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

FERIADOS

AUXILIO - ENFERMIDADE

13º SALARIO 

LICENÇA PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 

REINCIDENCIA DE FGTS SOBRE A AVISO PREVIO INDENIZADO

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

FÉRIAS GOZADAS

TOTAL

GRUPO C

AVISO PREVIO INDENIZADO

AVISO PREVIO TRABALHADO

FÉRIAS INDENIZADAS

DEPOSITO DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

TOTAL

GRUPO D

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil

Procurador CREA/SC 171.047-9

TOTAL

TOTAL (A+B+C+D)

   _____________________________ ________________________

Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo
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À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2024

Lote 01

Nova Trento (SC),  29 de outubro de 2024.

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Encerra-se nesta página a documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS, pela Proponente

QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.820.854/0001-14, completando um total de 17

(dezessete)  páginas, incluindo esta. Considerando numeração que consta no rodapés das páginas.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Procurador CREA/SC 171.047-9

   _____________________________ _____________________________

Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo
CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil

Rua da Praça, nº. 241, Edifício Office Green, Sala 617 - Pedra Branca - Palhoça/SC
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HUGO SEBASTIAO 
MALAGOLI:02145
321942

Assinado de forma digital 
por HUGO SEBASTIAO 
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CAROLINE 
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À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2024
Lote 02

PROPOSTA DE PREÇOS:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM,

SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS: DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS,

FERNANDO FACHINI, DONA COTINHA, NEREU RAMOS E IMIGRANTES -

BAIRRO CENTRO.

Nova Trento (SC),  29 de outubro de 2024.
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À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2024

Lote 02

DATA: 29/10/2024

Razão Social: Qualidade Mineração Ltda.

CNPJ: 00.820.854/0001-14

Endereço: Rua da Praça, 241, Sala 617, Pedra Branca.

Cidade/UF: Palhoça/SC.

CEP: 88137-086

E-mail: licitacoes@qualidademineracao.com.br|licitacoes01@qualidademineracao.com.br

Fone: (48) 3374 2655

Item Especificações Valor de Medida Qtd Marca Fabricante Valor Unitário Valor Total

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E 

PASSEIOS DAS RUAS: DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 

FERNANDO FACHINI, DONA COTINHA, NEREU RAMOS E 

IMIGRANTES - BAIRRO CENTRO.

un. 01 Própria Próprio 4.528.912,87R$                  4.528.912,87R$               

Valor Global 4.528.912,87R$       

Material (80%) Mão de Obra (20%)

R$ 3.623.130,30 R$ 905.782,57

A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da licitação

Banco: Banco do Brasil (001)

Agência: 5362-7 Dígito 7

Conta: 107645-0 Dígito 0

Nome: Hugo Sebastião Malagoli

CPF e R.G. 021.453.219-42 / 3.573.666

Nova Trento (SC),  29 de outubro de 2024.

___________________________ _________________________

Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo

CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil

Procurador CREA/SC 171.047-9

PROPOSTA DE PREÇOS

quatro milhões, quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e doze reais e oitenta e sete centavos

Dados para Depósito Bancário:

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:

Parcelas de Material e Mão de Obra:

Rua da Praça, nº. 241, Edifício Office Green, Sala 617 - Pedra Branca - Palhoça/SC

(48) 3374-2655 | E-mail: licitacoes@qualidademineracao.com.br | licitacoes01@qualidademineracao.com.br
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS: RUA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, FERNANDO FACHINI, DONA COTINHA, NEREU RAMOS E IMIGRANTES - ATÉ ESTACA 23 - NOVA TRENTO/SC.
BASE: SINAPI - 12/2023 BDI 1: 20,70%
BASE: SICRO 10/2023 BDI DIF: 15,00%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit

com BDI
Total Peso (%)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 84.070,44R$  1,86 %

1.1 GRANF- ADM -001 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 6,00 11.608,74R$  14.011,74R$  84.070,44R$  1,86 %

2 SERVIÇOS INICIAIS, SINALIZAÇÃO DA OBRA E DEMOLIÇÕES  R$               367.134,68 8,11 %
2.1 SINALIZAÇÃO DA OBRA  R$                  57.816,48 1,28 %

2.1.1
GRANF- SINOBRA- 

001
Próprio

SINALIZAÇÃO DE OBRA PARA SISTEMA SIGA E PARE, COM 2 SEMÁFOROS MÓVEIS(24H) E 2 PLACAS DE 

PARE MÓVEIS (COLOCAÇÃO E RETIRADA 8H/12H; 13H/17H; 22H/6H)
dia 220,00 184,02R$  222,11R$  48.864,20R$  1,08 %

2.1.2 5213383 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 200 vezes un 1.540,00 0,81R$  0,97R$  1.493,80R$  0,03 %

2.1.3 5213835 SICRO3
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e 

retirada
undia 3.540,00 0,82R$  0,98R$  3.469,20R$  0,08 %

2.1.4 5213842 SICRO3 Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito m 3.560,00 0,12R$  0,14R$  498,40R$  0,01 %
2.1.5 GRANF- SIN-017 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 3,0X1,5 UND 2,00 1.446,10R$  1.745,44R$  3.490,88R$  0,08 %
2.2 CANTEIRO DE OBRA  R$                  13.594,92 0,30 %

2.2.1 73847/004 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M 

ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO 

COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,00 1.203,42R$  1.452,52R$  8.715,12R$  0,19 %

2.2.2 73847/001 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO 

C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,00 673,82R$  813,30R$  4.879,80R$  0,11 %

2.3 DEMOLIÇÕES DE PAVIMENTO, PASSEIOS E INTERFERÊNCIAS  R$               295.723,28 6,53 %
2.3.1 1600441 SICRO3 Remoção de paralelepípedos m² 15.727,56 4,05R$  4,88R$  76.750,49R$  1,69 %

2.3.2 5915407 SICRO3
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre
t 4.403,72 2,69R$  3,24R$  14.268,05R$  0,32 %

2.3.3 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 13.211,16 1,21R$  1,46R$  19.288,29R$  0,43 %

2.3.4
GRANF- DEMO-

002
Próprio REMOÇÃO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO - COM TRANSPORTE ATÉ 10KM M 2.260,00 6,73R$  8,12R$  18.351,20R$  0,41 %

2.3.5
GRANF- DEMO-

001
Próprio

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE 

- DMT 10KM
M² 805,76 16,07R$  19,39R$  15.623,68R$  0,34 %

2.3.6 104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1.149,20 109,18R$  131,78R$  151.441,57R$  3,34 %

3 TERRAPLANAGEM 25.591,05R$  0,57 %

3.1 5502135 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de serviço 

em revestimento
m³ 3.662,02 5,26R$  6,34R$  23.217,20R$  0,51 %

3.2 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm          1.625,93 1,21R$  1,46R$  2.373,85R$  0,05 %
4 DRENAGEM PLUVIAL 1.044.693,27R$  23,07 %

4.1 ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES - EXECUÇÃO NOTURNA 866.431,68R$  19,13 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02

Rua da Praça, nº. 241, Edifício Office Green, Sala 617 - Pedra Branca - Palhoça/SC
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS: RUA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, FERNANDO FACHINI, DONA COTINHA, NEREU RAMOS E IMIGRANTES - ATÉ ESTACA 23 - NOVA TRENTO/SC.
BASE: SINAPI - 12/2023 BDI 1: 20,70%
BASE: SICRO 10/2023 BDI DIF: 15,00%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit

com BDI
Total Peso (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02

4.1.1 SN -102279 Próprio

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF SINAPI (102279) -SERVIÇO NOTURNO

m³ 3.053,75 8,26R$  9,96R$  30.415,35R$  0,67 %

4.1.2 SN -101623 Próprio
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF SINAPI (101623) - SERVIÇO NOTURNO
m³ 74,30 294,79R$  355,81R$  26.436,68R$  0,58 %

4.1.3 SN - 92808 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92808) -SERVIÇO NOTURNO

M 315,00 50,75R$  61,25R$  19.293,75R$  0,43 %

4.1.4 SN - 92809 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92809) - SERVIÇO NOTURNO

M             404,00 65,12R$  78,59R$  31.750,36R$  0,70 %

4.1.5 SN - 92811 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). SINAPI (92811) - SERVIÇO NOTURNO

M             527,00 94,41R$  113,95R$  60.051,65R$  1,33 %

4.1.6 SN - 92813 Próprio

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO).  SINAPI (92813) -SERVIÇO NOTURNO

M 197,00 126,89R$  153,15R$  30.170,55R$  0,67 %

4.1.7 7790 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
M 315,00 45,85R$  55,34R$  17.432,10R$  0,38 %

4.1.8 7745 SINAPI
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
M 404,00 116,67R$  140,82R$  56.891,28R$  1,26 %

4.1.9 7762 SINAPI
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
M 527,00 195,88R$  236,42R$  124.593,34R$  2,75 %

40269 7763 SINAPI
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM
M 197,00 365,20R$  440,79R$  86.835,63R$  1,92 %

40634 SN -94339 Próprio

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA 

ATERRO -  REF. SINAPI (94339) - (SERVIÇO NOTURNO)

m³ 818,98 72,16R$  87,09R$  71.324,96R$  1,57 %

41000 SN - 94341 Próprio

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA 

ATERRO.  REF. SINAPI (94341) - SERVIÇO NOTURNO

m³ 1.910,95 84,78R$  102,32R$  195.528,40R$  4,32 %

41365 SN - 93369 Próprio

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. REF SINAPI 

(93369) - SERVIÇO NOTURNO

m³ 2.729,93 20,08R$  24,23R$  66.146,20R$  1,46 %
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02

41730 SN - 5914359 Próprio
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural -REF SICRO (5914359) - 

SERVIÇO NOTURNO
tkm 25.679,50 1,60R$  1,93R$  49.561,43R$  1,09 %

4.2 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 178.261,59R$  3,94 %

4.2.1 GRANF-CC 006 Próprio
CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 

30X100CM
UND 3,00 1.944,82R$  2.347,39R$  7.042,17R$  0,16 %

4.2.2 00101801 SINAPI
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
UN 72,00 1.160,50R$  1.400,72R$  100.851,84R$  2,23 %

4.2.3 GRANF-CL- 04 Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 60CM UND 29,00 1.274,41R$  1.538,21R$  44.608,09R$  0,98 %
4.2.4 GRANF-CL- 005 Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 100CM UND 9,00 1.479,87R$  1.786,20R$  16.075,80R$  0,35 %
4.2.5 00804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 722,86R$  872,49R$  872,49R$  0,02 %
4.2.6 804061 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 356,98R$  430,87R$  430,87R$  0,01 %
4.2.7 2003688 SICRO3 Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 1,00 4.188,50R$  5.055,51R$  5.055,51R$  0,11 %
4.2.8 2003724 SICRO3 Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais un 1,00 2.754,62R$  3.324,82R$  3.324,82R$  0,07 %

5 PAVIMENTAÇÃO (ASFÁLTICA E  BLOCO INTERTRAVADO) 1.725.075,63R$  38,09 %
5.1 4011209 SICRO3 Regularização do subleito m²        11.256,00 1,15R$  1,38R$  15.533,28R$  0,34 %
5.2 4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 2.251,20 181,34R$  218,87R$  492.720,14R$  10,88 %
5.3 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 1.800,96 212,26R$  256,19R$  461.387,94R$  10,19 %

5.4 5914351 SICRO3
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com 

carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre
t 8.876,61 2,61R$  3,15R$  27.961,32R$  0,62 %

5.5 5901640 SICRO3
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia 

pavimentada
tkm 130.486,17 0,57R$  0,68R$  88.730,59R$  1,96 %

5.6 4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 11.256,00 0,40R$  0,48R$  5.402,88R$  0,12 %
5.7 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 11.256,00 0,28R$  0,33R$  3.714,48R$  0,08 %
5.8 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.350,72 195,39R$  235,83R$  318.540,29R$  7,03 %

5.9 5914643 SICRO3
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga 

em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
t 1.350,72 5,44R$  6,56R$  8.860,72R$  0,20 %

5.10 5914612 SICRO3
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia 

pavimentada
tkm        29.850,91 1,23R$  1,48R$  44.179,34R$  0,98 %

5.11 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.430,00 53,85R$  64,99R$  157.925,70R$  3,49 %
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02

5.12 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 850,00 78,08R$  94,24R$  80.104,00R$  1,77 %

5.13 96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
m³ 85,00 183,66R$  221,67R$  18.841,95R$  0,42 %

5.14 4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 850,00 1,15R$  1,38R$  1.173,00R$  0,03 %
6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 452.489,46R$  9,99 %

6.1 GRANF-NT EAI-10-2023 Próprio AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (10/2023) T 13,51 3.082,65R$  3.545,04R$  47.893,49R$  1,06 %

6.2 GRANF-NT RR2C-10- Próprio AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C -10/2023 T 5,06 3.332,79R$  3.832,70R$  19.393,46R$  0,43 %
6.3 GRANF-NT CAP-10- Próprio AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70 -10/2023 T 85,41 3.921,78R$  4.510,04R$  385.202,51R$  8,51 %
7 PASSEIOS 626.892,00R$  13,84 %

7.1 GRANF- PAV-013 Próprio ATERRO E COMPACTAÇÃO DE PASSEIOS - EXCLUSO SOLO M³ 441,81 23,10R$  27,88R$  12.317,66R$  0,27 %

7.2 5914351 SICRO3
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com 

carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre
t 530,17 2,61R$  3,15R$  1.670,03R$  0,04 %

7.3 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
m² 3.392,74 74,04R$  89,36R$  303.175,24R$  6,69 %

7.4 GRANF- PAV-016 Próprio
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TÁTIL  

DIRECIONAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
M²          3.087,60 81,14R$  97,93R$  302.368,66R$  6,68 %

7.5 GRANF- PAV-017 Próprio
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TÁTIL ALERTA 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
M² 75,16 81,14R$  97,93R$  7.360,41R$  0,16 %

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 202.966,34R$  4,48 %
8.1 FAIXAS ELEVADAS 57.546,56R$  1,27 %

8.1.1 GRANF- PAV-004 Próprio
CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM CBUQ - ALTURA 15CM, PLATAFORMA DE 8,0M E RAMPAS DE 

1,50M CADA
M               32,00 1.489,92R$  1.798,33R$  57.546,56R$  1,27 %

8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 33.109,76R$  0,73 %

8.2.1 GRANF- SIN-007 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA 50X50  ADVERTÊNCIA -  PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 19,00 389,06R$  469,59R$  8.922,21R$  0,20 %

8.2.2 GRANF- SIN-003 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR ADVERTÊNCIA - 40X70 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UND 6,00 406,39R$  490,51R$  2.943,06R$  0,06 %

8.2.3 GRANF- SIN-006 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO -  REGULAMENTAÇÃO-  PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

POSTE INCLUSO
UND 34,00 357,88R$  431,96R$  14.686,64R$  0,32 %

8.2.4 GRANF- SIN-015 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - 

DUPLA - 30X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 13,00 417,94R$  504,45R$  6.557,85R$  0,14 %

8.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 112.310,02R$  2,48 %
8.3.1 5219643 SICRO3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un               30,00 82,70R$  99,81R$  2.994,30R$  0,07 %

8.3.2 5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un             325,00 33,34R$  40,24R$  13.078,00R$  0,29 %
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8.3.3 5213358 SICRO3
Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e 

implantação
m² 294,00 246,09R$  297,03R$  87.326,82R$  1,93 %

8.3.4 5213358 SICRO3
Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e 

implantação - Para pintura de símbolos de vagas e zebrados amarelos
m²               30,00 246,09R$  297,03R$  8.910,90R$  0,20 %

4.528.912,87R$     100%

___________________________ _________________________
Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo
CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil

Procurador CREA/SC 171.047-9

Total Geral

Rua da Praça, nº. 241, Edifício Office Green, Sala 617 - Pedra Branca - Palhoça/SC

(48) 3374-2655 | E-mail: licitacoes01@qualidademineracao.com.br. Pág. 7 de 12

HUGO SEBASTIAO 
MALAGOLI:02145
321942

Assinado de forma digital 
por HUGO SEBASTIAO 
MALAGOLI:02145321942 
Dados: 2024.10.28 14:03:06 
-03'00'

CAROLINE 
MACEDO:09
489332917

Assinado de forma 
digital por CAROLINE 
MACEDO:094893329
17 
Dados: 2024.10.28 
14:04:51 -03'00'



www.qualidademineracao.com.br

Item Descrição TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

100% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

 R$           84.070,44 16.814,09 16.814,09 8.407,04 8.407,04 16.814,09 16.814,09

100% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

367.134,68R$         73.426,94 73.426,94 55.070,20 55.070,20 55.070,20 55.070,20

100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

25.591,05R$           5.118,21 5.118,21 5.118,21 5.118,21 5.118,21

100% 18,29% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 1,71%

1.044.693,27R$      191.074,40 208.938,65 208.938,65 208.938,65 208.938,65 17.864,25

100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

866.431,68R$         173.286,34 173.286,34 173.286,34 173.286,34 173.286,34

100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

178.261,59R$         17.826,16 35.652,32 35.652,32 35.652,32 35.652,32 17.826,16

100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.725.075,63R$      345.015,13 345.015,13 345.015,13 345.015,13 345.015,13

100% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%

452.489,46R$         90.497,89 90.497,89 90.497,89 180.995,78

100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

626.892,00R$         156.723,00 156.723,00 156.723,00 156.723,00

100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

202.966,34R$         50.741,59 50.741,59 50.741,59 50.741,59

Porcentagem 6,32% 14,34% 20,33% 20,33% 20,51% 18,18%

Custo 286.433,63R$      649.313,01R$         920.511,71R$         920.511,71R$        928.918,76R$         823.224,04R$         

Porcentagem Acumulado 6,32% 20,66% 40,99% 61,31% 81,82% 100,00%

Custo Acumulado 286.433,63R$      935.746,65R$         1.856.258,36R$      2.776.770,07R$     3.705.688,83R$      4.528.912,87R$      

___________________________ _________________________
Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo
CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil

Procurador CREA/SC 171.047-9

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 02

CLIENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2 SERVIÇOS INICIAIS, SINALIZAÇÃO DA OBRA E DEMOLIÇÕES

3 TERRAPLANAGEM

4 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES - EXECUÇÃO NOTURNA

7 PASSEIOS

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.2 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5 PAVIMENTAÇÃO (ASFÁLTICA E  BLOCO INTERTRAVADO)

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
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À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2024 DATA: 29/10/2024

Lote 02

2,00%

50,00%

Item Siglas % adotado

Administração Central AC 4,01%

Seguro e Garantia SG 0,40%

Risco R 0,56%

Despesas Financeiras DF 1,11%

Lucro L 7,30%

Tributos (impostos CONFINS 3%, e PIS 

0,65%)
CP 3,65%

tributos municipais ISS ISS 2,00%

Tributos ( Contribuição Previdenciária sobre 

a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 

Desoneração)

CPBR 0,00%

BDI SEM Desoneração (Segundo Acórdão do BDI PAD 20,70%

    _______________________________     ________________________________________

Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo

CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil

Procurador CREA/SC 171.047-9

Quadro de Composição BDI

Sobre a bse de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% a 5%):

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de 

cálculo para o ISS:

Declara para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal,(LC 6/2023 ALTERADO 

PELA LC 6/2017), a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais 

adequada para a Administração Pública.
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50,00%

2,00%

Item Siglas % adotado

Administração Central AC 1,50%

Seguro + Garantia SG 0,45%

Risco R 0,56%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 4,00%

Tributos (impostos CONFINS 3%, e PIS 

0,65%)
CP 3,65%

tributos (ISS, variável de acordo com o 

município)
ISS 2,00%

Tributos ( Constribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta - 0% a 4,5%  - 

Desoneração)

CPRB 0,00%

BDI SEM Desoneração ( Formula Acórdão 

TCU)
BDI PAD 15,00%

    _______________________________     ________________________________________

Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo

CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil
Procurador CREA/SC 171.047-9

Quadro de Composição BDI

Declara para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo 

deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais 

adequada para a Administração Pública.

Conforme legislação tributária, definir estimativa de percentual da base de cálculo 

para o ISS:

Sobre a bse de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% a 5%):
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A1 20,00%

A2 1,50%

A3 1,00%

A4 0,20%

A5 0,60%

A6 2,50%

A7 3,00%

A8 8,00%

A9 1,00%

A 37,80%

B1 17,68%

B2 3,69%

B3 0,90%

B4 8,33%

B5 0,08%

B6 0,72%

B7 1,60%

B8 0,11%

B9 8,81%

B 41,92%

C1 5,12%

C2 0,12%

C3 4,62%

C4 4,60%

C 14,46%

D1 16,88%

D2 0,46%

D 17,34%

111,52%

SECONCI

Encargos Sociais 

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

SALARIO EDUCAÇÃO

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

FGTS

TOTAL

TOTAL

GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

FERIADOS

AUXILIO - ENFERMIDADE

13º SALARIO 

LICENÇA PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVAS

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

FÉRIAS GOZADAS

   _____________________________ ________________________

GRUPO C

AVISO PREVIO INDENIZADO

AVISO PREVIO TRABALHADO

FÉRIAS INDENIZADAS

DEPOSITO DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

TOTAL

GRUPO D

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 

REINCIDENCIA DE FGTS SOBRE A AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL

TOTAL (A+B+C+D)

Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo
CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil

Procurador CREA/SC 171.047-9
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TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

CPF nº. 021.453.219-42 Engenheira Civil

Procurador CREA/SC 171.047-9

Encerra-se nesta página a documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS, pela Proponente

QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.820.854/0001-14, completando um total de 12

(doze)  páginas, incluindo esta. Considerando numeração que consta no rodapés das páginas.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Nova Trento (SC),  29 de outubro de 2024.

   _____________________________ _____________________________

Hugo Sebastião Malagoli Caroline Macedo
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