CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
CNP3: 01.650.178/0001.40

PROPOSTA COMERCIAL
CRE 016/2024

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - CNPJ: 01.650.178/0001-40 I.LE.: 253.402.450
Enderego: Rua Ménica Gisele Elisio, 101 — Cidade Nova — Itajai — SC-. - Telefone: (47) 3346-5005
Dados Bancarios: Banco do Brasil (001) — Agencia 305-0 — C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAGAO BASICA PADRE JOSE DA POIAN, EM CONFORMIDADE COM A LEI N.
14.133/21, e LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAGCOES, INCLUINDO MAO DE OBRA, MATERIAL
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, atendendo as necessidades do deste municipio conforme
planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificagdes do Edital
supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigéncias do edital.

Declaramos que no prego cotado ja estao incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais,
assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratacao.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos
envelopes.

CONDIGCOES DE PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o
aceite da nota fiscal pelo FISCAL DO CONTRATO E PELO GESTOR DO CONTRATO, instruida
do relatério/boletim de medicao

LOCAL E PRAZO DE EXECUGAO: O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses
contados a partir da assinatura do contrato, conforme o artigo 106 da Lei n. 14.133/2021,
podendo ser prorrogado. O prazo para a execugédo do objeto do contrato é de 05 (cinco) meses,
conforme cronograma fisico financeiro, contados da data da ordem de inicio dos servigos. O
prazo para o inicio dos servigos ndo podera exceder a 10 (dez) dias corridos, contados da data do
recebimento da ordem de inicio dos servigos

VALOR GLOBAL: R$ 528.875,98 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Cinco
Reais e Noventa e Oito Centavos).

Assinado de forma digital C R Assinado de forma
WALNEY AGILIO por WALNEY AGILIO ARTEFATOS i'F?T'tEaF'/fTOOrSCSE
RAIMONDI0407 shvoumomuss DE CIMENTO _ @uexro
5732900 0300 LTDA:01650178000140
LTDA:0165017 pados: 2024.11.20
Eng. Civil Walney Agilio Raimondi 8000140 08:52:13 -03'00
R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00 o
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Itajai, 22 de novembro de 2024.

Rua Ménica Gisele Elisio, 101 - Cidade Nova- Itajai - Santa Catarina - Caixa Postal 321
Fone/Fax: (47) 3346-5513 - E-Mail: cr.artefatos@gmail.com

CNPJ: 01.650.178/0001-40 - 1
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CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Ménica Gisele Elisio, n°. 101 - Cidade Nova - Itajai - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente: Sinapi: Sicro: Encargo Social: Licitagao:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO jul24 abri24 106,01% CRE 016/2024
Obra:  CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO BASICA PADRE JOSE DA BDI: Data / Hora:
POIAN, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.133/21, e LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAGOES, INCLUINDO MAO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS, NO MUNICiPIO DE NOVA TRENTO/SC _ 20,94% 22/11/2024 - 11:00
PLANILHA ORCAMENTARIA
Item Descrigao Qtde. Unid. Marca MAT/EQUIP MDO Prego Unit. Prego Unit. Prego Total
80,00% 20,00% sem BDI com BDI
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 6,00 M2 Jarciel R$ 30537 [ R$ 76,34 | R$ 315,62 | R$ 381,71 | R$ 2.290,26
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
Total 1.0 R$ 2.290,26
2.0 [INSTALACOES PROVISORIAS
2.1 |TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 144,40 M CR R$ 2,22 [ R$ 0,56 | R$ 2,30 | R$ 2,78 | R$ 401,43
1.20 X50 M (L X C)
Total 2.0 R$ 401,43
3.0 [DEMOLIGAO E REMOCAO
3.1 [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 32,09 M3 CR R$ 59,65 | R$ 14,91 | R$ 61,65 | R$ 74,56 | R$ 2.392,63
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
3.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA 64,18 M3 CR R$ 8,89 [ R$ 2,22 | R$ 9,19 | R$ 11,11 [ R$ 713,04
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.3 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 329,00 | M3xKM CR R$ 241 | R$ 060 | R$ 2,49 | R$ 3,01 | R$ 990,29
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Total 3.0 R$ 4.095,96
4.0 |ESTRUTURA CONCRETO
4.1.1 |MOBILIZAGAO
4.1 |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 36,00 H CR R$ 30,36 | R$ 7,59 | R$ 31,38 [ R$ 37,95 | R$ 1.366,20
4.2 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90,00 H CR R$ 22,12 | R$ 553 | R$ 22,86 [ R$ 27,65 | R$ 2.488,50
4.3 |BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 20,00 CHP CR R$  21445| R$ 53,61 | R$ 221,65 | R$ 268,06 | R$ 5.361,20
TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014
4.4 [CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 6,00 CHP CR R$ 351,61 R$ 87,90 | R$ 363,41 | R$ 439,51 | R$ 2.637,06
TRACAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
SubTotal 4.1.1 R$ 11.852,96
4.1.2 |INFRAESTRUTURA
4.5 |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 80,00 M CR R$ 124,60 | R$ 31,15 | R$ 128,78 | R$ 155,75 | R$ 12.460,00
DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO
E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020 PA
4.6 |ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 12,80 M3 CR R$ 40,77 | R$ 10,19 [ R$ 42,14 | R$ 50,96 | R$ 652,29
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).
AF_01/2024
4.7 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI 28,29 M3 CR R$ 52,06 | R$ 13,01 [ R$ 53,80 [ R$ 65,07 | R$ 1.840,83
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
4.8 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 16,00 M2 CR R$ 81,79 | R$ 2045 [ R$ 84,54 | R$ 102,24 | R$ 1.635,84
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
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4.9 [FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM 19,28 M2 CR R$ 10023 R$ 2506 [ R$ 103,60 | R$ 125,29 [ R$ 2.415,59
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
410 |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE 23,74 M3 CR R$ 2739 | R$ 6,85 | RS 28,31 | R$ 34,24 [ RS 812,86
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
411 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 38,56 M2 CR R$ 681 | R$ 1,70 [ R$ 7,04 | RS 8,51 | R$ 328,15
NATURAL). AF_08/2020
412 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 1,03 M2 CR R$ 4209 R$ 1052 | R$ 43,50 | R$ 52,61 | R$ 101,54
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
4.13 |[ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 20,00 UNID CR R$ 17,06 [ R$ 426 [ R$ 17,63 | R$ 21,32 [ R$ 426,40
CM. AF_05/2021
4.14 |CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 24,56 M3 CR R§ 53510 | Rs 13378 | R$ _ 553.07 | R$ 668,88 | R$ 16.427,69
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
4.15 |ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO 2.94720| KG CR R$ 758 | R$ 1,89 [ R$ 7,83 | R$ 9,47 | R$ 27.909,98
416 |EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 10,64 M2 CR R$ 18034 R$  4509[R$ 186,40 | R$ 225,43 | R$ 2.398,58
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
417 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA 21,68 M3 CR RS 9,34 | R$ 234 | R$ 9,66 | R$ 11,68 | R$ 253,22
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
4.18 |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT| 216,75 | M3xKM CR RS 2,90 [ R$ 073 | R$ 3,00 [ R$ 3,63 [ R$ 786,80
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SubTotal 4.1.2 RS 68.449,77
4.1.3 [SUPERESTRUTURA
419 |LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 14,05 M2 CR RS 23297 | R$ 5824 | R$  240.79 | R$ 291,21 | R$ 4.091,50
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
4.20 |FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 47,88 M3 CR R$ 371570 | R$ 928,93 | R$ 3.840,44 | R$ 4.644,63 | R$ 222.384,88
4.21 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 578,73 M2 CR R$ 6297 RS 1574 RS 65,08 | R$ 78,71 | R$ 45.551,84
ICAMENTO. AF_07/2019
SubTotal 4.1.3 RS 272.028,22
Total 4.0 R$ 352.330,95
5.0 [ALVENARIA/ FECHAMENTO
5.1.1 |ALVENARIA
5.1 |ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), 190,39 M2 CR R$  9475| R 2369 | R 97,93 [ R$ 118,44 | R$ 22.549,79
UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_03/2023
SubTotal 5.1.1 R$ 22.549,79
5.1.2 |VERGA E CONTRA VERGA
5.2 |CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS 8,07 M CR R$ 6223 R$S 1556 [ R$ 64,32 | R$ 77,79 | R$ 627,77
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
SubTotal 5.1.2 R$ 627,77
5.1.3 |[GRAUTEAMENTO
5.3 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 0,68 M3 CR R§ 108379 | RS 27095 | R$ 112017 | R$ 1.354,74 | R$ 921,22
5.4 |ARMAGCAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 47,38 KG CR R$ 1049 | R$ 262 | R$ 10,84 | R$ 13,11 | R$ 621,15
SubTotal 5.1.3 R$ 1.542,37
Total 5.0 R$ 24.719,93
| 6.0 |ESQUADRIAS E FERRAGENS I
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6.1.1 |JANELA
6.1 |JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 0,72 M2 CR R$ 679,27 | R$ 169,82 | R$ 702,07 | R$ 849,08 | R$ 611,34
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
SubTotal 6.1.1 R$ 611,34
6.1.2 |PORTA
6.2 [KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO 2,00 UNID CR R$ 981,82 R$ 24545 RS 1.014,78 | R$ 1.227,27 | R$ 2.454,54
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
SubTotal 6.1.2 R$ 2.454,54
6.1.3 [PORTAO
6.3 |PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM 8,28 M2 Premoldi [ R$ 498,33 | R$ 124,58 | R 515,06 | R$ 622,91 | R$ 5.157,69
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
SubTotal 6.1.3 R$ 5.157,69
Total 6.0 R$ 8.223,57
7.0 [REVESTIMENTO
7.1.1 |PISO
7.1 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 8,47 M2 CR R$ 92,58 [ R$ 23,15 | R$ 95,69 | R$ 115,73 | R$ 980,23
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
SubTotal 7.1.1 R$ 980,23
7.1.2 |SOLEIRA
7.2 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M CR R$ 121,59 | R$ 3040 | R$ 125,67 | R$ 151,99 [ R 273,58
SubTotal 7.1.2 R$ 273,58
Total 7.0 R$ 1.253,81
8.0 [PINTURA
8.1.1 |PISO
8.1 |CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 481,01 M2 CR R$ 23,74 | R$ 594 | R$ 24,54 [ R$ 29,68 | R$ 14.276,38
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
8.2 [PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER 481,01 M2 CR R$ 61,72 | R$ 1543 | R$ 63,79 | R$ 77,15 | R$ 37.109,92
EPOXI. AF_05/2021
8.3 |PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, 302,00 M CR R$ 11,72 | R$ 2,93 | R$ 12,11 | R$ 14,65 | R$ 4.424,30
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
SubTotal 8.1.1 R$ 55.810,60
8.1.2 |PAREDE
8.4 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 8,47 M2 CR R$ 482 [ R$ 1,20 | R$ 4,98 | R$ 6,02 | R$ 50,99
8.5 [PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. 8,47 M2 CR R$ 11,89 | R$ 2,97 [ R$ 12,29 | R$ 14,86 | R$ 125,86
AF_04/2023
SubTotal 8.1.2 R$ 176,85
Total 8.0 R$ 55.987,45
9.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
9.1 |LOUCAS E METAIS
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9.1.1 [LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 390CM OU EQUIVALENTE, PADRAO 2,00 UNID CR R$ 26532 | R$ 6633 | R$ 274,23 [ R$ 331,65 | R$ 663,30
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
9.1.2 |[VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 2,00 UNID CR R$ 294,05 | R$ 7351 | R$ 303,92 | R$ 367,56 | R$ 735,12
DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
9.1.3 |[MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 UNID CR R$ 631,58 | R$ 157,89 | RS 652,78 [ R$ 789,47 | R$ 789,47
AF_01/2020
9.1.4 |VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 2,00 UNID CR R$ 24636 | RS 6159 | RS  254.63 | R$ 307,95 | R$ 615,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
9.1.5 |[TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - 2,00 UNID CR R$  8765[R$  2191| RS 90,59 | R$ 109,56 | R$ 219,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
9.1.6 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE | 6,00 UNID CR R$ 367,06 | R$ 9176 [R$ 379,38 [ R$ 458,82 | R$ 2.752,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
9.1.7 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -| 4,00 UNID CR R$ 33532 R$ 8383 | R$ 346,58 | R$ 419,15 | R$ 1.676,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SubTotal 9.1 R$ 7.452,43
9.2 [AGUA FRIA
9.2.1 |REGISTROS / VALVULAS
9.2.1 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E 2,00 UNID CR R$ 4904 | R$ 12,26 | R$ 50,69 | R$ 61,30 | R$ 122,60
INSTALACAO. AF_08/2021
9.2.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 5,00 UNID CR R$ 38,67 | R$ 967 [ R$ 39,97 | R$ 48,34 | R$ 241,70
AF_08/2021
9.2.3 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E 1,00 UNID CR R$ 10637 | RS 2659 | RS 109,94 | R$ 132,96 | R$ 132,96
INSTALACAO. AF_08/2021
SubTotal 9.2.1 R$ 497,26
9.2.2 [ACESSORIOS
9.2.4 |TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM 1,00 UNID CR R$ 58,22 | R$ 14,55 | R$ 60,17 | R$ 72,77 | R$ 72,77
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
9.2.5 |CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA 1,00 UNID CR R$ 23167 | R$ 57,92 R$ 239,45 | R$ 289,59 | R$ 289,59
SubTotal 9.2.2 R$ 362,36
9.2.3 |TUBOS
9.2.6 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - 73,13 M CR R$ 12,95 | R$ 324 | R$ 13,39 | R$ 16,19 | R$ 1.183,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
9.2.7 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - 0,83 M CR R$ 19,53 [ R$ 488 | R$ 20,18 | R$ 24,41 | R$ 20,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
9.2.8 |[TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - 0,60 M CR R$ 30,36 | R$ 759 | R$ 31,38 [ R$ 37,95 | R$ 22,77
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SubTotal 9.2.3 R$ 1.227,00
9.2.4 |CONEXOES
9.2.9 |BUCHA DE REDUGCAOQ, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 1,00 UNID CR R$ 12,72 [ R$ 318 | R$ 13,15 [ R$ 15,90 | R$ 15,90
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
9.2.10 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO 27,00 UNID CR R$ 925 | R$ 231| R$ 9,56 [ R$ 11,56 | R$ 312,12
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
9.2.11 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO 1,00 UNID CR R$ 12,70 [ R$ 317 | R$ 13,12 [ R$ 15,87 | R$ 15,87
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
9.2.12 |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 3,00 UNID CR R$ 2542 | R$ 6,36 | R$ 26,28 | R$ 31,78 | R$ 95,34
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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9.2.13 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - 2,00 UNID CR R$ 12,74 [ R$ 319 | R$ 13,17 | R$ 15,93 | R$ 31,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
9.2.14 [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - 1,00 UNID CR R$ 17,70 | R$ 443 [ R$ 18,30 | R$ 22,13 | R$ 22,13
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SubTotal 9.2.4 R$ 493,22
SubTotal 9.2 R$ 2.579,84
9.3 |ESGOTO
9.3.1 |PECAS HIDRAULICAS
9.3.1 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) 3,00 UNID CR R$ 41,60 | R$ 1040 [ R$ 43,00 | R$ 52,00 | R$ 156,00
9.3.2 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 2,00 UNID CR R$ 663,68 [ R$ 16592 [ R$ 685,96 | R$ 829,60 | R$ 1.659,20
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
SubTotal 9.3.1 R$ 1.815,20
9.3.2 [TUBOS
9.3.3 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 5,73 M CR R$ 21,27 | R$ 532 | R$ 21,99 [ R$ 26,59 | R$ 152,36
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
9.3.4 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 17,25 M CR R$ 26,06 | R$ 6,51 [ R$ 26,93 | R$ 32,57 | R$ 561,83
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
9.3.5 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 2,98 M CR R$ 32,19 | R$ 8,05 [ R$ 33,28 | R$ 40,24 | R$ 119,92
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
9.3.6 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 25,68 M CR R$ 36,30 [ R$ 9,08 | R$ 37,52 | R$ 45,38 | R$ 1.165,36
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SubTotal 9.3.2 R$ 1.999,47
9.3.3 |CONEXOES
9.3.7 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 32,00 UNID CR R$ 147 | R$ 037 | R$ 1,52 [ R$ 1,84 [ R$ 58,88
9.3.8 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 9,00 UNID CR R$ 217 [ R$ 054 | R$ 2,24 | R$ 2,71 | R 24,39
9.3.9 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 19,00 UNID CR R$ 262 [ R$ 0,65 | R$ 2,70 | R$ 3,27 | R$ 62,13
9.3.10 [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 7,00 UNID CR R$ 1048 [ R$ 2,62 | R$ 10,83 | R$ 13,10 | R$ 91,70
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
9.3.11 [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, 4,00 UNID CR R$ 14,69 | R$ 367 | R$ 15,18 | R$ 18,36 | R$ 73,44
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
9.3.12 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, 1,00 UNID CR R$ 21,39 | R$ 535 | R$ 22,11 | R$ 26,74 | R$ 26,74
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
9.3.13 [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 3,00 UNID CR R$ 2578 | R$ 645 [ R$ 26,65 | R$ 32,23 | R$ 96,69
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
9.3.14 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 8,00 UNID CR R$ 10,30 [ R$ 2,58 | R$ 10,65 | R$ 12,88 | R$ 103,04
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
9.3.15 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, 6,00 UNID CR R$ 14,14 | R$ 353 | R$ 14,61 | R$ 17,67 | R$ 106,02
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
9.3.16 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, 2,00 UNID CR R$ 20,66 | R$ 516 | R$ 21,35 [ R$ 25,82 | R$ 51,64

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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9.3.17 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 2,00 UNID CR R$ 25,14 | R$ 6,29 | R$ 25,99 | R$ 31,43 | R$ 62,86
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
9.3.18 [JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 1,00 UNID CR R$ 30,22 [ R$ 7,56 | R$ 31,24 | R$ 37,78 | R$ 37,78
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
9.3.19 [JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 2,00 UNID CR R$ 37,65 | R$ 941 [ R$ 38,91 [ R$ 47,06 | R$ 94,12
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
9.3.20 [JUNGCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 1,00 UNID CR R$ 41,71 | R$ 1043 | R$ 43,11 | R$ 52,14 | R$ 52,14
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
9.3.21 |JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 1,00 UNID CR R$ 44,76 | R$ 1,19 [ R$ 46,26 | R$ 55,95 | R$ 55,95
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
9.3.22 [LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, 13,00 UNID CR R$ 8,88 | R$ 222 R$ 9,18 | R$ 11,10 | R$ 144,30
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
9.3.23 |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, 4,00 UNID CR R$ 1422 [ R$ 3,56 | R$ 14,70 | R$ 17,78 | R$ 71,12
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
9.3.24 [LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 9,00 UNID CR R$ 16,54 | R$ 4,14 [ R$ 17,10 | R$ 20,68 | R$ 186,12
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
9.3.25 |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO 3,00 UNID CR R$ 22,18 | R$ 555 | R$ 22,93 [ R$ 27,73 | R$ 83,19
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SubTotal 9.3.3 R$ 1.482,25
SubTotal 9.3 R$ 5.296,92
9.4 [AGUAS PLUVIAIS
9.4.1 |PECAS HIDRAULICAS
9.4.1 |CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 52,36 M CR R$ 61,60 | R$ 15,40 | R$ 63,67 | R$ 77,00 | R$ 4.031,72
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
9.4.2 [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 5,00 UNID CR R$ 663,68 | R$ 16592 | R$ 685,96 | R$ 829,60 | R$ 4.148,00
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
9.4.3 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 60,00 UNID CR R$ 2,62 [ R$ 065 [ R$ 2,70 | R$ 3,27 | R$ 196,20
9.4.4 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 30,00 UNID CR R$ 6,31 [ R$ 1,58 | R$ 6,52 | R$ 7,89 | R$ 236,70
9.4.5 |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E| 30,00 UNID CR R$ 24,22 | R$ 6,05 [ R$ 25,03 | R$ 30,27 | R$ 908,10
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SubTotal 9.4.1 R$ 9.520,72
9.4.2 [TUBOS
9.4.6 |CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM 111,38 M CR R$ 33,44 | RS 836 | R$ 34,56 | R$ 41,80 [ R$ 4.655,68
PLUVIAL PREDIAL
9.4.7 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 48,15 M CR R$ 60,49 | R$ 1512 | R$ 62,52 | R$ 75,61 | R$ 3.640,62
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SubTotal 9.4.2 R$ 8.296,30
SubTotal 9.4 R$ 17.817,02
Total 9.0 R$ 33.146,21
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10 [INSTALAGOES ELETRICAS

10.1_|ILUMINAGAO

10.1.1 [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W 9,00 UNID CR R$ 26,67 [ R$ 667 | R$ 27,57 | R$ 33,34 | R$ 300,06
10.1.2 [LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 2,00 UNID CR R$ 32,53 | R$ 8,13 [ R$ 33,62 | R$ 40,66 | R$ 81,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022
SubTotal 10.1 R$ 381,38
10.2 |FIACAO
10.2.1 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 286,00 M CR R$ 382 | R$ 0,96 | R$ 3,95 | R$ 4,78 | R$ 1.367,08
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
10.2.2 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 30,00 M CR R$ 514 | R$ 1,28 | R$ 531 [ R$ 6,42 | R$ 192,60
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
10.2.3 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO | 96,00 M CR R$ 10,80 | R$ 270 | R$ 11,16 | R$ 13,50 | R$ 1.296,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
SubTotal 10.2 R$ 2.855,68
10.3 |ELETRODUTOS E ACESSORIOS
10.3.1 [CONDUITES
10.3.1 [ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | 67,66 M CR R$ 10,49 [ R$ 262 | R$ 10,84 | R$ 13,11 | R$ 887,02
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
10.3.2 [ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 25,90 M CR R$ 7,30 | R$ 183 | R$ 7,55 [ R$ 9,13 [ R$ 236,47
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SubTotal 10.3.1 R$ 1.123,49

10.3.2 [CONDULETE

10.3.3 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 70,30 M CR R$ 10,39 [ R$ 2,60 | R$ 10,74 | R$ 12,99 | R$ 913,20
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SubTotal 10.3.2 R$ 913,20

10.3.3 |CONEXOES

10.3.4 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS [ 18,00 UNID CR R$ 12,33 | R$ 3,08 | R$ 12,74 | R$ 15,41 | R$ 277,38
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SubTotal 10.3.3 R$ 277,38
SubTotal 10.3 R$ 2.314,07
10.4 [QUADRO E DISJUNTORES
10.4.1 [DISJUNTORES
10.4.1 |[DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 4,00 UNID CR R$ 11,10 [ R$ 2,78 | R$ 11,48 | R$ 13,88 | R$ 55,52
INSTALACAO. AF_10/2020
10.4.2 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 1,00 UNID CR R$ 15,01 | R$ 375 | R$ 15,51 | R$ 18,76 | R$ 18,76
INSTALACAO. AF_10/2020
10.4.3 |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 1,00 UNID CR R$ 12365 RS 3091 | RS 127,80 | R$ 154,56 | R$ 154,56
10.4.4 |DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE 2,00 UNID CR R$ 103,77 | R$ 25,94 | R$ 107,25 | R$ 129,71 | R$ 259,42
*20* KA (TIPO AC)
SubTotal 10.4.1 R$ 488,26

10.4.2 |QUADROS

10.4.5 |[QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 1,00 UNID CR R$ 100,70 | R$ 2517 | R$ 104,08 | R$ 125,87 | R$ 125,87
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

SubTotal 10.4.2 R$ 125,87

SubTotal 10.4 R$ 614,13

10.5 [TOMADAS E INTERRUPTORES

10.5.1 [ACABAMENTOS
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10.5.1 [ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 6,00 UNID CR R$ 2,32 | R$ 058 | R$ 2,40 | R$ 2,90 [ R$ 17,40
INTERRUPTORES
SubTotal 10.5.1 R$ 17,40
10.5.2 [CAIXAS DE LUZ E PASSAGEM
10.5.2 [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - 6,00 UNID CR R$ 19,40 | R$ 485 R$ 20,05 [ R$ 24,25 | R$ 145,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
10.5.3 [CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 12,00 UNID CR R$ 9494 | R$ 2374 R$ 98,13 | R$ 118,68 | R$ 1.424,16
0,30 X 0,30 X 0,30 M
SubTotal 10.5.2 R$ 1.569,66
10.5.3 [MODULOS
10.5.4 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 4,00 UNID CR R$ 20,79 | R$ 520 | R$ 21,49 [ R$ 25,99 | R$ 103,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SubTotal 10.5.3 R$ 103,96
SubTotal 10.5 R$ 1.691,02
10.6 [SPDA
10.6.1 [CABOS
10.6.1 |[CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E| 223,29 M CR R$ 73,10 | R$ 18,27 [ R$ 75,55 | R$ 91,37 | R$ 20.402,01
INSTALACAO. AF_08/2023
10.6.2 [CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 102,31 M CR R$ 5417 | R$ 1354 [ R$ 55,99 | R$ 67,71 | R$ 6.927,41
10.6.3 [ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 16,26 M3 CR R$ 422 | R$ 1,05 | R$ 4,36 | R$ 5,27 | R$ 85,69
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
10.6.4 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 16,26 M3 CR R$ 2210 [ R$ 552 | R$ 22,84 | R$ 27,62 | R$ 449,10
SubTotal 10.6.1 R$ 27.864,21
10.6.2 [ELETRODUTO
10.6.5 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA 26,76 M CR R$ 972 | R$ 243 | R$ 10,05 [ R$ 12,15 [ R$ 325,13
SubTotal 10.6.2 R$ 325,13
10.6.3 [COMPONENTES
10.6.6 [CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO 5,00 UNID CR R$ 51,11 | R$ 12,78 | R$ 52,83 | R$ 63,89 | R$ 319,45
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
10.6.7 [CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 24,00 UNID CR R$ 10,08 | R$ 252 | R$ 10,42 | R$ 12,60 | R$ 302,40
10.6.8 [MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM 19,00 UNID CR R$ 6,81 R$ 1,70 [ R$ 7,04 [ R$ 8,51 | R$ 161,69
BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM
10.6.9 [PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 258,00 [ UNID CR R$ 023 | R$ 0,06 | R$ 0,24 | R$ 0,29 | R$ 74,82
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
10.6.10 |HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA| 8,00 UNID CR R$ 8570 [ R$ 2142 R$ 88,57 | R$ 107,12 | R$ 856,96
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
10.6.11 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E 28,00 UNID CR R$ 183 | R$ 046 | R$ 1,89 [ R$ 2,29 | R$ 64,12
CUNHA DE FIXACAO
10.6.12 |[TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO 1,00 UNID CR R$ 534 | R$ 1,34 | R$ 5,52 [ R$ 6,68 | R$ 6,68
10.6.13 [CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO 2,00 UNID CR R$ 2319 | R$ 580 | R$ 23,97 [ R$ 28,99 [ R$ 57,98
10.6.14 | CAIXA DE EQUALIZACAO/ EQUIPOTENCIALIZACAQO 1,00 UNID CR R$ 340,18 | R$ 8505 | R$ 351,60 | R$ 425,23 [ R$ 425,23
SubTotal 10.6.3 R$ 2.269,33
SubTotal 10.6 R$ 30.458,67
Total 10.0 R$ 38.314,95
11 [BOMBEIRO - EXTINTORES E PLACAS
11.1.1 [QUADRO DE PLACAS
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11.1 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 8,00 UNID Sinalcity | R$ 19,35 | R$ 484 | R$ 20,00 | R$ 24,19 | R$ 193,52
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

11.2 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 4,00 UNID Sinalcity | R$ 22,38 | R$ 559 | R$ 23,13 | R$ 27,97 | R$ 111,88
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

11.3 |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO| 3,00 M2 CR R$ 25,52 | R$ 6,38 | R$ 26,38 | R$ 31,90 | R$ 95,70
PREPARADOR. AF_05/2021

SubTotal 11.1.1 R$ 401,10

11.1.2 [QUADRO DE PLACAS DE EXTINTOR

11.4 [EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 4,00 UNID CR R$ 18534 | R$ 46,34 | R$ 191,57 | R$ 231,68 | R$ 926,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

SubTotal 11.1.2 R$ 926,72

11.1.3 |QUADRO DE LUMINARIAS

11.5 [LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 7,00 UNID CR R$ 19,58 | R$ 490 [ R$ 20,24 | R$ 24,48 | R$ 171,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

SubTotal 11.1.3 R$ 171,36
SubTotal 11.1 R$ 1.499,18
Total 11.0 R$ 1.499,18

12 |SERVICOS COMPLEMENTARES

12.1 |CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE 1,00 UNID CR R$ 342263 | R$ 85566 [ R$ 3.537,53 | R$ 4.278,29 | R$ 4.278,29
ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

12.2 |REDE DE PROTECAO QUADRA POLIESPORTIVA 271,71 M2 CR R$ 6,87 [ R$ 172 | R 7,10 | R$ 8,59 | R 2.333,99
Total 12.0 R$ 6.612,28
Quinhentos e Vinte e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos [ Global | R$ 528.875,98
Acsinado de forma didial Mat/Equip 80% | R 423.100,78
Sssinado de forma digital por =
WALNEY AGILIO WALNEY AGIo P Mao de Obra 20% | R 105.775,20
RAIMONDI:04045732900 RAIMONDL:04045732900 Total 100% | R$ 528.875,98
Dados: 2024.11.20 08:56:12 -03'00"
Eng° Civil Walney Agilio Raimondi
CREA: 075.674-7 - CPF 040.457.329-00
CR Artefatos de Cimento Ltda Itajai, 22 de novembro de 2024

C R ARTEFATOS DE Assinado de forma digital por CR
ARTEFATOS DE CIMENTO

CIMENTO LTDA:01650178000140

LTDA:01650178000140 Dados: 2024.11.20 08:52:31 -03'00"



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Ménica Gisele Elisio, n°. 101 - Cidade Nova - Itajai - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente: BDI: Licitagao: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO 20.94% CRE 01612024
Obra: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA Data / Hora:
MUNICIPAL DE EDUCAGAO BASICA PADRE JOSE DA POIAN, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.133/21, e LEI
123/2006 E DEMAIS ALTERAGOES, INCLUINDO MAO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,
NO MUNICiPIO DE NOVA TRENTO/SC 22/11/2024 - 11:00
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Item Descrigao Total MES 02 MES 03
R$ % R$ % R$ %
1 [SERVIGOS PRELIMINARES R$ 2.290,26| 043% [ R$ 2.290,26 | 100,00%
2 [INSTALAGOES PROVISORIAS R$ 401,43| 008% | R$ 401,43 | 100,00%
3 |DEMOLIGAO E REMOGAO R$ 4.09596| 0.77% R$ 4.095,96 | 100,00%
4 |ESTRUTURA CONCRETO R$ 352.330,95| 66,62% | R$ 105.699,29 | 30.00% | R$ 140.932,38 | 40.00% | R$ 105.699,29 | 30.00%
5 |ALVENARIA/ FECHAMENTO R$ 24.719,93| 467% R$ 7.415,98 | 30,00% [ R$ 9.887,97 | 40,00% 7.415,98 [ 30,00%
6 |ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 8.223,57| 1.55% R$ 4.111,79 | 50,00% [ R$ 4.111,79 | 50,00%
7 |REVESTIMENTO R$ 1.253,81| 0.24% R$ 626,91 [ 50,00% [ R$ 626,91 [ 50,00%
8 [PINTURA R$ 55.987,45| 10,59% R$ 27.993,73 | 50,00% | R$ 27.993,73 | 50.00%
9 [INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 33.146,21| 6.27% R$ 13.258,48 | 40,00% 9.943,86 | 30,00%» | R$ 9.943,86 | 30,00%
10 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 38.314,95| 7.24% R$ 19.157,48 | 50,00% 11.494,49 | 3000% [ R$ 7.662,99 | 20,00%
11 [BOMBEIRO - EXTINTORES E PLACAS R$ 1.499,18| 0.28% R$ 1.499,18 [ 100,00%
12 [SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 6.612,28| 1.25% R$ 6.612,28 [ 100,00%
TOTAL SIMPLES R$ 528.875,98 | 100,00% | R$ 112.486,94 | 21.27% | R$ 148.348,36 | 28,05% | R$ 175.996,94 | 33,28% | R$ 61.586,74 [ 11.64% [ R$ 30.457,00 [ 576%
TOTAL ACUMULADO R$ 528.875,98 | 100,00% | R$ 112.486,94 | 21.27% | R$ 260.835,29 | 49.32% | R$ 436.832,24 | 82,60% | R$ 498.418,98 | 94.24% | R$ 528.875,98 | 100,00%

WALNEY AGILIO Assinado de forma digital por
RAIMONDI:04045732  givonmonons732000

900 Dados: 2024.11.20 08:55:44 -03'00'

Walney Agilio Raimondi
CREA: 075.674-7 Itajai, 22 de novembro de 2024

CR ARTEFATOS DE Assinado de forma digital por

CIMENTO CRARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA:01650178000140

LTDA:016501780001 Dados: 2024.11.20 08:53:09

40 -03'00'



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Ménica Gisele Elisio, n°. 101 - Cidade Nova - Itajai - SC
Fone:(47)3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CRE 016/2024
COMPOSICAO DO BDI
ITEM COMPONENTE DO BDI SIMBOLO 1° QUARTIL| 3° QUARTIL | ADOTADO
ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,00% 5,50% 4,00%
SEGURO E GARANTIA (S+G) 0,80% 1,00% 0,80%
TAXA DE RISCO (R) 0,97% 1,27% 1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59% 1,39% 1,23%
TAXA DE LUCRO (L) 6,16% 8,96% 7,40%
I1: PIS E COFINS 3,65%
12: ISSQN 1,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%) 0,00%
BDI 20,94%

BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagéao para calculo do percentual do
BDI recomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU e atualizagdo com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS
base de calculo do ISSQN: Sobre os servigos

DESONERAGAO da folha de
pagamento: SEM DESONERACAO CONFORME LEI 13161/15

WALN EY AG”_lO Assinado de forma digital por

WALNEY AGILIO

RAIMONDI:04045 RAIMONDI:04045732900

Dados: 2024.11.20 08:55:15

732900 -03'00' ) .
C R ARTEFATOS DE Assinado de forma digital
.. . . . por C R ARTEFATOS DE
o Sy CMENTO  Elid
- 2. A . - . : : a . LTDA:01650178000140
CREA 075.674-7 LTDA:01650178000 Dados: 2024.11.20 08:53:26
140 -03'00'

ITAJAI, 22 DE NOVEMBRO DE 2024



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Ménica Gisele Elisio, n°. 100 - Sao Vicente - Itajai - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA TRENTO
CRE 016/2024

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
SEM DESONERACAO

GRUPO A
A1 |INSS 20,00%
A2 |SESI 1,50%
A3 [SENAI 1,00%
A4 |INCRA 0,20%
A5 [SEBRAE 0,60%
A6 |Salario Educacéo 2,50%
A7 |Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00%
A8 |FGTS 8,00%
A9 [SECONCI 0,00%
TOTAL DO GRUPO A 36,80%
GRUPO B
B1 [Repouso Semanal Remunerado 14,52%
B2 |Feriado 3,56%
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,00%
B4 |13° Salario 9,47%
B5 [Licenga Paternidade 0,00%
B6 |Faltas Justificadas 0,10%
B7 |Dias de chuva 1,92%
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,23%
B9 |Férias Gozadas 14,09%
B10 [Salario Maternidade 0,00%
TOTAL DO GRUPO B 43,89%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 2,92%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 2,32%
C3 |Férias Indenizadas 0,75%
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,10%
C5 |Indenizagéo Adicional 0,00%
TOTAL DO GRUPO C 8,09%
GRUPO D
D1 |Reincidéncia de A sobre B 19,27%
D2 |Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,44%
TOTAL DO GRUPO D 19,71%
GRUPO E
E1 |INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO C 1,07%
TOTAL DO GRUPO E 1,07%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERACAQ) 106,01%

WALNEY AGILIO
RAIMONDI:0404
5732900

Assinado de forma
digital por WALNEY
AGILIO
RAIMONDI:04045732900
Dados: 2024.11.20
08:54:54 -03'00'

Eng° Civil Walney Agilio Raimondi

CREA:

CRARTEFATOS DE
CIMENTO

075.674-7

Assinado de forma digital por C
R ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA:01650178000140

LTDA.O1 6501 780001 40 Dados: 2024.11.20 08:53:43

-03'00'

Itajai, 22 de novembro de 2024




CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
CNP3: 01.650.178/0001.40

DECLARAGAO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAGOES
CRE 016/2024

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Ménica Gisele Elisio,
101, bairro Cidade Nova, na cidade de lItajai — SC, inscrita no CNPJ sob o n°.
01.650.178/0001-40, DECLARA para fim especifico de futura contratacdo com o
MUNICIPIO, que o instrumento sera assinado pelo:

e ASSINATURA COM CERTIFICACAO DIGITAL

Sr. (a) WALNEY AGILIO RAIMONDI (Eng® Civii CREA 075674-7 -
Procurador) RG n° 4.284.485-1 e CPF n° 040.457.329-00, residente e domiciliado
na Rua 3610 n° 200 — Apto 402 — Ed. Celebration, bairro: Centro, cidade:
Balneario Camboriu, Estado: SC E-mail: engenharia@raimondi.com.br - Fone:
(47) 3346-5005

DADOS BANCARIOS:
BANCO: Banco do Brasil
AGENCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

WALNEY AGILIO Sssinado de forma digital

or WALNEY AGILIO

RAIMONDI:0404 RAIMONDI:04045732900

Dados: 2024.11.20 08:54:31

5732900 0300 C R ARTEFATOS fiorc ™
— — . . DE CIMENTQO  ARTEFATOS DE
Eng. Cvil Walney Agilio Raimond; LTDA:0165017 ﬂ,\[/;i’:\:)T125017800014o
CPF 040457329-00 80001 40 Dados: 2024.11.20

08:54:04 -03'00'

CREA 075.674-7
Itajai, 22 de novembro de 2024.

Rua Ménica Gisele Elisio, 101 - Cidade Nova - Itajai - Santa Catarina - Caixa Postal 321
Fone/Fax: (47) 3346-5513 - E-Mail: cr.artefatos@gmail.com
CNPJ: 01.650.178/0001-40

1
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